



Lublin, dnia 22 czerwca 2017 r.

KU.371.44.7.2017.rb

e l e

Zmiana SIWZ na stronę internetową

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

- **Rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 835 na odcinku od granicy miasta Lublin do m. Piotrków**

zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm) zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak niżej.

1. W pkt. XI „Opis sposobu przygotowywania ofert” ppkt. 5 zdanie „Koperta powinna posiadać oznaczenie „Nie otwierać przed 30.06.2017 r. godz. 10³⁰.”

zmienia się na:

„Koperta powinna posiadać oznaczenie „Nie otwierać przed 07.07.2017 r. godz. 10.30”

2. W pkt. XII „Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert”, treść:

„ 1. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie, ul. Turystyczna 7a, w pokoju nr 107 do dnia **30.06.2017 r. do godz. 10⁰⁰**

2. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie, ul. Turystyczna 7a, w pokoju nr 208 w dniu **30.06.2017 r. o godz. 10³⁰.** „

zmienia się na:

„ 1. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie, ul. Turystyczna 7a, w pokoju nr 107 do dnia **07.07.2017 r. do godz. 10⁰⁰**

2. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie, ul. Turystyczna 7a, w pokoju nr 208 w dniu **07.07.2017 r. o godz. 10³⁰.**

3. W pkt X. „Termin związania ofertą” treść:

„Do czasu zawarcia umowy przez Wykonawcę i nie dłużej niż 90 dni od upływu terminu do składania ofert, tj. do dnia **27.09.2017 r.**”

zmienia się na:

„Do czasu zawarcia umowy przez Wykonawcę i nie dłużej niż 90 dni od upływu terminu do składania ofert, tj. do dnia **04.10.2017 r.**”

Uzasadnienie zmiany SIWZ:

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, polegająca na zmianie terminu składania i otwarcia ofert, wynika z:

- 1) wpłynięcia w przedmiotowym postępowaniu odwołania oraz konieczności dostosowania treści SIWZ do zawartych w wyroku KIO nakazów,

- 2) wpłynięcia szeregu zapytań i konieczności przygotowania odpowiedzi, które generują zmiany treści SIWZ,
- 3) trwających ustaleń w zakresie rozliczenia finansowego części zamówienia, związanego z usunięciem kolizji infrastruktury elektroenergetycznej, przez właściciela tych urządzeń,

Ze względu na powyższe, Zamawiający wstępnie przesuwają termin składania ofert na dzień **07.07.2017 r.**

NACZELNIK
Wydziału Umów

mgr inż. Sławomir Szepietowski

DYREKTOR

mgr inż. Andrzej Gwozda

Blau