WZOR UMOWY NR ..../R8/RB/2015 Zat. J

W dniu ....cceeeeeenn. 2015 r. w Lublinie, pomiedzy Zarzadem Drég Wojewddzkich z siedzibg
w Lublinie ul. Turystyczna 7a, Rejonem Drog Wojewodzkich w Zamosciu, 22-400 Zamos¢
ul. Stefana Batorego 2 zwanym dalej Zamawiajgcym, ktérego reprezentuje:

mgr inz. Andrzej Gwozda — Dyrektor ZDW

zostata zawarta umowa nastepujacej tresci :
§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zaméwienia:

" Remont nawierzchni jezdni drogi wojewddzkiej nr 858 Zarzecze - Bilgoraj —
Zwierzyniec — Szczebrzeszyn, odcinek Bitgoraj - Hedwizyn, od km 51+014,5 do km
52+900, o dtugosci 1,8855 km

Kod CPV:

- 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
- 45233223-8 Wymiana nawierzchni drogowej

- 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

2. Zakres rob6t obejmuje:

§ Remont nawierzchni jezdni drogi wojewddzkiej nr 858 Zarzecze — Bitgoraj —
Zwierzyniec — Szczebrzeszyn, odcinek Bitgoraj - Hedwizyn, od km 51+014,5 do
km 52+900, o dtugosci 1,8855 km

Na przedmiotowej inwestycji wystepujg nastepujace branze:
Branza drogowa — od km 51+014,5 do km 52+900

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
PODBUDOWA

NAWIERZCHNIA

ROBOTY WYKONCZENIOWE
OZNAKOWANIE

3. Wykonawca zobowigzany jest do opracowania planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia

4. Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i zatwierdzenia

§ ogolnego i szczegdtowych programéw zapewnienia jakosci,

§ projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t wraz z uzgodnieniami
i zatwierdzeniem przez zarzadzajgcego ruchem, zgodnie z obowigzujacymi prze-
pisami na czas prowadzenia robot nawierzchniowych na odcinku od km 51+014,5 do
km 52+900



5. Wykonawca w ramach ceny umownej zobowigzany jest do biezgcego utrzymania
w czystosci drog publicznych, po ktérych bedzie odbywat sie ruch pojazdéw budowy
i transportujgcych materiaty.

6. Szczeg6towy zakres robo6t ujety jest w projekcie technicznym oraz w szczego6towej
specyfikacji technicznej.

7. W ciggu 14 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu do
akceptacji szczeg6towy harmonogram rzeczowy zawierajgcy asortymenty robét,
sporzadzony w oparciu 0 harmonogram zaakceptowany przed podpisaniem umowy.

8.W przypadku zakwestionowania zakresu uprawnien do petnienia funkcji kierownika
budowy Wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia w terminie 7 dni oswiadczenia osoby
posiadajgcej zakres uprawnien adekwatny do zakresu rob6t przewidzianych do
wykonania oraz aktualne zaswiadczenia odpowiedniego organu samorzgadu zawodowego
0 wymaganym ubezpieczeniu od odpowiedzialnosci cywilnej.

9.Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania w czystosci drég publicznych, po ktérych
bedzie odbywat sie ruch pojazdéw budowy i transportujgcych materiaty. W przypadku
ewentualnych roszczen odszkodowawczych administratoréw i zarzadcéw za zniszczenie
drég i ulic przez transport budowy Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy na
wlasny koszt, ktéry nie bedzie podlegat odrebnej zaptacie i jest wliczony w cene
kontraktows.

10. Materialy rozbiérkowe nie nadajace sie do ponownego wykorzystania (wbudowania)
wykonawca uprzatnie i zutylizuje we wtasnym zakresie.

§2
Integralng czescig niniejszej umowy sa;:

1) Oferta wybranego Wykonawcy.

2) Kosztorys ofertowy

3) Pismo zawiadamiajgce o0 przyznaniu zamowienia.
4) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia.
5) Projekt techniczny

6) Szczegoétowa specyfikacja techniczna.

7) Harmonogram rzeczowy.

§3
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zamowienie 40 dni od daty podpisania umowy

§4

1. Za wykonanie zaméwienia Zamawiajacy zobowigzuje sie zaptaci¢ Wykonawcy
wynagrodzenie ryczattowe W WysSOKOSCi ...............ccveevveeiveieeeeneennnn 24 brutto, stownie
ZOtYCh: e w tym: wartoS€ netto.........cccceveeeeeiiiiiiieeneenn, zt., podatek
VAT(...%).....cccccunnneen. zt.

2. Zapfata za wykonane i odebrane elementy rob6t nastgpi w ciggu 30 dni od daty
otrzymania  przez  Zamawiajgcego  prawidlowo  wystawionej  faktury na
KONto.....c.ovviviiiiiiie na podstawie protokétu ostatecznego odbioru robét.

3. Naleznosci objete fakturg bedg ptatne przez Zamawiajgcego przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze.

4. Dniem zapfaty jest dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

§5

1. Wykonawca zobowigzany jest do zapfaty na rzecz Zamawiajgcego kar umownych
w nastepujacych przypadkach:



1) opodznienia w wykonaniu zamowienia - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego
brutto za kazdy dzien opéznienia;

2) opOznienia w usunieciu w wyznaczonym terminie wad stwierdzonych przy odbiorach
lub ujawnionych w okresie rekojmi - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego
brutto za kazdy dzien opéznienia,

3) odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokos$ci 20 % wynagrodzenia umownego brutto,

4) odstgpienia od umowy przez Wykonawce w wysokosci 20 % wynagrodzenia
umownego brutto (zapis ten nie stanowi uprawnienia Wykonawcy do odstgpienia od
umowy za zaptatg oznaczonej sumy)

5) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot inny
niz Wykonawca lub Podwykonawca zaakceptowany przez Zamawiajgcego -—
w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy przypadek;

6) jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy bedzie wykonywata inna osoba
niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego — 2.000,00 zt za kazdy przypadek;

7) jezeli Wykonawca bedzie wykonywat roboty niezgodnie z zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu na czas prowadzonych rob6t — 2.000,00 zt za kazdorazowe
stwierdzenie odstepstwa od zatwierdzonego projektu;

8) za opOznienie w wykonaniu innych zobowigzan Wykonawcy wynikajacych z umowy
dla ktérych w umowie podane sg terminy - 0,05 % od wynagrodzenia umownego
brutto za kazdy dzien opéznienia;

9) za stosowanie materiatbw nie zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru,
niezgodnych  ze szczegb6towg specyfikacjg techniczng, w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy stwierdzony przypadek;

10)za nieterminowg zaptate przez Wykonawce wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom oraz za opéznienie w przekazaniu
dowodéw zaptaty, o ktérych mowa w § 8 ust. 10 umowy — 2.000,00 zt za kazdy dzieh
opdznienia;

11)za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom w terminie 30 dni od daty wymagalnosci - w wysokosci 50 %
wartosci brutto umowy o podwykonawstwo;

12)nieprzedtozenia  Zamawiajgcemu  do  zaakceptowania  projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany
w wysokosci 0,5 % wartosci brutto rob6t objetych umowa o podwykonawstwo;

13)nieprzedtozenia w terminie Zamawiajagcemu przez Wykonawce poswiadczonej za
zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub jej zmiany w wysokosci 0,5 % wartosci brutto umowy
o podwykonawstwo za kazdy dzien op6znienia;

14)braku zmiany umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,5 % wartoéci brutto o umowy
o podwykonawstwo za kazdy dzien op6znienia;

15) niedotrzymania terminu na przediozenie Zamawiajgcemu umowy cesji w wysokos$ci
0,5 % wartosci rob6t brutto objetych dang umowa z podwykonawca, za kazdy dzieh
opdznienia;

16)niedotrzymania terminu na przedtozenie Zamawiajgcemu  kopii  umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w wysokosci 0,5 %
wartosci brutto umowy o podwykonawstwo za kazdy dzieh op6znienia.

Zamawiajgcy ma prawo do sumowania kar umownych i obcigzenia Wykonawcy w ich

tacznym wymiarze.

Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Zamawiajacy moze dochodzi¢

odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci poniesionej szkody.

Strony ustalajg, ze Zamawiajacy swojg wierzytelnos¢, z tytutu naliczanych kar na

podstawie niniejszej umowy, zaspokoi w pierwszej kolejnosci przez potracenie

Z naleznosci Wykonawcy.

Wykonawca w okresie wykonywania przedmiotu umowy ponosi petng odpowiedzialnos¢

za wszelkie szkody wyrzgdzone w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze

ruchem pojazdéw mechanicznych.



6. W przypadkach niewykonania Iub nienalezytego wykonania przez Wykonawce
zobowigzan umownych, za ktore nie przewidziano kar umownych, Wykonawca bedzie
ponosit odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody na zasadach ogoinych okreslonych w art.
471 Kodeksu Cywilnego.

§6

1. Wykonawca winien posiadac¢ lub zawrzeé¢ na wtasny koszt umowe o ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji rob6t objetych umowa. Termin
obowigzywania polisy od odpowiedzialnosci cywilnej: od daty rozpoczecia robét do daty
30 dni pézniejszej od daty odbioru ostatecznego.

2. Ubezpieczeniu podlega odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody w zwigzku z realizacjg robot
oraz nastepstwami nieszczesliwych wypadkéw dotyczace pracownikéw i 0s6b trzecich
obejmujgca ochrong :

- szkody powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami,
- szkody powstate w zwigzku z ruchem maszyn budowlanych, pojazdow
mechanicznych nierejestrowanych,
- szkody wyrzadzone wtasnym pracownikom, pracownikom podwykonawcow,
kierownikom robét, inspektorom nadzoru, pracownikom zamawiajgcego.
Polisa OC musi obejmowac¢ odpowiedzialno$¢ deliktowg oraz odpowiedzialnosc
kontraktows.
Wymagana suma gwarancyjna nie mniej niz 50 000,00 zt na jedno zdarzenie.

3. Wykonawca w ciggu 7 dni od podpisania umowy przedtozy do akceptacji polise OC.
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu w ciggu 14 dni od daty podpisania umowy
dokumenty ubezpieczeniowe wraz z potwierdzeniem optacenia sktadki.

4. Wykonawca w okresie wykonywania przedmiotu umowy ponosi w stosunku do oséb
trzecich petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wyrzadzone tym osobom w zwigzku
z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych
nierejestrowanych.

5. W przypadku wystgpienia w/w 0s0b trzecich z roszczeniami bezposrednio do
Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzuje sie niezwiocznie zwréci¢ Zamawiajgcemu
wszelkie koszty przez niego poniesione, w tym kwoty zasgadzone prawomocnymi
wyrokami tgcznie z kosztami zastepstwa procesowego chyba, ze zostang one pokryte
z Polisy OC.

6. Polisy i dokumenty ubezpieczeniowe wraz z potwierdzeniem optacenia sktadki
Wykonawca przediozy do wgladu na kazde zgdanie Inspektora.

7. Umowy ubezpieczenia powinny zapewnia¢ wyptate odszkodowania pfatnego w walucie
polskiej, w kwotach koniecznych dla naprawienia szkody.

8. Zadne zmiany warunkow ubezpieczenia nie zostang dokonane bez zgody
Zamawiajgcego.

9. Obie strony beda przestrzega¢ wszystkich warunkéw zawartych w umowach
ubezpieczeniowych.

10. Jezeli Wykonawca nie dostarczy zadanej umowy ubezpieczenia z wszystkimi
zatgcznikami wraz dowodami optacenia sktadki, to Zamawiajacy bedzie mdégt dokonac
ubezpieczenia, ktére Wykonawca powinien byt zapewni¢. Koszty, ktére Zamawiajacy
poniost optacajac sktadki ubezpieczeniowe bedzie mogt potraci¢ z wynagrodzen
naleznych Wykonawcy.

§7

1. Poza przypadkami przewidzianymi w przepisach ustawy — Prawo zamowien publicznych
oraz Kodeksu cywilnego, w szczegoélnosci w art. 635 KC, Zamawiajacy ma prawo
odstgpi¢ od umowy w razie naruszenia przez Wykonawce w sposéb podstawowy
postanowien niniejszej umowy.



2.

3

4.

Przez naruszenia w sposob podstawowy postanowieh umowy Strony rozumiejg sytuacje

polegajace w szczegdlnosci na tym ze:

1) Wykonawca nie przedtuza waznosci polisy OC.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia waznosci wygasajacej polisy
oraz dostarczenia Zamawiajgcemu nie poOzniej niz 10 dni przed terminem ich
wygasniecia;

2) Wykonawca przy realizacji umowy jest zaangazowany w praktyki korupcyjne
stwierdzone prawomocnym wyrokiem Sadu;

3) Wykonawca opo6znia sie o co najmniej 30 dni w wykonaniu zatwierdzonego
harmonogramu rzeczowego, badz op6znienie w robotach osigga warto$¢ powyzej 20%
wynagrodzenia umownego, z zastrzezeniem pkt. 6;

4) Wykonawca nie naprawia wadliwie wykonanych elementéw rob6t w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego;

5) Wykonawca pomimo pisemnego upomnienia ze strony Zamawiajacego nie realizuje
przedmiotu umowy zgodnie ze harmonogramem rzeczowym, z zastrzezeniem pkt. 3
niniejszego ustepu;

6) opdznienia Wykonawcy w rozpoczeciu wykonywania rob6t budowlanych, co najmniej 14
dni w stosunku do terminu okreslonego w niniejszej Umowie;

7) przerwania wykonywania prac skifadajacych sie na Przedmiot Umowy, z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy, jesli przerwa bedzie dtuzsza niz 21 dni;

8) w razie bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego Wykonawcy przez
Zamawiajgcego na zmiane sposobu wykonywania prac skfadajacych sie na Przedmiot
Umowy, ktore byty wykonywane wadliwie lub w spos6b sprzeczny z Umowa;

9) Wykonawca realizuje przedmiot zaméwienia w sposob niezgodny z postanowieniami
umowy;

10)Wykonawca bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajagcego dokonat cesji
wierzytelnosci z niniejszej Umowy;

11)w przypadku stwierdzenia, ze jako$¢ wykonanych rob6t nie odpowiada obowigzujacym
normom i warunkom technicznym wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
zgodnosci z dokumentacjg projektowa, co powinien potwierdzi¢ pisemnie Inspektor
nadzoru inwestorskiego;

. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od umowy w ciggu 3 miesiecy od daty

dowiedzenia sie o podstawie do odstgpienia, jezeli Wykonawca:

1) wykonuje roboty niezgodnie z Umowa,

2) wykonuje roboty niezgodnie z SST powodujgc ich wadliwo$¢ i nie dokona ich naprawy
pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiajgcego, okre$lajgcego zakres wadliwych
robot i wyznaczajgcego termin na usuniecie wad,

3) bez uzasadnionej przyczyny nie rozpoczyna lub przerywa wykonywanie robét na okres
dtuzszy niz 14 dni i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego hie
podejmuje ich w okresie 7 dni od dodatkowego wezwania,

4) opbznia sie tak dalece z realizacjg rob6t, ze nie bedzie mozliwe dochowanie terminu
zakonczenia robot,

5) staje sie niewyptacalny lub powstaje stan zagrozenia jego niewyptacalnoscia.

Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy na podstawie przyczyn wskazanych

w ustepach poprzedzajgcych w terminie 3 miesiecy od dowiedzenia sie 0 ich

wystgpieniu.

W przypadku koniecznoéci wielokrotnego (co nhajmniej dwukrotnie) dokonywania

bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznosci

dokonywania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5 % wartosci umowy
okreslonej w § 4 ust. 1, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy, z zastrzezeniem § 8 ust.

11 niniejszej umowy w terminie 6 m-cy.

W przypadku rozwigzania umowy przez odstgpienie, Wykonawcy nie przystuguje

wynagrodzenie za hiewykonang czes¢ umowy.

Skorzystanie przez Zamawiajgcego z prawa odstgpienia od umowy wywotuje skutek na

przysztosc; chyba ze inny skutek przewiduje umowa lub przepis prawa. Zamawiajgcy

zachowuje wszystkie uprawnienia nabyte przed dniem odstgpienia, w szczegdélnosci

w zakresie uprawnien z gwarancji jakosci, rekojmi, zabezpieczenia nalezytego



7.

8.

10.

11.

12.

wykonania umowy i kar umownych. W tym samym zakresie pozostajg w mocy obowigzki
Wykonawcy powstate przed dniem odstgpienia.

Odstgpienie od umowy nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowigzan z tytutu wad
wykonawczych czesci przedmiotu umowy wykonanej do dnia odstgpienia, ani gwarancji
i rekojmi w zakresie zrealizowanych robot oraz zobowigzan z tytutu kar umownych

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego, Wykonawca ma obowigzek
wstrzymania realizacji rob6t w trybie natychmiastowym oraz zabezpieczenia,
a nastepnie opuszczenia budowy.

Strony w terminie 14 dni od dnia odstgpienia od Umowy sporzadza protokot zdawczo-
odbiorczy terenu budowy oraz protokét inwentaryzaciji wykonanych roboét i ich wyceny,
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia w w/w terminie
Zamawiajacemu inwentaryzacji rob6t wg stanu na dzien odstgpienia, potwierdzonej
przez Inzyniera.

Na podstawie dokonanej inwentaryzaciji, Inspektor nadzoru wystawia s$wiadectwo
pfatnosci obejmujgce wartos¢ wykonanych robét oraz zakupionych urzadzeh
i materialdbw spetniajgcych wymagania szczegoétowej specyfikacji technicznej i nie
nadajacych sie do wbudowania w inny obiekt, stanowigce podstawe do wystawienia
przez Wykonawce odpowiedniej faktury. Wykonawca bedzie uprawniony do otrzymania
wynagrodzenia za czes$¢ robét wykonanych bez Zzadnych wad i nadajacych sie do
dalszego wykorzystania do dnia odstgpienia od Umowy.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi strona, ktorej dziatanie
badz zaniechanie byto przyczyng odstgpienia od umowy.

§8

. Wykonawca moze powierzy¢é wykonanie czesci zamowienia podwykonawcy wedtug

zasad okreslonych w ustawie Prawo zamoOwieh publicznych oraz odpowiednich
przepisach Kodeksu Cywilnego.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane Ilub dokona¢ jej zmian, jest obowigzany, w trakcie realizacji
zamoOwienia publicznego na roboty budowlane, do przediozenia zamawiajgcemu
projektu tej umowy lub jej zmian wraz z dotyczacy jej czescig dokumentacji, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub jej zmiane, o tresci zgodnej z projektem
umowy lub zmiany umowy.

Termin na zgtoszenie przez Zamawiajgcego pisemnych zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo, o ktérej mowa w pkt. 2 lub do projektu jej zmiany — wynosi 14 dni.
Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy lub do projektu
jej zmian w wyzej okreslonym terminie uwaza sie za akceptacje projektu umowy lub
projektu jej zmian przez Zamawiajgcego. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego
pisemnych zastrzezen do projektu umowy lub projektu jej zmiany, 14-dniowy termin na
zaakceptowanie zmienionego projektu umowy lub projektu jej zmiany, o ktérym mowa
powyzej, liczy sie na nowo od dnia przedstawienia poprawionego projektu umowy lub jej
zmiany.

Zamawiajacy ztozy pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiany, w sytuacji gdy:

a. w projekcie umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca brak bedzie
wskazania: terminu wykonania, wysokosci wynagrodzenia, zakresu robdt, terminu
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,

b. termin wykonania w projekcie umowy lub jej zakres przekracza termin lub zakres
wynikajacy z umowy zawartej miedzy zamawiajgcym i wykonawca,

c. termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w projekcie umowy o podwykonawstwo jest diuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub



rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zakresu robét zleconego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy,

d. projekt umowy zawiera zapisy o0 zatrzymywaniu lub potrgcaniu kwot z wynagrodzenia

podwykonawcy,

wynagrodzenie dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za przewidziany
umowg o0 podwykonawstwo zakres robo6t przekracza warto$¢ wynagrodzenia
naleznego wykonawcy wynikajacg z umowy zawartej miedzy zamawiajgcym
i wykonawca za wykonanie analogicznego zakresu robét, a w szczegoélnosci
przekracza wartos¢ wskazang w kosztorysie ofertowym a projekt umowy
podwykonawczej przewiduje jako sposob zaptaty dla podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy — cesje wierzytelnosci,

wynagrodzenie dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za przewidziany
umowg o0 podwykonawstwo zakres robo6t przekracza warto$¢ wynagrodzenia
naleznego wykonawcy wynikajacg z umowy zawartej miedzy zamawiajgcym
i wykonawcg za wykonanie analogicznego zakresu rob6t a w szczegdélnosci
przekracza wartos¢ wskazang w kosztorysie ofertowym a brak jest dotgczonej
rzetelnej informaciji z jakich innych pozycji zostanie pokryta nadwyzka,
wynagrodzenie dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za przewidziany
umowg o0 podwykonawstwo zakres robo6t przekracza warto$¢ wynagrodzenia
naleznego wykonawcy wynikajacg z umowy zawartej miedzy zamawiajgcym
i wykonawcg za wykonanie analogicznego zakresu rob6t a w szczegdélnosci
przekracza wartos¢ wskazang w kosztorysie ofertowym a projekt umowy
podwykonawczej nie zawiera zapisébw 0 zabezpieczeniu tej ptatnosci w formie
bankowej/ubezpieczeniowej gwarancji,

projekt umowy nie bedzie obejmowat dostaw i ustug niezbednych do wykonania
zakresu rob6t okreslonego pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca,

projekt umowy zawiera zapisy sprzeczne z umowg 0 roboty budowlane zawartg
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

projekt umowy zawiera zapisy wytaczajgce odpowiedzialnos¢ Wykonawcy przed
Zamawiajacym za wykonanie catosci lub czesci robo6t, takze tych wykonanych przez
podwykonawcow,

projekt umowy zawiera zapisy uzalezniajgce uzyskanie przez podwykonawce
ptatnosci od Wykonawcy od zapflaty przez Zamawiajgcego Wykonawcy
wynagrodzenia obejmujacego zakres robo6t wykonanych przez Podwykonawce lub
uzalezniajgce zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od
zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego wykonawcy,

projekt umowy nie zawiera zapisbw umozliwiajgcych Zamawiajgcemu
przeprowadzenie kontroli sposobu realizacji zamoéwienia przez Podwykonawce,
projekt umowy nie zawiera stosownych zapiséw odnosnie sposobu pfatnosci lub
zabezpieczenia ptatnosci dla podwykonawcow i dalszych podwykonawcow
(przedstawianie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy
/dalszemu podwykonawcy, cesja wierzytelnosci na Podwykonawce, dalszych
podwykonawcOw, gwarancja terminowej zapfaty),

projekt umowy nie zawiera zapiséw dotyczgcych terminu na doreczenie wystawionej
faktury wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

. projekt umowy zawiera zapisy sprzeczne z ustawg, majgce na celu obejscie ustawy
albo sprzeczne z zasadami wspotzycia spotecznego,

projekt umowy z podwykonawcg nie zawiera obowigzku zgtoszenia dalszych
podwykonawcOw Zamawiajgcemu oraz zabezpieczenia pfatnosci ich wynagrodzenia
zgodnie z ust.1.-11. niniejszego paragrafu,

projekt umowy nie zawiera zapisu, ze wszelkie zmiany w umowach
podwykonawczych (w szczegolnosci termin, zakres robo6t) wymagajg zgody
Zamawiajgcego,

projekt umowy przewiduje rozliczenie wynagrodzenia podwykonawcy kosztorysem
powykonawczym i nie zawiera maksymalnej kwoty wynagrodzenia nie wyzszej niz
nalezno$¢ Wykonawcy za dany asortyment robét.



10.

11.

12.

13.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane obowigzany jest przediozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé
z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa w pkt. 2,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy ztozy, w terminie 14 dni od przediozenia poswiadczonej za zgodnos¢
Z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, pisemny sprzeciw,
w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4 pkt a-p. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu
do umowy lub jej zmian w wyzej okre$lonym terminie uwaza sie za akceptacje umowy
lub jej zmian przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi oraz ich
zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytagczeniem umow o podwykonawstwo
o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz
uméw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sa dostawy i ustugi, ktérych przedmiot
nie jest zwigzany z przedmiotem zamowienia jako nie podlegajacych niniejszemu
obowigzkowi. Wytgczenie to nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej
niz 50 000,00 zt.

Termin zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany umowg o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury Iub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

W przypadku, przediozenia Zamawiajgcemu kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 8, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy, w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania,
pod rygorem zaptaty kary umownej w wysokosci 0,5 % wartosci brutto umowy
o podwykonawstwo za kazdy dzien opdznienia.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane jest przedstawienie przez Wykonawce wraz z faktura,
dowodéw zaptaty (potwierdzenie dokonania przelewu bankowego i kopie faktury lub
rachunku stanowigcych podstawe do zaptaty, za zakres objety fakturg Wykonawcy)
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, ktorzy
zawarli zaakceptowang przez zamawiajacego umowe 0 podwykonawstwo, Kktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktérzy zawarli przedtozong zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, za wykonane
i odebrane roboty budowlane, dostawy lub ustugi.

Zamawiajacy dopuszcza jako sposOb zapftaty dla podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy — cesje wierzytelnosci. W takim przypadku Wykonawca moze wraz
z projektem umowy, o ktérym mowa w ust. 2, ztozy¢é oswiadczenie, iz wyraza on zgode
na zaptacenie przez Zamawiajgcego naleznosci wynikajacych z danej umowy
bezposrednio na rzecz Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy. W takim przypadku
wraz z projektem umowy Wykonawca obowigzany jest przedtozyé réwniez projekt
umowy cesji praw z danej umowy z podwykonawcg/dalszym podwykonawca,
przenoszacej na podwykonawce/dalszego podwykonawce prawo do uzyskania zapfaty
bezposrednio od Zamawiajgcego.

W terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z podwykonawcg, Wykonawca powinien
przedtozy¢ Zamawiajgcemu umowe cesji praw z danej umowy
Z podwykonawca/dalszym podwykonawca, przenoszacg na podwykonawce/dalszego
podwykonawce prawo do uzyskania zaptaty bezposrednio od Zamawiajgcego.

Do zawierania umoéw o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami (I, Il i dalszych
stopni) stosuje sie zapisy niniejszego paragrafu.

W przypadku, gdyby Zamawiajacy zobowigzany byt do zaptaty na rzecz ktéregokolwiek
z podwykonawcéw wynagrodzenia naleznego podwykonawcom od Wykonawcy,
wowczas Wykonawca zobowigzany bedzie do zwrotu na rzecz Zamawiajgcego



14.

1

2)

wynagrodzenia zaptaconego przez niego podwykonawcom (dalszym podwykonawcom)
wraz z odsetkami i wszelkiego rodzaju innymi kosztami.

Podwykonawca, na ktérego zasoby powotywat sie Wykonawca w ztozonej ofercie, na
zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy pzp, w celu wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu, jest:

. Jezeli Wykonawca zamierza zmieni¢ albo zrezygnowac¢ z podwykonawcy - podmiotu, na

ktérego zasoby powotywat sie w ztozonej ofercie, na zasadach okreslonych w art. 26
ust. 2b ustawy pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, to
Wykonawca jest obowigzany wykazaé Zamawiajgcemu, iz proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.

§9

Zmiany i uzupetnienia tresci umowy wymagajg dla swej waznosci formy pisemne;.
Zamawiajacy przewiduje zgodnie z art.144 ustawy Prawo zamoéwien publicznych
mozliwo$¢ dokonania istotnych zmian w umowie, polegajgcych na:

Zmianie rozwigzan technicznych w projekcie technicznym wykonania robét:

a) Na wniosek Wykonawcy, za zgodg Zamawiajgcego w trakcie prowadzenia inwestyciji,
moga by¢ dokonywane zmiany technologii wykonywania elementow robot.
Dopuszcza sie je tylko w przypadku, gdy proponowane przez niego rozwigzanie jest
rownorzedne Ilub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje projekt
a Wykonawca nie bedzie zadat zwiekszenia wynagrodzenia za wykonywane roboty.
W tym przypadku Wykonawca zobowigzany jest na swoj koszt do przedstawienia
projektu zamiennego oraz uzyskania opinii nadzoru autorskiego/projektanta
akceptujgcej proponowang zmiane, facznie z oswiadczeniem o nieistotnosci
wprowadzonych zmian w rozumieniu ustawy Prawo budowlane. Projekt zamienny
powinien zawieraé czes$¢ opisowg proponowanych zmian wraz z rysunkami
i wymaganymi obliczeniami. Projekt wymaga uzgodnienia z inspektorem nadzoru
i akceptacji Zamawiajgcego.

b) W przypadku gdy wystapig roboty dodatkowe nie objete zamdéwieniem podstawowym
niezbedne do jego prawidtowego wykonania, ktérych wykonanie stato sie
konieczne, Zamawiajacy ztozy dodatkowe zamoOwienie na ich wykonanie w trybie
wynikajacym z Ustawy Prawo Zamowien Publicznych.

¢) W uzasadnionych przypadkach, gdy realizacja zadania wedtug projektu technicznego
i szczegOlowej specyfikacji technicznej powodowatoby wadliwe wykonanie
przedmiotu umowy dopuszcza sie wprowadzenie zmian w stosunku do projektu
technicznego.

d) W przypadku, gdy wystgpig roboty dodatkowe nieprzewidziane w projekcie
technicznym lub kolizje nie objete zamowieniem podstawowym a konieczne do
wykonania przed robotami podstawowymi i majace wptyw na termin zakonczenia
zamOwienia podstawowego, Zamawiajgcy ztozy dodatkowe zaméwienie na ich
wykonanie w trybie wynikajacym z Ustawy Prawo Zaméwien Publicznych.

Zmianie terminu zakonczenia zamoéwienia :

2.1) Spowodowane warunkami atmosferycznymi:
a)kleski zywiotowe
b)w przypadku wystgpienia niekorzystnych  warunkéw  atmosferycznych
(dtugotrwatych, obfitych opadoéw deszczu lub $niegu, niskich temperatur w dzien
i w nocy i ich skutkdw) uniemozliwiajacych wykonywanie rob6t zgodnie
z projektem technicznym oraz szczego6towa specyfikacjg techniczna.
2.2) Spowodowane warunkami geologicznymi lub gruntowo-wodnymi w przypadku ich
ujawnienia na placu budowy gdy uniemozliwiajg one prowadzenie prac zgodnie
z projektem technicznym



2.3) Spowodowane warunkami archeologicznymi gdy zachodzi koniecznos¢
przeprowadzenia ratowniczych badan archeologicznych.
2.4) Spowodowane ujawnieniem na placu budowy niewybuchéw lub niewypatow
2.5) Spowodowane przediuzajgcymi sie procedurami na etapie wydawania opinii,
uzgodnien, postanowien i decyzji administracyjnych,

3) Zmianie dotyczacej zakresu robot, wynagrodzenia i terminu.

a) nieprzewidziane kolizje z robotami prowadzonymi rownolegle przez inne podmioty.
W takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian powodujacych
unikniecie lub usuniecie kolizji jak: zmiana sposobu wykonania, materiatéw,
technologii, lokalizacji wbudowywanych urzadzen oraz zmiana terminu
i wynagrodzenia.

b) okolicznosci powodujgce zmniejszenie zakresu przedmiotu zamdéwienia.
W przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu zamoéwienia przez Zamawiajgcego,
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonane roboty pozostaje w takim
stosunku do umownego wynagrodzenia ryczattowego, w jakim wykonane roboty
budowlane pozostajg do catosci rob6t wyszczegolnionych w faczacej strony
umowie.

c) zmianie ulegty stawki podatku VAT, w tym przypadku wynagrodzenie netto
pozostaje bez zmian - zmianie podlega wysoko$¢ naleznego podatku VAT oraz
kwota brutto wynagrodzenia.

4) Zmianach osobowych - zmiana o0s6b przy pomocy ktorych Wykonawca realizuje
przedmiot umowy na inne spetniajace warunki okreslone w SIWZ. Wykonawca jest
zobowigzany z 14-dniowym wyprzedzeniem sktadaé Zamawiajagcemu pisemng
informacje o planowanej zmianie kazdej z 0s6b wykazanych w ofercie.

5) Zmianie dokonywania ptatnhosci na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez
Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczacych
realizacji projektu.

6) Zmianie podwykonawcy - podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie
w ztozonej ofercie, na zasadach okre$lonych w art. 26 ust. 2b ustawy pzp, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu - w przypadku akceptacji przez
Zamawiajacego wskazanego innego podwykonawcy po wykazaniu, iz proponowany inny
podwykonawca spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zaméwienia.

7) Rezygnacji z podwykonawcy - podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie
w ztozonej ofercie, na zasadach okre$lonych w art. 26 ust. 2b ustawy pzp, w celu
wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu - w przypadku wykazania
Zamawiajagcemu, iz Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.

8) Powierzeniu podwykonawcy realizacji czesci zamowienia - w przypadku, gdy Wykonawca
nie wskazat czesci, ktdrg na etapie realizacji zamdéwienia zamierza powierzy¢
podwykonawcy. W takim przypadku Wykonawca winien stosowac¢ zasady wynikajace
z88.

§10

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg bedg miatly zastosowanie przepisy
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz.
907 z p6zn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Cesja, przelew lub czynno$¢ o podobnym charakterze praw z niniejszej umowy moze
mie¢ miejsce jedynie za zgodg Zamawiajgcego, wyrazong w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

§11
Ewentualne spory powstate na tle realizacji umowy, strony poddajg pod rozstrzygniecie
Sadowi Rejonowemu Lublin - Zach6d w Lublinie Ilub Sadowi Okregowemu

w Lublinie w zaleznosci od wartosci lub rodzaju przedmiotu sporu.



§12

Umowe niniejszg sporzadzono w 2 egzemplarzach, po 1 dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:



WARUNKI DO UMOWY NR ........ /R8/RB/2015

Zamawiajacy : Zarzad Drég Wojewodzkich w Lublinie, ul. Turystyczna 7a, Rejon Drog
Wojewddzkich w Zamosciu, 22-400 Zamos¢, ul. Stefana Batorego 2

Ustala sie nastepujgce warunki umowy na:

§ Remont nawierzchni jezdni drogi wojewddzkiej nr 858 Zarzecze — Bilgoraj —
Zwierzyniec — Szczebrzeszyn, odcinek Bitgoraj - Hedwizyn, od km 51+014,5 do km
52+900, o dtugosci 1,8855 km

Rozdziat | - Postanowienia ogdlne

Warunek 1. Prawa i obowiazki Inspektora Nadzoru.

1.1. Reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodnosci
jej realizacji ze Szczegbétowa Specyfikacjg Techniczna, przepisami Prawa Budowlanego
i BHP oraz obowigzujgcymi Polskimi Normami.
1.2. Sprawdzanie jakosci wykonywanych robét, wbudowanych wyrobéw budowlanych,
a w szczegOlnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobow wadliwych i niedopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie.
1.3. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo kontroli prawidtowos$ci oznakowania wykonywanych
robo6t zgodnie projektem organizacji ruchu, o ktorym mowa w pkt 4.2.
1.4. Sprawdzanie i odbior robét budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych oraz
udziat w odbiorze ostatecznym i przekazanie do uzytku obiektu.
1.5. Potwierdzenie faktycznie wykonanych rob6t oraz usuniecia ich wad i rozliczenie budowy.
1.6. Inspektorem nadzoru robo6t branzy drogowej ustanowionym przez Zamawiajgcego
bedzie:

- Imie 1 NAazZWISKO: ........evviiiiiiiiicieeee e

- Uprawnienia budowlane: ..........................
- Telefon stuzbowy: ...,
1.7. Inspektor nadzoru nie ma prawa do decydowania o zwolnieniu Wykonawcy
z zobowigzan wynikajgcych z umowy.
Warunek 2. Inni wykonawcy.
2.1. Zamowienie obejmuje catosé robot i nie bedzie innych wykonawcow.

Warunek 3. Zapoznanie si¢ Wykonawcy z placem budowy.

3.1. Wykonawca oswiadcza, ze przed podpisaniem umowy zapoznat sie z miejscem
wykonania robot, projektem technicznym wraz z zatgcznikami, przedmiarem robot
i szczegO6towg specyfikacjg techniczng i nie zgtasza do nich uwag.

Warunek 4. Obowigzki i zadania Wykonawcy.

4.1.Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robét objetych niniejszg umowa z nalezytg
starannoscig, zgodnie z projektem technicznym, Szczegdtowg Specyfikacjg Techniczna,
zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcymi Normami oraz Prawem Budowlanym.

4.2. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia bezpiecznych warunkéw ruchu
drogowego, kotowego i pieszego w rejonie prowadzonych robét objetych umowg na



podstawie sporzadzonego we wiashym zakresie projektu organizacji ruchu na czas
prowadzenia rob6t wraz z uzgodnieniami i zatwierdzeniem przez zarzgdzajgcego ruchem tj.
Dyrektora ZDW w Lublinie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami na czas prowadzenia robot
nawierzchniowych na odcinku od km 51+014,5 do km 52+900

4.3. Wykonawca zobowigzany jest do biezacej kontroli stanu oznakowania wykonywanych
rob6t w zakresie zgodnosci z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas
prowadzonych robo6t, a w przypadku stwierdzenia brakow w oznakowaniu jego obowigzkiem
jest natychmiastowe ich usuniecie.

4.4. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania w czystosci drég publicznych, po ktérych
bedzie odbywat sie ruch pojazdéw budowy i transportujacych materiaty. W przypadku
ewentualnych roszczen odszkodowawczych administratorow i zarzadcOw za zniszczenie
drég i ulic przez transport budowy Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy na wtasny
koszt, ktory nie bedzie podlegat odrebnej zaptacie i jest wliczony w cene kontraktowa.

4.5.. Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych zobowigzany
jest do opracowania i zatwierdzenia przez inspektora nadzoru planu ,BIOZ” zgodnie
z art.2la. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane” wraz z pdzniejszymi zmianami.
4.6. Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczehstwa i ochrony zdrowia podczas
wykonywania wszystkich czynnosci na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ. Za
nienalezyte wykonanie tych obowigzkéw bedzie ponosit odpowiedzialnos¢ odszkodowawcza.
4.7. Wykonawca dostarczy os$wiadczenie kierownika budowy o podjeciu obowigzkéw
kierownika budowy i odpis jego uprawnien budowlanych.

4.8. Kierownikiem budowy branzy drogowej ustanowionym przez Wykonawce bedzie
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4.9. Wykonawca zobowigzuje sie do rozpoczecia realizowania umowy nie pézniej niz 7 dnia
od daty przejecia placu budowy.

4.10. Wykonawca na wiasny koszt utrzyma staly dostep do wszystkich posesji na terenie
budowy przez caty okres trwania robot.

4.11. Materialy rozbiérkowe nie nadajgce sie do ponownego wykorzystania (wbudowania)
wykonawca uprzatnie i zutylizuje we wtasnym zakresie.

Warunek 5. Przekazanie placu robat.

5.1. Zamawiajacy przystgpi do protokolarnego przekazania Wykonawcy plac/teren budowy,
w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy. OpOznienie w przejeciu placu budowy przez
Wykonawce nie bedzie miato wptywu na terminu wykonania umowy.

5.2. Uporzadkowanie placu robét przez Wykonawce nastgpi w ciggu 7 dni po zakonczeniu
robét.

Rozdziat Il - Nalezyte wykonanie umowy

Warunek 6. Usuwanie wad.

6.1. Terminy usuwania wad nie mogg by¢ diuzsze niz 7 dni od daty powiadomienia
Wykonawecy o zaistniatych wadach.

Warunek 7. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.
7.1. Wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie jest wymagane

Warunek 8. Rekojmia.



8.1. Okres rekojmi dla rob6t objetych zamoéwieniem wynosi ..... lat od daty odbioru
ostatecznego.

Rozdziat lll - Odbiory i rozliczenia

Warunek 9. Odbiory.

9.1. Inspektor nadzoru przystgpi do odbioru czesciowego robot, stanowigcych osobny
przedmiot odbioru, w ciggu 7 dni od dnia otrzymania zgtoszenia o zakonczeniu.

9.2. Zamawiajacy przystgpi do czynnosci odbioru ostatecznego w ciggu 14 dni od daty
zakonczenia rob6t pod warunkiem potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakohczenia
robot i kompletnosci oraz prawidtowosci sprawozdania technicznego - (wszystkie dokumenty
umowy z odnotowanymi zmianami w czasie realizacji rob6t budowlanych oraz kosztorys
powykonawczy stanowigce podstawe do ich oceny i odbioru ostatecznego).

Warunki do umowy sporzadzono w 2 egzemplarzach po 1 dla kazdej ze stron.
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