
                             WZÓR UMOWY NR       …./R8/RB/2015               Zał. J 

 
W dniu ................ 2015 r. w Lublinie, pomiędzy Zarządem Dróg Wojewódzkich z siedzibą  
w Lublinie ul. Turystyczna 7a, Rejonem    Dróg    Wojewódzkich    w  Zamościu, 22-400 Zamość 
ul. Stefana Batorego 2  zwanym dalej Zamawiającym, którego reprezentuje: 
mgr inż. Andrzej Gwozda – Dyrektor ZDW 

a .................................................................................................................................. 

zwanym dalej  Wykonawcą, którego reprezentuje: 

♦.................................................................................................................................. 

♦.................................................................................................................................. 

została zawarta umowa następującej treści : 

§ 1 

1.  Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia: 
♦ Remont nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej nr 858 Zarzecze – Biłgoraj – 

Zwierzyniec – Szczebrzeszyn, odcinek Biłgoraj - Hedwiżyn, od km 51+014,5 do km 
52+900, o długości 1,8855 km 

 
 

 
Kod CPV:  
- 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
- 45233223-8 Wymiana nawierzchni drogowej 
- 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 

 
2. Zakres robót obejmuje: 

§     Remont nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej nr 858 Zarzecze – Biłgoraj – 
Zwierzyniec – Szczebrzeszyn, odcinek Biłgoraj - Hedwiżyn, od km 51+014,5 do 
km 52+900, o długości 1,8855 km 

 
Na przedmiotowej inwestycji występują następujące branże: 
 Branża drogowa – od km 51+014,5 do km 52+900 

 
                             ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE  
                             PODBUDOWA 

NAWIERZCHNIA 
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 
OZNAKOWANIE 

 
3. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

 
4. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i zatwierdzenia 
 
§  ogólnego i szczegółowych programów zapewnienia jakości, 

§ projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót wraz z uzgodnieniami 
i zatwierdzeniem przez zarządzającego ruchem, zgodnie z obowiązującymi prze-
pisami na czas prowadzenia robót nawierzchniowych na odcinku od km 51+014,5 do 
km 52+900 



5. Wykonawca  w ramach ceny umownej zobowiązany jest do  bieżącego utrzymania                       
w czystości dróg publicznych, po których będzie odbywał się ruch pojazdów budowy                          
i transportujących materiały. 

6. Szczegółowy zakres robót ujęty jest w projekcie technicznym oraz w szczegółowej 
specyfikacji technicznej. 

7. W ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu do 
akceptacji szczegółowy harmonogram rzeczowy zawierający asortymenty robót, 
sporządzony w oparciu o harmonogram zaakceptowany przed podpisaniem umowy.  

 
8.W przypadku zakwestionowania zakresu uprawnień do pełnienia funkcji kierownika 

budowy Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia w terminie 7 dni oświadczenia osoby 
posiadającej zakres uprawnień adekwatny do zakresu robót przewidzianych do 
wykonania oraz aktualne zaświadczenia odpowiedniego organu samorządu zawodowego 
o wymaganym ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej. 

 

9.Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania w czystości dróg publicznych, po których 
będzie odbywał się ruch pojazdów budowy i transportujących materiały. W przypadku 
ewentualnych roszczeń odszkodowawczych administratorów i zarządców za zniszczenie 
dróg i ulic przez transport budowy Wykonawca jest zobowiązany do ich naprawy na 
własny koszt, który nie będzie podlegał odrębnej zapłacie i jest wliczony w cenę 
kontraktową.  

10. Materiały rozbiórkowe nie nadające się do ponownego wykorzystania (wbudowania) 
wykonawca uprzątnie i zutylizuje we własnym zakresie. 

 
§ 2 

 
Integralną częścią niniejszej umowy są: 
 
1) Oferta wybranego Wykonawcy. 
2) Kosztorys ofertowy 
3) Pismo zawiadamiające o przyznaniu zamówienia. 
4) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 
5) Projekt techniczny 
6) Szczegółowa specyfikacja techniczna. 
7) Harmonogram rzeczowy. 

 
§ 3 

Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie 40 dni od daty podpisania umowy 
 

§ 4 
1. Za wykonanie zamówienia Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy 

wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ……………….......................... zł. brutto, słownie 
złotych:...................................... w tym: wartość netto....................................zł., podatek 
VAT(…%)...................zł. 

2. Zapłata za wykonane i odebrane elementy robót nastąpi w ciągu 30 dni od daty 
otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury na 
konto………………………   na podstawie protokółu ostatecznego odbioru robót. 

3. Należności objęte fakturą będą płatne przez Zamawiającego przelewem na rachunek 
bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze. 

4. Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
 

§ 5 
 

1.   Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych  
w następujących przypadkach: 



1) opóźnienia w wykonaniu zamówienia - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego 
brutto za każdy dzień opóźnienia; 

2) opóźnienia w usunięciu w wyznaczonym terminie wad stwierdzonych przy odbiorach 
lub ujawnionych w okresie rękojmi - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego  
brutto za każdy dzień opóźnienia, 

3) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto, 

4) odstąpienia od umowy przez Wykonawcę w wysokości 20 % wynagrodzenia 
umownego brutto (zapis ten nie stanowi uprawnienia Wykonawcy do odstąpienia od 
umowy za zapłatą oznaczonej sumy) 

5) jeżeli roboty objęte przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał podmiot inny 
niż Wykonawca lub Podwykonawca zaakceptowany przez Zamawiającego –  
w wysokości 2.000,00 zł za każdy przypadek; 

6) jeżeli czynności zastrzeżone dla kierownika budowy będzie wykonywała inna osoba 
niż zaakceptowana przez Zamawiającego – 2.000,00 zł  za każdy przypadek; 

7) jeżeli Wykonawca będzie wykonywał roboty niezgodnie z zatwierdzonym projektem 
organizacji ruchu na czas prowadzonych robót – 2.000,00 zł za każdorazowe 
stwierdzenie odstępstwa od zatwierdzonego projektu; 

8) za opóźnienie w wykonaniu innych zobowiązań Wykonawcy wynikających z umowy 
dla których w umowie podane są terminy - 0,05 % od wynagrodzenia umownego 
brutto za każdy dzień opóźnienia; 

9) za stosowanie materiałów nie zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru, 
niezgodnych  ze szczegółową specyfikacją techniczną, w wysokości 0,1 % 
wynagrodzenia umownego brutto, za każdy stwierdzony przypadek;  

10) za nieterminową zapłatę przez Wykonawcę wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom oraz za opóźnienie w przekazaniu 
dowodów zapłaty, o których mowa w § 8 ust. 10 umowy – 2.000,00 zł za każdy dzień 
opóźnienia; 

11) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom  w terminie 30 dni od daty wymagalności  - w wysokości 50 % 
wartości brutto umowy o podwykonawstwo; 

12) nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany 
w wysokości 0,5 % wartości brutto robót objętych umową o podwykonawstwo; 

13) nieprzedłożenia w terminie Zamawiającemu przez Wykonawcę poświadczonej za 
zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, lub jej zmiany w wysokości 0,5 % wartości brutto umowy                         
o podwykonawstwo za każdy dzień opóźnienia; 

14) braku zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, 
w zakresie terminu zapłaty w wysokości 0,5 % wartości brutto  o umowy  
o podwykonawstwo za każdy dzień opóźnienia; 

15) niedotrzymania terminu na przedłożenie Zamawiającemu umowy cesji w wysokości 
0,5 % wartości robót brutto objętych daną umową z podwykonawcą, za każdy dzień 
opóźnienia; 

16) niedotrzymania terminu na przedłożenie Zamawiającemu kopii umowy                                   
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w wysokości 0,5 % 
wartości brutto umowy o podwykonawstwo za każdy dzień opóźnienia. 

2. Zamawiający ma prawo do sumowania kar umownych i obciążenia Wykonawcy w ich 
łącznym wymiarze. 

3. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Zamawiający może dochodzić 
odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody. 

4. Strony ustalają, że Zamawiający swoją wierzytelność, z tytułu naliczanych kar na 
podstawie niniejszej umowy, zaspokoi w pierwszej kolejności przez potrącenie  
z należności Wykonawcy. 

5. Wykonawca w okresie wykonywania przedmiotu umowy ponosi pełną odpowiedzialność 
za wszelkie szkody wyrządzone w związku z prowadzonymi robotami, w tym także 
ruchem pojazdów mechanicznych. 



6. W przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę 
zobowiązań umownych, za które nie przewidziano kar umownych, Wykonawca będzie 
ponosił odpowiedzialność za wszelkie szkody na zasadach ogólnych określonych w art. 
471 Kodeksu Cywilnego. 

 
§ 6 

 
1. Wykonawca winien posiadać lub zawrzeć na własny koszt umowę o ubezpieczenie od 

odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót objętych umową. Termin 
obowiązywania polisy od odpowiedzialności cywilnej: od daty rozpoczęcia robót do daty 
30 dni późniejszej od daty odbioru ostatecznego. 
 

2. Ubezpieczeniu podlega odpowiedzialność cywilna za szkody w związku z realizacją robót 
oraz następstwami nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich 
obejmująca ochroną : 

          - szkody powstałe w związku z prowadzonymi robotami, 
          - szkody powstałe w związku z ruchem maszyn budowlanych, pojazdów  
           mechanicznych nierejestrowanych, 
          - szkody wyrządzone własnym pracownikom, pracownikom podwykonawców, 
            kierownikom  robót, inspektorom nadzoru, pracownikom zamawiającego. 

Polisa OC musi obejmować odpowiedzialność deliktową oraz odpowiedzialność 
kontraktową. 
Wymagana suma gwarancyjna nie mniej niż 50 000,00 zł na jedno  zdarzenie. 

3. Wykonawca w ciągu 7 dni od podpisania umowy przedłoży do akceptacji polisę  OC. 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy  
dokumenty ubezpieczeniowe wraz z potwierdzeniem opłacenia składki. 

4. Wykonawca w okresie wykonywania przedmiotu umowy ponosi w stosunku do osób    
trzecich pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone tym osobom w związku 
z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych 
nierejestrowanych. 

5.  W przypadku wystąpienia w/w osób trzecich z roszczeniami bezpośrednio do      
Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie zwrócić Zamawiającemu    
wszelkie koszty przez niego poniesione, w tym kwoty zasądzone prawomocnymi 
wyrokami łącznie z kosztami zastępstwa procesowego chyba, że zostaną one pokryte                   
z Polisy OC. 

6. Polisy i dokumenty ubezpieczeniowe wraz z potwierdzeniem opłacenia składki   
Wykonawca przedłoży do wglądu  na każde żądanie Inspektora. 

7. Umowy ubezpieczenia powinny zapewniać wypłatę odszkodowania płatnego w walucie 
polskiej, w kwotach koniecznych dla naprawienia szkody. 

8. Żadne zmiany warunków ubezpieczenia nie zostaną dokonane bez zgody 
Zamawiającego. 

9. Obie strony będą przestrzegać wszystkich warunków zawartych w umowach 
ubezpieczeniowych. 

10. Jeżeli Wykonawca nie dostarczy żądanej umowy ubezpieczenia z wszystkimi 
załącznikami wraz dowodami opłacenia składki, to Zamawiający będzie mógł dokonać 
ubezpieczenia, które Wykonawca powinien był zapewnić. Koszty, które Zamawiający 
poniósł opłacając składki ubezpieczeniowe będzie mógł potrącić z wynagrodzeń 
należnych Wykonawcy. 

 
 

§ 7 
 

1. Poza przypadkami przewidzianymi w przepisach ustawy – Prawo zamówień publicznych 
oraz Kodeksu cywilnego, w szczególności w art. 635 KC, Zamawiający ma prawo 
odstąpić od umowy w razie naruszenia przez Wykonawcę w sposób podstawowy 
postanowień niniejszej umowy. 



2. Przez naruszenia w sposób podstawowy postanowień umowy Strony rozumieją sytuacje 
polegające w szczególności na tym że: 

1) Wykonawca nie przedłuża ważności polisy OC.  
Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia ważności wygasającej polisy                                                       
oraz dostarczenia Zamawiającemu nie później niż 10 dni przed terminem ich 
wygaśnięcia; 

2) Wykonawca przy realizacji umowy jest zaangażowany w praktyki korupcyjne 
stwierdzone prawomocnym wyrokiem Sądu; 

3) Wykonawca opóźnia się o co najmniej 30 dni w wykonaniu zatwierdzonego 
harmonogramu rzeczowego, bądź opóźnienie w robotach osiąga wartość powyżej 20%  
wynagrodzenia umownego, z zastrzeżeniem pkt. 6; 

4) Wykonawca nie naprawia wadliwie wykonanych elementów robót w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego; 

5) Wykonawca pomimo pisemnego upomnienia ze strony Zamawiającego nie realizuje 
przedmiotu umowy zgodnie ze harmonogramem rzeczowym, z zastrzeżeniem pkt. 3 
niniejszego ustępu; 

6) opóźnienia Wykonawcy w rozpoczęciu wykonywania robót budowlanych, co najmniej 14 
dni w stosunku do terminu określonego w niniejszej Umowie; 

7) przerwania wykonywania prac składających się na Przedmiot Umowy, z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy, jeśli przerwa będzie dłuższa niż 21 dni; 

8) w razie bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego Wykonawcy przez 
Zamawiającego na zmianę sposobu wykonywania prac składających się na Przedmiot 
Umowy, które były wykonywane wadliwie lub w sposób sprzeczny z Umową; 

9) Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia w sposób niezgodny z postanowieniami 
umowy; 

10)Wykonawca bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego dokonał cesji 
wierzytelności z niniejszej Umowy; 

11)w przypadku stwierdzenia, że jakość wykonanych robót nie odpowiada obowiązującym 
normom i warunkom technicznym wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
zgodności z dokumentacją projektową, co powinien potwierdzić pisemnie Inspektor 
nadzoru inwestorskiego;  

3. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w ciągu 3 miesięcy od daty 
dowiedzenia się o podstawie do odstąpienia, jeżeli Wykonawca: 

1) wykonuje roboty niezgodnie z Umową, 
2) wykonuje roboty niezgodnie z SST powodując ich wadliwość i nie dokona ich naprawy 

pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiającego, określającego zakres wadliwych 
robót i wyznaczającego termin na usunięcie wad, 

3) bez uzasadnionej przyczyny nie rozpoczyna lub przerywa wykonywanie robót na okres 
dłuższy niż 14 dni i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego nie 
podejmuje ich w okresie 7 dni od dodatkowego wezwania, 

4) opóźnia się tak dalece z realizacją robót, że nie będzie możliwe dochowanie terminu 
zakończenia robót,  

5) staje się niewypłacalny lub powstaje stan zagrożenia jego niewypłacalnością. 
4. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy na podstawie przyczyn wskazanych                      

w ustępach poprzedzających w terminie 3 miesięcy od dowiedzenia się o ich 
wystąpieniu. 

5. W przypadku konieczności wielokrotnego (co najmniej dwukrotnie) dokonywania 
bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczności 
dokonywania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5 % wartości umowy 
określonej w § 4 ust. 1, Zamawiający może odstąpić od umowy, z zastrzeżeniem § 8 ust. 
11 niniejszej umowy w terminie 6 m-cy. 

6. W przypadku rozwiązania umowy przez odstąpienie, Wykonawcy nie przysługuje 
wynagrodzenie za niewykonaną część umowy. 

       Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa odstąpienia od umowy wywołuje skutek na 
przyszłość; chyba że inny skutek przewiduje umowa lub przepis prawa. Zamawiający 
zachowuje wszystkie uprawnienia nabyte przed dniem odstąpienia, w szczególności                
w zakresie uprawnień z gwarancji jakości, rękojmi, zabezpieczenia  należytego 



wykonania umowy i kar umownych. W tym samym zakresie pozostają w mocy obowiązki 
Wykonawcy powstałe przed dniem odstąpienia. 

7. Odstąpienie od umowy nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań z tytułu wad 
wykonawczych części przedmiotu umowy wykonanej do dnia odstąpienia, ani gwarancji      
i rękojmi w zakresie zrealizowanych robót oraz zobowiązań z tytułu kar umownych 

8.  W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek 
wstrzymania realizacji robót w trybie natychmiastowym oraz zabezpieczenia,                           
a następnie opuszczenia budowy. 

10. Strony w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy sporządzą protokół zdawczo-
odbiorczy terenu budowy oraz protokół inwentaryzacji wykonanych robót i ich wyceny, 
Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia w w/w terminie 
Zamawiającemu inwentaryzacji robót wg stanu na dzień odstąpienia, potwierdzonej 
przez Inżyniera. 

11. Na podstawie dokonanej inwentaryzacji, Inspektor nadzoru wystawia świadectwo 
płatności obejmujące wartość wykonanych robót oraz zakupionych urządzeń                           
i materiałów spełniających wymagania szczegółowej specyfikacji technicznej i nie 
nadających się do wbudowania w inny obiekt, stanowiące podstawę do wystawienia 
przez Wykonawcę odpowiedniej faktury. Wykonawca będzie uprawniony do otrzymania 
wynagrodzenia za część robót wykonanych bez żadnych wad i nadających się do 
dalszego wykorzystania do dnia odstąpienia od Umowy. 

12. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne 
uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi strona, której działanie 
bądź zaniechanie było przyczyną odstąpienia od umowy. 

 
§ 8 

 
1.   Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy według 

zasad określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz odpowiednich 
przepisach Kodeksu Cywilnego. 

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 
budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane lub dokonać jej zmian, jest obowiązany, w trakcie realizacji 
zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia zamawiającemu 
projektu tej umowy lub jej zmian wraz z dotyczącą jej częścią dokumentacji, przy czym 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy 
na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub jej zmianę, o treści zgodnej z projektem 
umowy lub zmiany umowy. 

3. Termin na zgłoszenie przez Zamawiającego pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy             
o podwykonawstwo, o której mowa w pkt. 2 lub do projektu jej zmiany – wynosi 14 dni. 
Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy lub do projektu 
jej zmian w wyżej określonym terminie uważa się za akceptację projektu umowy lub 
projektu jej zmian przez Zamawiającego. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego 
pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy lub projektu jej zmiany, 14-dniowy termin na 
zaakceptowanie zmienionego projektu umowy lub projektu jej zmiany, o którym mowa 
powyżej, liczy się na nowo od dnia przedstawienia poprawionego projektu umowy lub jej 
zmiany. 

4. Zamawiający złoży pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane i jej zmiany, w sytuacji gdy: 
a. w projekcie umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą brak będzie 

wskazania: terminu wykonania, wysokości wynagrodzenia, zakresu robót, terminu 
zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, 

b. termin wykonania w projekcie umowy lub jej zakres przekracza termin lub zakres 
wynikający z umowy zawartej między zamawiającym i wykonawcą, 

c. termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
przewidziany w projekcie umowy o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia 
doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 



rachunku, potwierdzających wykonanie zakresu robót zleconego podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy, 

d.  projekt umowy zawiera zapisy o zatrzymywaniu lub potrącaniu kwot z wynagrodzenia 
podwykonawcy, 

e.   
- wynagrodzenie dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za przewidziany 

umową o podwykonawstwo zakres robót przekracza wartość wynagrodzenia 
należnego wykonawcy wynikającą z umowy zawartej między zamawiającym  
i wykonawcą za wykonanie analogicznego zakresu robót, a w szczególności 
przekracza wartość wskazaną w kosztorysie ofertowym a projekt umowy 
podwykonawczej przewiduje jako sposób zapłaty dla podwykonawcy/dalszego 
podwykonawcy – cesję wierzytelności,  

- wynagrodzenie dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za przewidziany 
umową o podwykonawstwo zakres robót przekracza wartość wynagrodzenia 
należnego wykonawcy wynikającą z umowy zawartej między zamawiającym                       
i wykonawcą za wykonanie analogicznego zakresu robót a w szczególności 
przekracza wartość wskazaną w kosztorysie ofertowym a brak jest dołączonej 
rzetelnej informacji z jakich innych pozycji zostanie pokryta nadwyżka, 

- wynagrodzenie dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za przewidziany 
umową o podwykonawstwo zakres robót przekracza wartość wynagrodzenia 
należnego wykonawcy wynikającą z umowy zawartej między zamawiającym                         
i wykonawcą za wykonanie analogicznego zakresu robót a w szczególności 
przekracza wartość wskazaną w kosztorysie ofertowym a projekt umowy 
podwykonawczej nie zawiera zapisów o zabezpieczeniu tej płatności w formie 
bankowej/ubezpieczeniowej gwarancji, 

f. projekt umowy nie będzie obejmował dostaw i usług niezbędnych do wykonania 
zakresu robót  określonego pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, 

g. projekt umowy zawiera zapisy sprzeczne z umową o roboty budowlane zawartą 
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 

h. projekt umowy zawiera zapisy wyłączające odpowiedzialność Wykonawcy przed 
Zamawiającym za wykonanie całości lub części robót, także tych wykonanych przez 
podwykonawców, 

i. projekt umowy zawiera zapisy uzależniające uzyskanie przez podwykonawcę 
płatności od Wykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego Wykonawcy 
wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę lub 
uzależniające zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, od 
zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego wykonawcy, 

j. projekt umowy nie zawiera zapisów umożliwiających Zamawiającemu 
przeprowadzenie kontroli sposobu realizacji zamówienia przez Podwykonawcę, 

k. projekt umowy nie zawiera stosownych zapisów odnośnie sposobu płatności lub 
zabezpieczenia płatności dla podwykonawców i dalszych podwykonawców 
(przedstawianie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy 
/dalszemu podwykonawcy, cesja wierzytelności na Podwykonawcę, dalszych 
podwykonawców, gwarancja terminowej zapłaty), 

l. projekt umowy nie zawiera zapisów dotyczących terminu na doręczenie wystawionej 
faktury wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

m. projekt umowy zawiera zapisy sprzeczne z ustawą, mające na celu obejście ustawy 
albo sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, 

n. projekt umowy z podwykonawcą nie zawiera obowiązku zgłoszenia dalszych 
podwykonawców Zamawiającemu oraz zabezpieczenia płatności ich wynagrodzenia 
zgodnie z ust.1.-11. niniejszego paragrafu, 

o. projekt umowy nie zawiera zapisu, że wszelkie zmiany w umowach 
podwykonawczych (w szczególności termin, zakres robót) wymagają zgody 
Zamawiającego, 

p. projekt umowy przewiduje rozliczenie wynagrodzenia podwykonawcy kosztorysem 
powykonawczym i nie zawiera maksymalnej kwoty wynagrodzenia nie wyższej niż 
należność Wykonawcy za dany asortyment robót. 



 
5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność  
z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, o której mowa w pkt. 2,  
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

6. Zamawiający złoży, w terminie 14 dni od przedłożenia poświadczonej za zgodność  
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, pisemny sprzeciw,  
w przypadkach, o których mowa w ust. 4 pkt a-p. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu 
do umowy lub jej zmian w wyżej określonym terminie uważa się za akceptację umowy 
lub jej zmian przez Zamawiającego. 

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 
budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi oraz ich 
zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo                         
o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz 
umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy i usługi, których przedmiot 
nie jest związany z przedmiotem zamówienia jako nie podlegających niniejszemu 
obowiązkowi. Wyłączenie to nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej 
niż 50 000,00  zł. 

8. Termin zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
przewidziany umową o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 
doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 
rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

9. W przypadku, przedłożenia Zamawiającemu kopii umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 
określony w ust. 8, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do 
doprowadzenia do zmiany tej umowy, w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania, 
pod rygorem zapłaty kary umownej w wysokości 0,5 % wartości brutto umowy  
o podwykonawstwo za każdy dzień opóźnienia. 

10. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego Wykonawcy wynagrodzenia za 
odebrane roboty budowlane jest przedstawienie przez Wykonawcę wraz z fakturą, 
dowodów zapłaty (potwierdzenie dokonania przelewu bankowego i kopię faktury lub 
rachunku stanowiących podstawę do zapłaty, za zakres objęty fakturą Wykonawcy) 
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, którzy 
zawarli zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub którzy zawarli przedłożoną zamawiającemu 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, za wykonane                    
i odebrane roboty budowlane, dostawy lub usługi. 

11. Zamawiający dopuszcza jako sposób zapłaty dla podwykonawcy/dalszego 
podwykonawcy – cesję wierzytelności. W takim przypadku Wykonawca może wraz                         
z projektem umowy, o którym mowa w ust. 2, złożyć oświadczenie, iż wyraża on zgodę 
na zapłacenie przez Zamawiającego należności wynikających z danej umowy 
bezpośrednio na rzecz Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy. W takim przypadku 
wraz z projektem umowy Wykonawca obowiązany jest przedłożyć również projekt 
umowy cesji praw z danej umowy z podwykonawcą/dalszym podwykonawcą, 
przenoszącej na podwykonawcę/dalszego podwykonawcę prawo do uzyskania zapłaty 
bezpośrednio od Zamawiającego. 

 W terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z podwykonawcą, Wykonawca powinien 
przedłożyć Zamawiającemu umowę cesji praw z danej umowy                                               
z podwykonawcą/dalszym podwykonawcą, przenoszącą na podwykonawcę/dalszego 
podwykonawcę prawo do uzyskania zapłaty bezpośrednio od Zamawiającego.  

12. Do zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami (I, II i dalszych 
stopni) stosuje się zapisy niniejszego paragrafu. 

13. W przypadku, gdyby Zamawiający zobowiązany był do zapłaty na rzecz któregokolwiek 
z podwykonawców wynagrodzenia należnego podwykonawcom od Wykonawcy, 
wówczas Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu na rzecz Zamawiającego 



wynagrodzenia zapłaconego przez niego podwykonawcom (dalszym podwykonawcom) 
wraz z odsetkami i wszelkiego rodzaju innymi kosztami. 

14. Podwykonawcą, na którego zasoby powoływał się Wykonawca w złożonej ofercie, na 
zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy pzp, w celu wykazania spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, jest:  

    …………………………………………………………………. 
15. Jeżeli Wykonawca zamierza zmienić albo zrezygnować z podwykonawcy - podmiotu, na 

którego zasoby powoływał się w złożonej ofercie, na zasadach określonych w art. 26 
ust. 2b ustawy pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, to 
Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny 
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 
wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

 
§ 9 

1. Zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej. 
2. Zamawiający przewiduje zgodnie z art.144 ustawy Prawo zamówień publicznych 

możliwość dokonania istotnych zmian w umowie, polegających na: 
1)   Zmianie rozwiązań technicznych w projekcie technicznym wykonania robót: 

a) Na wniosek Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego w trakcie prowadzenia inwestycji, 
mogą być dokonywane zmiany technologii wykonywania elementów robót. 
Dopuszcza się je tylko w przypadku, gdy proponowane przez niego rozwiązanie jest 
równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje projekt                                
a Wykonawca nie będzie żądał zwiększenia wynagrodzenia za wykonywane roboty. 

      W tym przypadku Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt do przedstawienia 
projektu zamiennego oraz uzyskania opinii nadzoru autorskiego/projektanta 
akceptującej proponowaną zmianę, łącznie z oświadczeniem o nieistotności 
wprowadzonych zmian w rozumieniu ustawy Prawo budowlane. Projekt zamienny 
powinien zawierać cześć opisową proponowanych zmian wraz z rysunkami                         
i wymaganymi obliczeniami. Projekt wymaga uzgodnienia z inspektorem nadzoru                 
i akceptacji Zamawiającego. 

b)  W przypadku gdy wystąpią roboty dodatkowe nie objęte zamówieniem podstawowym 
niezbędne do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się 
konieczne, Zamawiający złoży dodatkowe zamówienie na ich wykonanie w trybie 
wynikającym z Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.  

c) W uzasadnionych przypadkach, gdy realizacja zadania według projektu technicznego 
i szczegółowej specyfikacji technicznej powodowałoby wadliwe wykonanie 
przedmiotu umowy dopuszcza się wprowadzenie zmian w stosunku do projektu 
technicznego. 

d)  W przypadku, gdy wystąpią roboty dodatkowe nieprzewidziane w projekcie 
technicznym lub kolizje nie objęte zamówieniem podstawowym a konieczne do 
wykonania przed robotami podstawowymi i mające wpływ na termin zakończenia 
zamówienia podstawowego, Zamawiający złoży dodatkowe zamówienie na ich 
wykonanie w trybie wynikającym z Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.  

 
2)  Zmianie terminu zakończenia zamówienia :   
 

2.1) Spowodowane warunkami atmosferycznymi: 
a)klęski żywiołowe 
b) w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych 

(długotrwałych, obfitych opadów deszczu lub śniegu, niskich temperatur w dzień              
i w nocy i ich skutków) uniemożliwiających wykonywanie robót zgodnie                         
z projektem technicznym oraz szczegółową specyfikacją techniczną.  

2.2) Spowodowane warunkami geologicznymi lub gruntowo-wodnymi w przypadku ich  
ujawnienia na placu budowy gdy  uniemożliwiają one prowadzenie prac zgodnie                  
z projektem technicznym 



2.3) Spowodowane warunkami archeologicznymi gdy zachodzi konieczność 
przeprowadzenia ratowniczych badań archeologicznych. 

2.4) Spowodowane ujawnieniem na placu budowy niewybuchów lub niewypałów 
2.5) Spowodowane przedłużającymi się  procedurami na etapie wydawania opinii,               

uzgodnień, postanowień i decyzji administracyjnych, 
 

3) Zmianie dotyczącej zakresu robót,  wynagrodzenia i terminu. 
a)   nieprzewidziane kolizje z robotami prowadzonymi równolegle przez inne podmioty. 

W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian powodujących 
uniknięcie lub usunięcie kolizji jak: zmiana sposobu wykonania, materiałów, 
technologii, lokalizacji wbudowywanych urządzeń oraz zmiana  terminu                              
i wynagrodzenia. 

b) okoliczności powodujące zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia.                        
W przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego, 
wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonane roboty pozostaje w takim 
stosunku do umownego wynagrodzenia ryczałtowego, w jakim wykonane roboty 
budowlane pozostają do całości robót wyszczególnionych w łączącej strony 
umowie.  

c) zmianie uległy stawki podatku VAT, w tym przypadku wynagrodzenie netto 
pozostaje bez zmian - zmianie podlega wysokość należnego podatku VAT oraz 
kwota brutto wynagrodzenia. 

 4) Zmianach osobowych - zmiana osób przy pomocy których Wykonawca realizuje 
przedmiot umowy na inne spełniające warunki określone w SIWZ. Wykonawca jest 
zobowiązany z 14-dniowym wyprzedzeniem składać Zamawiającemu pisemną 
informację o planowanej zmianie każdej z osób wykazanych w ofercie. 

5)  Zmianie dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez  
Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących 
realizacji projektu. 

6)  Zmianie podwykonawcy - podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się                          
w złożonej ofercie, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy pzp, w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu - w przypadku akceptacji przez 
Zamawiającego wskazanego innego podwykonawcy po wykazaniu, iż proponowany inny 
podwykonawca  spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia. 

7)  Rezygnacji z podwykonawcy - podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się       
w złożonej ofercie, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy pzp, w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu - w przypadku wykazania 
Zamawiającemu, iż Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 
wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

8)  Powierzeniu podwykonawcy realizacji części zamówienia - w przypadku, gdy Wykonawca 
nie wskazał części, którą na etapie realizacji zamówienia zamierza powierzyć 
podwykonawcy. W takim przypadku Wykonawca winien stosować zasady wynikające                          
z § 8. 

 
§ 10 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy 
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 
907 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. 

2. Cesja, przelew lub czynność o podobnym charakterze praw z niniejszej umowy może 
mieć miejsce jedynie za zgodą Zamawiającego, wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności.    

§ 11 
Ewentualne spory powstałe na tle realizacji umowy, strony poddają pod rozstrzygnięcie 
Sądowi Rejonowemu Lublin – Zachód w Lublinie lub Sądowi Okręgowemu  
w Lublinie w zależności od wartości lub rodzaju przedmiotu sporu. 



 
§ 12 

Umowę niniejszą sporządzono w 2 egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.    
 

 

      ZAMAWIAJĄCY:                                                                    WYKONAWCA: 



 

WARUNKI  DO  UMOWY  NR ......../R8/RB/2015 
Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie, ul. Turystyczna 7a, Rejon Dróg 
Wojewódzkich w Zamościu, 22-400 Zamość, ul. Stefana Batorego 2 
Ustala się następujące warunki umowy na: 

 
§      Remont nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej nr 858 Zarzecze – Biłgoraj – 

Zwierzyniec – Szczebrzeszyn, odcinek Biłgoraj - Hedwiżyn, od km 51+014,5 do km 
52+900, o długości 1,8855 km 
 
 

Rozdział I - Postanowienia ogólne 
 
Warunek 1. Prawa i obowiązki Inspektora Nadzoru. 
 
1.1. Reprezentowanie Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności 
jej realizacji ze Szczegółową Specyfikacją Techniczną, przepisami Prawa  Budowlanego                  
i BHP oraz obowiązującymi Polskimi Normami. 
1.2. Sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych,  
a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do 
obrotu i stosowania w budownictwie. 
1.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli prawidłowości oznakowania wykonywanych 
robót zgodnie  projektem organizacji ruchu, o którym mowa w pkt 4.2. 
1.4. Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających oraz 
udział w odbiorze ostatecznym i przekazanie do użytku obiektu. 
1.5. Potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia ich wad i rozliczenie budowy. 
1.6. Inspektorem nadzoru robót branży drogowej ustanowionym przez Zamawiającego 
będzie: 

- Imię i nazwisko: ......................................... 

- Uprawnienia budowlane: ........................... 

- Telefon służbowy: ....................................... 

1.7. Inspektor nadzoru nie ma prawa do decydowania o zwolnieniu Wykonawcy  
z zobowiązań wynikających z umowy. 
 
Warunek 2. Inni wykonawcy. 
 
2.1. Zamówienie obejmuje całość robót i nie będzie innych wykonawców. 
 
Warunek 3. Zapoznanie się Wykonawcy z placem budowy. 
 
3.1. Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem umowy zapoznał się z miejscem 
wykonania robót, projektem technicznym wraz z załącznikami, przedmiarem robót                        
i szczegółową specyfikacją techniczną i nie zgłasza do nich uwag. 
 
Warunek 4. Obowiązki i zadania Wykonawcy. 
 
4.1.Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót objętych niniejszą umową z należytą 
starannością, zgodnie z projektem technicznym, Szczegółową Specyfikacją Techniczną, 
zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi Normami oraz Prawem Budowlanym. 

4.2. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu 
drogowego, kołowego i pieszego w rejonie prowadzonych robót objętych umową na 



podstawie sporządzonego we własnym zakresie projektu organizacji ruchu na czas 
prowadzenia robót wraz z uzgodnieniami i zatwierdzeniem przez zarządzającego ruchem tj. 
Dyrektora ZDW w Lublinie, zgodnie z obowiązującymi przepisami na czas prowadzenia robót 
nawierzchniowych na odcinku od km 51+014,5 do km 52+900  
4.3. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej kontroli stanu oznakowania wykonywanych 
robót w zakresie zgodności z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas 
prowadzonych robót, a w przypadku stwierdzenia braków w oznakowaniu jego obowiązkiem 
jest natychmiastowe ich usunięcie. 
4.4. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania w czystości dróg publicznych, po których 
będzie odbywał się ruch pojazdów budowy i transportujących materiały. W przypadku 
ewentualnych roszczeń odszkodowawczych administratorów i zarządców za zniszczenie 
dróg i ulic przez transport budowy Wykonawca jest zobowiązany do ich naprawy na własny 
koszt, który nie będzie podlegał odrębnej zapłacie i jest wliczony w cenę kontraktową. 
4.5.. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych zobowiązany 
jest do opracowania i zatwierdzenia przez inspektora nadzoru planu „BIOZ” zgodnie                        
z  art.21a. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo budowlane” wraz z późniejszymi zmianami. 
4.6. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas 
wykonywania wszystkich czynności na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ. Za 
nienależyte wykonanie tych obowiązków będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą. 
4.7. Wykonawca dostarczy oświadczenie kierownika budowy o podjęciu obowiązków 
kierownika budowy i odpis jego uprawnień budowlanych. 
4.8. Kierownikiem budowy branży drogowej ustanowionym przez Wykonawcę będzie 
-  Imię i nazwisko .................................................................................................................... 

-  Adres ................................................................................................................................... 

- Uprawnienia budowlane ........................................................................................................ 

- Telefon służbowy  .................................................................................................................. 

4.9. Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia realizowania umowy nie później niż 7 dnia 
od daty przejęcia placu budowy. 
4.10. Wykonawca na własny koszt utrzyma stały dostęp do wszystkich posesji na terenie 
budowy przez cały okres trwania robót. 
4.11. Materiały rozbiórkowe nie nadające się do ponownego wykorzystania (wbudowania) 
wykonawca uprzątnie i zutylizuje we własnym zakresie. 
 
Warunek 5. Przekazanie placu robót. 
 
5.1. Zamawiający przystąpi do protokolarnego przekazania Wykonawcy plac/teren budowy, 
w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy. Opóźnienie w przejęciu placu budowy przez 
Wykonawcę nie będzie miało wpływu na terminu wykonania umowy. 
5.2. Uporządkowanie placu robót przez Wykonawcę nastąpi w ciągu 7 dni po zakończeniu 
robót. 

 
Rozdział  II - Należyte wykonanie umowy 

 
Warunek 6. Usuwanie  wad. 
 
6.1. Terminy usuwania wad nie mogą być dłuższe niż 7 dni od daty powiadomienia 
Wykonawcy o zaistniałych wadach. 
 
Warunek 7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.  
 
7.1. Wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie jest wymagane 
 
Warunek 8.  Rękojmia. 



 
8.1. Okres rękojmi dla robót objętych zamówieniem wynosi ….. lat od daty odbioru 

ostatecznego. 
 

Rozdział III  -  Odbiory  i  rozliczenia 
 
Warunek 9.  Odbiory. 
 
9.1. Inspektor nadzoru przystąpi do odbioru częściowego robót, stanowiących osobny 
przedmiot odbioru, w ciągu 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia o zakończeniu.  
9.2.  Zamawiający przystąpi do czynności odbioru ostatecznego w ciągu 14 dni od daty 
zakończenia robót pod warunkiem potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia 
robót i kompletności oraz prawidłowości sprawozdania technicznego - (wszystkie dokumenty 
umowy z odnotowanymi zmianami w czasie realizacji robót budowlanych oraz kosztorys 
powykonawczy stanowiące podstawę do ich oceny i odbioru ostatecznego).  
 
 
Warunki do umowy sporządzono w 2 egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron.   
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