ZARZAD DROG WOJEWODZKICH

W LUBLINIE
Sz, 0 SSowseaspune  ssemgw
Lublin, dnia 30 kwietnia 2013 r.
ZDW- KU.r.371/24 12 /113 Q.. \ e

Tres$¢ zapytan wraz z wyjasnieniami Zamawiajgcego i zmiang SIWZ na strone internetowg

Zarzad Drég Wojewodzkich w Lublinie zawiadamia, ze w postepowaniu prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na:

e Budowe drogi wojewddzkiej nr 809, stanowigcej dojazd do wezfa ,Jakubowice”
obwodnicy Lublina w ciggu dréog ekspresowych S12, S17 i S19, odcinek Il od wezfa
»Jakubowice” do istniejacej drogi wojewdodzkiej nr 809 klasy Z”

wptynety zapytania o nastepujgcej tresci:

Zapytanie z dnia 04.04.2013 r. (pismo z dnia 03.04.2013 r.)

,1. Prosimy o udostepnienie edytowalnej wersji Tabeli elementéw rozliczeniowych (kosztorysu
ofertowego).

2. Czy Zamawiajgcy uzna za wystarczajgce, jesli kwestie zawarte w SIWZ pkt. 4 ppkt 1 bedg opisane
w tresci zobowigzania do udostepnienia zasobow.”

Zgodhnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z pézn. zm.), Zamawiajacy udziela nastepujacej
odpowiedzi na zapytanie z dnia 04.04.2013 r. (pismo z dnia 03.04.2013 r.)

Ad. 1
Zamawiajacy jest w posiadaniu Tabeli elementow rozliczeniowych tylko w wersji PDF.

Ad. 2

W przypadku gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotéw, Zamawiajgcy uzna za
wystarczajgce przedstawienie w treSci zobowigzania do udostepnienia zasobdéw informacii
dotyczacych: zakresu zasobéw jakie zostajg mu udostepnione przez inny podmiot, sposobu
wykorzystania zasobdéw innego podmiotu, charakteru stosunku, jaki tgczy Wykonawce z innym
podmiotem, zakresu i okresu udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zaméwienia.

Zapytanie z dnia 08.04.2013 r.

,Dotyczy SST D.04.07.01A PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO AC WMS. W punkcie
1.3. istnieje nastepujacy zapis "Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania warstwy
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podbudowy typu AC WMS 16 P dla KR2 i KR3 wg ,WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010", wg
projektu.”, a w pkt. 5.2. tabela 5 przywotane jest uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawarto$¢
asfaltu, ktéra nie jest zawarta w znanych nam Wytycznych Technicznych , a tym bardziej w WT-2
2010 Technicznych (o ktérym mowa w pkt. 1.3 ww. Specyfikacji). Réznice dotyczag réwniez wymogow
w tabeli 6 w pkt. 5.2. Prosimy o zweryfikowanie stawianych wymagan dla AC WMS P orazo
doprecyzowanie, jaki rodzaj asfaltu ma by¢ uzyty w warstwie podbudowy betonu asfaltowego o
wysokim module sztywnosci (czy jest to asfalt zwykty 20/30 czy polimeroasfalt PMB 10/40-65).”

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z p6zn. zm.), Zamawiajacy udziela nastepujacej
odpowiedzi na zapytanie z dnia 08.04.2013 r.

Zamawiajacy zmieni tres¢ SIWZ poprzez zmiane Tabel nr 5 i 6 z wymaganiami dla AC WMS dla
Specyfikacji D.04.07.01A.

Zapytanie Nr 1 z dnia 12.04.2013 r.

,W dokumentacji rysunkowej widniejg ekrany akustyczne , kitére nie sg ujete w przedmiarze i
kosztorysie ofertowym. Prosimy o wskazanie w ktérej pozycji kosztorysowej nalezy uwzgledni¢
wycene ekranow akustycznych. Prosimy réwniez o zamieszczenie SST na w/w ekrany.”

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdéwien publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z p6zn. zm.), Zamawiajacy udziela nastepujacej
odpowiedzi na zapytanie Nr 1 z dnia 12.04.2013 r.

Na przedmiotowym odcinku drogi wojewddzkiej Nr 809 nie wystepujg ekrany akustyczne. W zwigzku z
powyzszym nie zostaty ujete w przedmiarze ani w tabeli elementow rozliczeniowych.

Zapytanie Nr 2 z dnia 12.04.2013 r. (pismo z dnia 11.04.2013 r.)

,Prosimy o udzielenie odpowiedzi na n/w pytania

1. Mozliwos¢ odstgpienia w przypadku opdznien w ptatnosci — Wykonawca moze ponadto odstgpi¢ od
umowy, jezeli druga strona narusza w sposéb podstawowy postanowienia umowy. — pytanie: czy
Zamawiajacy akceptuje prawo Wykonawcy do wstrzymania robot w terminie 14 dni od daty
wymagalnosci niezapfaconej przez Zamawiajgcego faktury Wykonawcy?

2. kary 0,1% ceny umownej za kazdy dzien opdznienia za niedotrzymanie terminu zakonczenia robét
— pytanie: czy Zamawiajacy akceptuje ustalenie kary na poziomie nie wyzszym niz 0,05% za
kazdy dzien zwfoki?

3. kary 0,1% od ceny umownej za kazdy dzien opdznienia w usunieciu wad stwierdzonych przy
odbiorach i w okresie rekojmi —pytanie: czy Zamawiajgcy akceptuje ustalenie kary na poziomie
nie wyzszym niz 0,05% za kazdy dzien zwioki?

4. kary 20% ceny umownej za odstgpienie Wykonawcy od umowy — pytania: (1) czy Zamawiajacy
akceptuje ustalenie kary na poziomie nie wyzszym niz 10%7?; (2) czy Zamawiajgcy potwierdza,
iz kara nie bedzie naliczana w przypadku odstapienia z przyczyn Zamawiajacego?

5. kary 20% ceny umownej za odstgpienie Zamawiajgcego od umowy, z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy — pytanie: czy Zamawiajacy akceptuje ustalenie kary na poziomie nie wyzszym niz
10%?

6. Zamawiajgcy ma prawo do sumowania kar umownych i obcigzenia Wykonawcy w ich tgcznym
wymiarze. — pytanie: czy Zamawiajacy akceptuje usuniecie sumowania kar umownych?
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7. SIWZ rozdz. XVI ust. 1; kary umowne — pytania: (1) czy Zamawiajacy akceptuje ustalenie limitu
kar z tytufu op6znienn w wysokosci 10% wynagrodzenia netto?; (2) czy Zamawiajacy akceptuje
zastapienie sfowa ,op6znienie” — ktore moze nie wynika¢ z przyczyn Wykonawcy i
koniecznosci ponoszenia konsekwencji opdéznienia przez Wykonawce niekoniecznie przez
niego zawinionego, sfowem ,,zwfoka” — ktéra jednoznacznie wynika z przyczyn Wykonawcy, za
ktéra jednoznacznie konsekwencje powinien ponosi¢ Wykonawca?; (3) wobec faktu, iz w
Umowie nie przewidziano kar z przyczyn Zamawiajacego, ktére moga przyczyni¢ sie do
opoznienia realizacji przedmiotu Umowy, co powoduje nieréwnosé stron Umowy, czy
Zamawiajgcy akceptuje kare pfacong przez Zamawiajacego z tytutu odstapienia od Umowy z
przyczyn Zamawiajgcego innych, niz okreslone w art. 145 ustawy Prawo Zamoéwien
Publicznych, oraz kary z tytutu zwfoki spowodowanej przez Zamawiajgcego, w wysokosci
adekwatnej do pfaconej przez Wykonawce za odstapienie z przyczyn Wykonawcy?

8. SIWZ rozdz. XVI ust. 3 i §4 ust. 4.13.3 i SWU ust. 14.3; Strony ustalajg, ze Zamawiajacy swojg
wierzytelnos¢ z tytutu naliczanych kar na podstawie niniejszej umowy, zaspokoi w pierwszej kolejnosci
przez potrgcenie z naleznosci Wykonawcy bez wzywania Wykonawcy do zaptaty. — pytanie: czy
Zamawiajgcy akceptuje zmiane zapisu i zawsze uprzednie wezwanie Wykonawcy do zapfaty?

9. SIWZ rozdz. XVI ust. 5 i Umowa §4 ust. 8.3.2; Okres rekojmi dla robét objetych zaméwieniem
wynosi § lat od daty odbioru ostatecznego. — pytania: (1) w zwigzku z bardzo diugim okresem
rekojmi oraz koniecznoscig wystawienia gwarancji nalezytego wykonania umowy o okresie
waznosci powyzej 5 lat, czy Zamawiajacy zgadza sie, ze zostanie wystawiona gwarancja z 3-
letnim okresem waznosci wraz ze zobowigzaniem, ze przed upfywem terminu jej waznosci
zostanie wystawiona nastepna gwarancja?; (2) czy Zamawiajacy akceptuje wniesienie
oddzielnego zabezpieczenia na okres realizacji i oddzielnego na okres rekojmi, wniesionego
przed upfywem waznosci zabezpieczenia na okres realizacji?

10. Umowa §4 ust. 7.3.1; Platnosci odbywac¢ sie beda nie czesciej niz co 1 miesigc i nie rzadziej niz co
3 miesigce. — pytanie: celem unikniecia swobody interpretacji czy Zamawiajacy potwierdza
fakturowanie robot w okresach comiesiecznych, po kazdym miesigcu?;

11. SWU ust. 4.3.4.1; Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od dnia podpisania
umowy z podwykonawcg gwarancje zabezpieczenia ptatnosci dla danego podwykonawcy. Gwarancja
zaptaty bedzie miata forme gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej i bedzie opiewata na kwote nie
mniejsza, niz cato$¢ wynagrodzenia danego podwykonawcy. Gwarancja zaptaty zostanie wystawiona
na Zamawiajgcego. Termin obowigzywania gwarancji powinien byé diuzszy przynajmniej o 45 dni od
terminu ptatnosci wynagrodzenia podwykonawcy wynikajacego z umowy zawartej przez
Podwykonawce z Wykonawcg. W przypadku nieprzediozenia Zamawiajgcemu gwarancji zaptaty
naleznosci podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy z podwykonawca, Wykonawca
zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 30% wartosci roboét objetych dang umowg z
podwykonawcg. W przypadku nieprzediozenia Zamawiajacemu gwarancji zapfaty naleznosci
podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy z podwykonawcg, Zamawiajgcy moze
wstrzymac¢ roboty wykonywane przez danego podwykonawce i obcigzy¢ Wykonawce wyniklymi
kosztami, niezaleznie od obowigzku zaptaty kary umownej, o ktérej mowa powyzej. — pytanie: wobec
faktu, iz Wykonawca wraz z podwykonawca ustalaja warunki, na jakich beda wspoéfpracowaé w
umowie wzajemnej, ktéra podlega akceptacji Zamawiajgcego, ponadto podwykonawca na
podstawie Kodeksu Cywilnego ma prawo zwréci¢ sie o zapfate do Zamawiajacego
niezaptaconych faktur, a zabezpieczenie zaptaty podwykonawcy stanowi de facto dodatkowe
zabezpieczenie wykonania wymagane przez Zamawiajacego od Wykonawcy i jest tym samym
niezgodne z art. 150 Prawa Zaméwien Publicznych, czy Zamawiajacy akceptuje odstapienie od
wymogu dodatkowego zabezpieczenia, ktore ma przedfozy¢ Wykonawca na Zamawiajacego?

12. SWU ust. 4.3.4.2; Wykonawca moze wraz z umowg lub projektem umowy, o ktérych mowa w pkt.

4.3.2 niniejszej Umowy, zlozy¢é oswiadczenie, iz wyraza on zgode na zaptacenie przez
Zamawiajgcego naleznosci wynikajacych z danej umowy bezposrednio na rzecz Podwykonawcy. W
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terminie 7 dni od dnia uzyskania zgody Zamawiajgcego na zawarcie umowy z podwykonawca,
Wykonawca powinien przediozy¢é Zamawiajgcemu umowe cesji praw z danej umowy z
podwykonawca, przenoszacg ha podwykonawce prawo do uzyskania zaptaty bezposrednio od
Zamawiajgcego. W przypadku niedochowania terminu na przedtozenie Zamawiajgcemu umowy cesji
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 30% wartosci robét objetych dang
umowg z podwykonawca. W przypadku nieprzediozenia Zamawiajgcemu umowy cesji, o ktérej mowa
powyzej, w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy z podwykonawca, Zamawiajgcy moze wstrzymac
roboty wykonywane przez danego podwykonawce i obcigzy Wykonawce wyniklymi kosztami,
niezaleznie od obowigzku zaptaty kary umownej. — pytania: (1) czy Zamawiajacy potwierdza, iz
faktury podwykonawcéw maja dotyczy¢é naleznosci bezspornych i wymagalnych oraz ze
ewentualne zabezpieczenie wykonania w formie kwot zatrzymanych podwykonawcom bedzie
przekazywat na rachunek wykonawcy?; (2) czy Zamawiajacy wyrazi zgode na to, aby w dniu
dokonania pfatnosci na rzecz podwykonawcow przekazywat Wykonawcy zestawienie
dokonanych pfatnosci zawierajace kwoty i beneficjentow pfatnosci?

13. SWU ust. 7.3.4; Wszystkie ptatnosci czesciowe do odbioru ostatecznego nie mogg przekroczy¢
80% ceny umownej brutto — pytanie: ze wzgledu na sposéb rozliczer sprzeczny z art. 29 w
zwigzku z art.106 ust.1, w zwiazku z art. 106 ust.8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarow i ustug (Dz.U.2004.54.535), w zwiazku z §11 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Finansow z
dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektérym podatnikom, wystawiania faktur,
sposobu ich przechowywania oraz listy towaréw i ustug, do ktérych nie maja zastosowania
zwolnienia od podatku od towaréw i usfug (Dz.U.2008.212.13370), zgodnie z ktéra to ustawa
Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia faktury w ciagu 30 dni po podpisaniu protokotu
odbioru, w zwigzku z przytoczonym przepisem prawa prosimy o zmiane rozliczen i
umozliwienie wystawienia faktur z odroczonym terminem pfatnosci lub fakturowanie czesciowe
do 95% wartosci zaméwienia brutto?

14. SWU ust. 9.2.1 lit. (b); Zamawiajacy i Wykonawca moze ponadto odstapi¢ od umowy w przypadku
okreslonym w pkt 2.7 (W przypadku, gdy dysponent $rodkéw finansowych zawiesza Zamawiajgcemu
finansowanie, z ktérego sg dokonywane pfatnosci na rzecz Wykonawcy, Zamawiajgcy jest
zobowigzany do zawiadomienia Wykonawcy o takim zawieszeniu w terminie 14 dni od otrzymania od
dysponenta $rodkéw finansowych zawiadomienia o zawieszeniu.) — pytanie: w przypadku
odstapienia z przyczyn, za ktére nie odpowiada Wykonawca, czy Zamawiajacy poniesie koszty
rozwigzania uméw z podwykonawcami i dostawcami — zaptate za zamowione i niemozliwe do
odwofania dostawy, kary z tytutu rozwigzania umoéw z dostawcami i podwykonawcami oraz
zapfaci kare z tytutu odstapienia od Umowy?

15. Czy Zamawiajacy dopuszcza zlecenie wykonania catosci robét przez podwykonawce?”

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z pézn. zm.), Zamawiajacy udziela nastepujacej
odpowiedzi na zapytanie Nr 2 z dnia 12.04.2013 r.

Ad. 1
Zamawiajacy nie akceptuje prawa wykonawcy do wstrzymania robdt w terminie 14 dni od daty
wymagalnosci niezaptaconej przez Zamawiajacego faktury Wykonawcy.

Ad. 2

Zamawiajacy nie akceptuje ustalenia kary na poziomie nie wyzszym niz 0,05 % za kazdy dzien zwitoki

Ad. 3
Zamawiajacy nie akceptuje ustalenia kary na poziomie nie wyzszym niz 0,05 % za kazdy dzien zwioki
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Ad. 4

Pytanie 1) Zamawiajacy nie akceptuje ustalenia kary na poziomie nie wyzszym niz 10%,

2) Zamawiajgcy nie potwierdza, ze kara nie bedzie naliczana w przypadku odstgpienia z przyczyn
Zamawiajgcego — zgodnie z zapisem 4.13.1 c) ,Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kar
umownych (,,,) za odstapienie Wykonawcy od umowy w wysokosci 20 % ceny umowne;j.”

Ad. 5
Zamawiajacy nie akceptuje ustalenia kary na poziomie nie wyzszym niz 10%

Ad. 6
Zamawiajacy nie akceptuje usuniecia sumowania kar umownych

Ad.7

Pytanie 1) Zamawiajacy nie akceptuje ustalenia limitu kar z tytulu opdznien w wysokosci 10 %
wynagrodzenia netto

Pytanie 2) Zamawiajacy nie akceptuje zastgpienia stowa ,opdznienie” stowem ,zwioka”

Pytanie 3) Zamawiajacy nie akceptuje kar ptaconych przez Zamawiajgcego z tytutu odstapienia od
umowy z przyczyn Zamawiajgcego innych, niz okreslone w art. 145 PZP oraz kar z tytutu zwioki
spowodowanej przez Zamawiajgcego w wysokosci adekwatnej do ptaconej przez Wykonawce za
odstgpienie z przyczyn Wykonawcy. Celem Zamawiajgcego jest realizacja przedmiotowego
zamowienia.

Ad. 8
Zamawiajacy nie akceptuje zmiany zapisu na ,, i zawsze uprzednie wezwanie Wykonawcy do zaptaty”.

Ad.9

Pytanie 1) zamawiajacy nie wyraza zgody, 2) Zamawiajgcy nie akceptuje wniesienia oddzielnego
zabezpieczenia na okres realizacji i oddzielnego na okres rekojmi, wniesionego przed uptywem
wazno$ci zabezpieczenia na okres realizacji.

Ad. 10
Zamawiajacy podtrzymuje postanowienia umowne zawarte we wzorze umowy

Ad. 11

Zamawiajacy nie akceptuje odstgpienia od wymogu dodatkowego zabezpieczenia, ktdre ma
przediozy¢ Wykonawca na Zamawiajacego. W przypadku gdy Zamawiajgcy zaspokoit roszczenie
Podwykonawcy, stuzy mu wobec Wykonawcy regres o zwrot tego co $wiadczyt podwykonawcy w
petnym zakresie, poniewaz to Wykonawca miat spetni¢ to zobowigzanie a nie spetnit go. Gwarancja z
tytutu zabezpieczenia pfatnosci podwykonawcy stuzy zabezpieczeniu roszczenia Zamawiajgcego do
Wykonawcy. Zapis taki jest zgodny z prawem. Ponadto Wykonawca ma mozliwo$¢ skorzystania z
innej formy zabezpieczenia ptatnosci podwykonawcy okreslonej w pkt 4.3.4.2 wzoru umowy, tj. ces;ji
praw z danej umowy z podwykonawca,.

Ad. 12

Pytanie 1) Zamawiajacy podtrzymuje swoje stanowisko zawarte w SWU, ust. 4.3.4.2

Pytanie 2) Zamawiajgcy nie wyraza zgody na to, aby w dniu dokonania pfatnosci na rzecz
podwykonawcéw przekazywat wykonawcy zestawienie dokonanych ptatnosci zawierajgce kwoty
i beneficjentéw ptatnosci.

Ad. 13

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang rozliczen i umozliwienie wystawienia faktur z odroczonym
terminem ptatnosci lub fakturowanie czesciowe do 95% wartosci zamowienia brutto. Zamawiajacy nie
widzi potrzeby zmiany zapisu pkt 7.3.4 Szczegdinych Warunkéw do Umowy. Wprowadzony zapis jest
zgodny z prawem. Przedmiotem odbioru ostatecznego jest calo$¢ robot zgodnie z umowa.
Przytoczone przez Wykonawce przepisy dotyczg bowiem wykonania umowy w cato$ci, a nie odbiorow
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czesciowych i zaliczkowego fakturowania. Czesciowe (zaliczkowe) fakturowanie Wykonawca moze
wiec zakonczy¢ na poziomie 80% wykonania umowy.

Ad. 14

W przypadku odstgpienia z przyczyn, za ktére nie odpowiada Wykonawca, Zamawiajgcy nie poniesie
jakichkolwiek kosztéw rozwigzania umoéw z podwykonawcami i dostawcami, nie zaptaci za
zamoéwione i niemozliwe do odwotania dostawy, kary z tytutu rozwigzania umoéw z dostawcami
i podwykonawcami oraz nie zaptaci kar z tytutu odstgpienia od umowy. W przypadku odstgpienia od
umowy przez Zamawiajgcego na podstawie ust. 9.2.1 Szczegélnych Warunkéw do Umowy
zastosowanie majg Zasady ogoine Prawa Cywilnego.

Ad. 15

Zgodnie z ustawg Prawo zamowien publicznych art. 36 ust. 3 Wykonawca moze powierzy¢
Podwykonawcom wykonanie zamoéwienia, z wyjatkiem przypadku gdy ze wzgledu na specyfike
zamoOwienia Zamawiajacy zastrzeze w SIWZ, ze czesé lub calo$¢ nie moze byé powierzona
Podwykonawcom. Zamawiajgcy w przedmiotowym postepowaniu nie zawart takiego zastrzezenia.
Wykonawca moze wiec powierzy¢ Podwykonawcom 100% robét.

Zapytanie z dnia 15.04.2013 r.

1. Dotyczy obiektow inzynierskich.
Prosimy o uzupetnienie kosztorysu oraz przedmiaru o wzmocnienie podtoza pod przepustami
PD-4 i PD-6 — w kosztorysie i w przedmiarach widniejg jedynie roboty dla przepustu PD-5:

1.2.5 Wzmochienie podtoza pod
przepustami
1.2.6 PD-5

1.2.6.1|D.02.03.01 b |KNR 9-11 | Wzmacnianie podioza gruntowego|m2 |225,6
0102-0101 | geokratami -Georuszt dwukierunkowy
Tom 1.6 wzmocnienie  korpusu
drogowego zatgcznik 1

1.26.2|D.02.03.01 b |KNR 2-31|Podbudowy z kruszyw, tiluczen,|m2 |225,6
0114-07 warstwa gérna, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 8 cm - docelowo 25cm
Tom 1.6 wzmocnienie  korpusu
drogowego zatgcznik 1

1.26.3|D.02.03.01 b |KNR 2-31|Podbudowy z kruszyw, tluczen, |m2|225,6
0114-08 warstwa goérna, dodatek za kazdy
dalszy 1 cm grubosci Tom 1.6
wzmocnienie  korpusu  drogowego
zatgcznik 1 Krotnosé = 17

Prosimy réwniez o potwierdzenie ilosci dla przepustu PD-5. Zaréwno georuszt, jak i ttuczen
zgodnie z Rys.1 Przekréj norm + schemat ukia mat.pdf (Tom 1.6) nalezy uktada¢ w dwoch
warstwach, natomiast w przedmiarze i kosztorysie brak danych na temat tego, czy powyzsze
pozycje uwzgledniajg obie warstwy czy tylko jedna.

2. Dotyczy obiektéw inzynierskich.

PROGRAM B voscuonzwo e |
R EG I O NALNY LUBELSKIE ROZWOJU REGIONALNEGO "* . **

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI




7

Zgodnie z Rys.1 Przekr6j norm + schemat ukia mat.pdf (Tom 1.6) pod przepustami nalezy
utozy¢ 2 warstwy georusztu dwukierunkowego oraz 2 warstwy ttucznia gr. po 25cm pod
wszystkimi przepustami. Natomiast zgodnie z rys. OG.1_PD-4 pod przepustem PD-4 nalezy
utozy¢ 0,5 m warstwe kruszywa frakcji 4-32 oraz geotkaning o wytrzymatosci min. 100kN/mb.
Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci.

Prosimy o sprecyzowanie w ktorych pozycjach kosztorysu nalezy wycenic te elementy.

3. Dotyczy obiektéw inzynierskich.
Zgodnie z Rys.1 Przekréj norm + schemat ukia mat.pdf (Tom 1.6) pod przepustami nalezy
utozy¢ 2 warstwy georusztu dwukierunkowego oraz 2 warstwy ttucznia gr. po 25cm pod
wszystkimi przepustami. Natomiast zgodnie z rys. OG.1_PD-6 pod przepustem PD-6 nalezy
utozy¢ 0,5 m warstwe kruszywa frakcji 4-32 oraz geotkanine o wytrzymatosci min. 250kN/mb.
Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci.
Prosimy o sprecyzowanie w ktérych pozycjach kosztorysu nalezy wycenic te elementy.

4. Dotyczy robot drogowych.

124 Wzmochnienie podstawy nasypu

1.2.4.1|D.02.03.01a |KNR 9-11 | Wzmacnianie powierzchni skarp | m2 | 2088
0401-0101 | geosiatkami i geowidkninami, sposob
mechaniczny, geosiatka - geosiatki
poliestrowe 120/40 kN/m Tom 1.6
wzmocnienie  korpusu  drogowego
zatgcznik 1

Takg samg wytrzymatos¢ podaje réwniez specyfikacja.
Natomiast zgodnie z Rys.1 Przekréj norm + schemat ukta mat.pdf (Tom 1.6) nalezy stosowac
geosiatki poliestrowe 110/30.
Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci.
Prosimy réwniez o potwierdzenie ilosci geosiatki.
5. Dotyczy roboét drogowych.

124 Wzmochnienie podstawy nasypu

1.2.4.2|D.02.03.01 a |KNR 9-11| Wzmacnianie powierzchni skarp | m2 | 2088
0401-0101 | geosiatkami i geowidkninami, sposoéb
mechaniczny, geosiatka - geosiatki
poliestrowe 300/40 kN/m Tom 1.6
wzmocnienie  korpusu  drogowego
zatgcznik 1

Prosimy o zaznaczenie na Rys.1 Przekréj norm + schemat ukita mat.pdf (Tom 1.6) gdzie
nalezy rozlozy¢ ww. geosiatke. Brak tych danych uniemozliwia rzetelng wycene.

6. Dotyczy robét drogowych.
W SST D.02.03.01 a jest mowa o uktadaniu geosiatki poliestrowej 400/40. Brak takiego
elementu zaréwno w kosztorysie, jak i na rysunkach.
Prosimy o wyjasnienie gdzie i w jakiej ilosci nalezy ujg¢ utozenie ww. geosiatki lub o jej
wykreslenie z zapisow specyfikacji D.02.03.01 a.

7. Dotyczy robét drogowych.
Zgodnie z SST D.02.03.01 a, punkt 9.2:
Cena jednostkowa wykonania nasypow zbrojonych obejmuje:
- koszt geosiatki typ 120/40, 300/40 i 400/40 wraz z transportem
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- koszt szpilek stalowych wraz z transportem

- roztoZenie geosiatki

- wbudowanie gruntu nasypowego o grubosci podanej w projekcie,

- zageszczenie gruntu nasypowego,

Cena jednostkowa 1 m3 nasypu z gruntu obejmuje:

- znalezienie Zrédet wykopu lub dokopu, przeprowadzenie badar gruntu oraz wszystkie koszty
zwigzane z eksploatacjg i utylizacjg dokopéw

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- wykonanie stopni w skarpach

- zakup i dostarczenie gruntu z dokopu ,

- ewentualne uzupetnienie gruntem terenu po odkrywkach archeologicznych wraz z zageszczeniem,

- wykonanie nasypu z gruntu

- zageszczenie gruntu zgodnie z wymaganiami ST,

- wyréwnanie powierzchni nasypéw z wyprofilowaniem skarp, poboczy, koryta pod nawierzchnie,
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST,

- odwodnienie terenu robot,

- koszt zabezpieczenia skarp nasypéw przed rozmywaniem na czas prowadzenia wszystkich robét, do
czasu zastabilizowania skarp (ukorzenienia traw)

- wykonanie pomiaréw i badan,

- ewentualne ulepszenie gruntéw przydatnych do budowy nasypu z zastrzezeniami

Pragniemy zwréci¢ uwage ze koszt utozenia nasypu nalezy ujgé w pozycjach:

1.2.2 Wykonanie nasypow

1.2.2.1|D.02.03.01 KNNR 1 |Formowanie i zageszczanie nasypow |m® | 33039
04070501 | spycharkami ggsienicowymi, wysokos¢
ponad 3,0-10 m, grunt kategorii Ill, moc
75KM - Wykonanie nasypéw -grunt z
dokopu Tabele obmiarowe tabela nr 1

1.2.2.2|D.02.03.01 KNNR 1 |Formowanie i zageszczanie nasypéw|m® [312
04070501 | spycharkami gasienicowymi, wysokos$é
ponad 3,0-10 m, grunt kategorii lll, moc
75KM - Dodatkowe nasypy przy
makroniwelacji terenu i obsypaniach
urzadzen (grunt z dokopu)

W zwigzku z tym powyzszy zapis w SST D.02.03.01 a wydaje sie by¢ bezzasadny i btedny.
Prosimy o wyjasnienie.

Jesli w koszcie ulozenia geosyntetykéw nalezy jednak ujgé réwniez utozenie materiatu
nasypowego, to prosimy o okreslenie jego ilosci.

8. Dotyczy robét drogowych.
W SST D.02.03.01 a, punkt 2.5 podane sg wymagania dla pospétki. W punkcie 9.2 nie ma
wzmianki na temat ukiadania warstwy z pospétki.

Ponadto warstwe pospoéiki nalezy wyceni¢ w poz.

1243 |D.02.03.01 |[KNR 2-31|Podbudowy z kruszyw, pospoétka, |m2 |7048

a 0114-01 warstwa dolna, grubos¢ warstwy po

zageszczeniu 20 cm - docelowo 50cm

Tom 1.6  wzocnienei korpusu

drogowego zatgcznik 1 Krotnosé = 2.5

Prosimy o wyjasnienie i ewentualne wykreslenie pospotki z zapiséw specyfikacji D.02.03.01 a.
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9. Dotyczy robét drogowych:

1.2.7.3 |D.02.03.01 ¢ | KNR 9-11 | Wzmacnianie powierzchni skarp | m2 | 4960
0401-0202 | geosiatkami i geowtdkninami, sposob
reczny, geowtdknina 20/20 kN/m Tom
1.6 wzmocnienie korpusu drogowego
zatgcznik 1
1.2.7.4 |D.02.03.01 c | KNR 9-11 | Wzmacnianie powierzchni skarp | m2 | 5700
0401-0202 | geosiatkami i geowidkninami, sposoéb
reczny, geotkanina poliestrowa 200/50
kN/m Tom 1.6 wzmocnienie korpusu
drogowego zatgcznik 1
1.2.7.5 | D.02.03.01 c| KNR 9-11 | Wzmacnianie powierzchni skarp | m2 | 4220
0401-0202 | geosiatkami i geowidkninami, sposob
reczny, geotkanina poliestrowa 500/50
kKN/m Tom 1.6 wzmocnienie korpusu
drogowego zatgcznik 1

Prosimy o wskazanie gdzie doktadnie nalezy utozy¢ poszczegoine geosyntetyki — brak takich
danych na Rys.1 Przekréj norm + schemat ukia mat.pdf (Tom 1.6). Uniemozliwia to rzetelng

wycene robot.

10. Dotyczy robét drogowych:

11.

1.2.7.3 | D.02.03.01 c | KNR 9-11 | Wzmacnianie powierzchni skarp | m2 | 4960
0401-0202 | geosiatkami i geowtékninami, sposob
reczny, geowioknina 20/20 kN/m Tom
1.6 wzmocnienie korpusu drogowego
zatacznik 1
1.2.7.4 |D.02.03.01 c | KNR 9-11 | Wzmacnianie powierzchni skarp| m2 | 5700
0401-0202 | geosiatkami i geowtdkninami, sposob
reczny, geotkanina poliestrowa 200/50
kN/m Tom 1.6 wzmochienie korpusu
drogowego zatgcznik 1
1.2.7.5 | D.02.03.01 ¢c| KNR 9-11 | Wzmacnianie powierzchni skarp | m2 | 4220
0401-0202 | geosiatkami i geowiokninami, sposdb
reczny, geotkanina poliestrowa 500/50
kN/m Tom 1.6 wzmocnienie korpusu
drogowego zatgcznik 1

Prosimy o uzupetnienie punktu 9.2 specyfikacji D.02.03.01 ¢ — sg w nim tylko zapisy odno$nie

ceny jednostkowej kolumn CMC.

Dotyczy robét drogowych.

Zgodnie z rys. 11 przekroje normalne trasy gtéwnej.pdf pod chodnikiem nalezy wykonaé
warstwe stabilizacji cementem 2,5 MPa gr. 15cm. Brak takiej pozycji w przedmiarze oraz

kosztorysie. Prosimy o wyjasnienie.

12. Dotyczy robét drogowych.
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1.6 45233200- | NAWIERZCHNIE
1
1.6.1 Nawierzchnia z kostki kamiennej
1.6.1.1 |D.05.03.01 |kalk. 16 cm granitowa kostka brukowa|m2 |[432
wiasna na podsypce cem. -piaskowej gr. 3
cm KONSTR. PIERSCIENIA

Zgodnie z opisem i specyfikacja nalezy wykona¢ nawierzchnie z kostki na podsypce gr.3cm,
natomiast w punkcie 5.4 specyfikacji jest mowa o podsypce gr. 5cm. Prosimy o wyjasnienie

rozbieznosci.

13. Dotyczy robot drogowych.

1563

Warstwa mrozoochronna

1.5.3.1

D.04.02.02

KNNR 6
011206

Podbudowy z kruszyw
naturalnych, warstwa goérna, po
zageszczeniu 15 cm - Warstwa
mrozoochronna grunt
niewysadzinowy CBR >30 k>5m/d,
zawartos¢ ziarn <0,075 mnigj
niz5%,wiekszych od 2mm nie
wiecej niz 80%, pomiedzy 0,075 a
2mm nie wiecej niz25%, max
Srednica ziarn 32mm WYKOP TG
Tabele obmiarowe tabela nr 6

m2

17652,8

1.56

Ulepszone podioze z gruntu
cementem

stabilizowanego

1.56.2

D.04.05.01

KNNR 6
01110201

Podbudowy z gruntu
stabilizowanego, cementem 25
kg/m2, warstwa po zageszczeniu
15 cm - 30 cm Grunt stabilizowany
cementem o Rm=2 5MPa TRASA
Tom 1.1 Rys nr.4 Plan sytuacyjny
Krotnos¢ = 2

m2

13529,6

Zgodnie z przekrojami warstwa stabilizacji cementem wystepuje pod warstwg mrozoochronna.
Prosimy o wyjasnienie skad w takim razie taka réznica w ilosci m2 miedzy powyzszymi
pozycjami oraz o odpowiednig korekte tych ilosci.

14. Dotyczy robét drogowych.

Zgodnie z przekrojami:
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KONSTRUKCJA ZJAZDOW DO DZIALEK | DROG SERWISOWYCH

25cm podwdjne powierzchniowse utrwalenie emulsja asfaltowa(10cm +15cm) kruszywo tamane
3% cm warstwa odsgczajaca z mieszanki pigskowo Zwirowsj o |s =1,0§ E>100 MPa

30 em  Grunt stabilizowany cementem o Rm=2 5MPa

Prosimy o wyjasnienie w ktérej pozycji kosztorysu nalezy ujgé stabilizacje cementem pod
zjazdami.

15. Zgodnie ze specyfikacjg techniczng numer DM.00.00.00 (punkty: 1.5.2.3., 1.5.5.) Zamawiajgcy
przerzuca na wykonawce ryzyko zwigzane z prawidtowoscig Dokumentacji Geologicznej
dostarczonej przez Zamawiajacego, ktora to dokumentacja wykorzystana byta dla uzyskania
ZRID. Wskazujemy, iz taki zapis specyfikacji stanowi naruszenie obowigzku Zamawiajgcego
dokonania opisu przedmiotu zamoéwienia w sposéb jednoznaczny i wyczerpujgcy, za pomocg
dostatecznie doktadnych i zrozumiatych okreslen, uwzgledniajac wszystkie wymagania i
okolicznosci mogace mie¢ wplyw na sporzadzenie oferty, ktory to obowigzek wynika z
dyspozycji art. 29 ust. 1 ustawy — Prawo zaméwien publicznych. Tym samym zamawiajacy, z
naruszeniem przepisow ustawy — Prawo Zamowien Publicznych, dokonuje préby przerzucenia
na Wykonawce ryzyka zwigzanego z prawidlowym opisem przedmiotu zamoéwienia. Majgc na
wzgledzie powyzsze wnosimy o uregulowanie, ze koszty wprowadzenia zmian do
dokumentacji jak rowniez koszty wykonania robdt w zwigzku ze zmiang w dokumentaciji
zostang pokryte przez Zamawiajgcego.

16. Dotyczy robot drogowych. W dokumentacji wykonawczej znajdujg sie 3 rysunki z planem
sytuacyjnym:  3.PZT_sytuacja_TG.pdf, 3.PZT_sytuacja_ TG_WYKONAWCZY.pdf oraz
4.sytuacja_TG.pdf. Prosimy o sprecyzowanie ktdry jest rysunkiem obowigzujgcym.”

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z pézn. zm.), Zamawiajacy udziela nastgpujacej
odpowiedzi na zapytanie z dnia 15.04.2013 r.

Ad. 1

Zgodnie z dokumentacjg (Tom 1.6. rys nr 5, 9), wzmocnienie pod przepustami PD-4 oraz PD-6
realizowane jest za pomocg kolumn CMC. Dla przepustu PD-5 w przedmiarze pozycje 1.2.6.1; 1.2.6.2;
1.2.6.3 uwzgledniajg jedng warstwe gr. 25cm. Docelowa grubo$¢ 50cm.- nalezy wyceni¢ dwie
warstwy.

Ad.2i3

Wzmochnienie podioza pod przepustami PD-4 i PD-6 realizowane jest poprzez utozenie 0,5m warstwy
kruszywa, geotkanine 120/40 oraz 300/40. Elementy te sg uwzglednione w poz. 1.2.4.

Ad. 4

Zgodnie z dokumentacja, opisem i specyfikacjg techniczng oraz kosztorysem, nalezy przyjac
wytrzymato$¢ geosiatki poliestrowej 120/40. Zamawiajgcy zmieni tre§¢ SIWZ poprzez zmiang rys. nr
1.

Ad.5
Umiejscowienie geosiatek zawarte jest w czesci opisowej, Zamawiajgcy zmieni tres¢ SIWZ poprzez
uszczegotowienie rys. nr 1.
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Ad. 6

Zamawiajgcy zmieni tres$¢ SIWZ poprzez wykreslenie geosiatki poliestrowej 400/40 w SST
D.02.03.01A.

Ad.7
W punkcie 9.2. SST D 02.03.01A. jako wbudowanie gruntu nasypowego zbrojonego, rozumie sie
materiat wbudowany pomiedzy siatkami tj. pospdtka okreslona w pkt. 2.4. co jest zgodnie z

dokumentacjg projektowa Tom 6.1. Przedmiotowa warstwa jest ujeta w pozycji przedmiarowej nr
1.2.4.3.

Ad. 8

W punkcie 9.2. SST D 02.03.01A jako wbudowanie gruntu nasypowego zbrojonego, rozumie sie
materiat wbudowany pomiedzy siatkami tj. pospétka okreslona w pkt. 2.4. co jest zgodnie z
dokumentacjg projektowg Tom 6.1.

Ad. 9

Umiejscowienie geosiatek zawarte sg w czesci opisowej. Geowtoknina 20/20 zastosowana jest jako
warstwa separacyjna pod platforma roboczg projektowang w celu umozliwienia wykonania kolumn
CMC.

Geotkanina 200/50 i 500/50 stuzg do zbrojenia oczepu na kolumnach. Uktadane sg wzdtuz i w
poprzek ze wzgledu na jednokierunkowy charakter przenoszenia naprezen rozciggajacych.
Konstrukcja takiego materaca (oczepu) wyglada nastepujgco (od gory):

- w-wa geotkaniny 200/50 ufozonej wzdtuz

- w-wa geotkaniny 200/50utozonej w poprzek

- w-wa kruszywa wg dokumentacji projektowe;j

- w-wa geotkaniny 500/50 utozonej wzdtuz

- w-wa geotkaniny 500/50 ufozonej w poprzek

- kolumny

Zamawiajgcy zmieni tres¢ SIWZ poprzez uszczegotowienie rys.4 irys. nr5 o gramature geotkaniny.

Ad. 10

W cenie jednostkowej wykonania wzmocnienia podfoza kolumn CMC zawarte sg wszystkie materiaty
do wykonania wzmocnienia podioza przedmiotowg metodg czyli oprécz samych kolumn rowniez
geowiokniny i geotkaniny oraz obcigzenia prébne.

Ad. 11
Zamawiajgcy zmieni tres¢ SIWZ poprzez uzupetnienie przedmiaru o warstwe stabilizacji cementem
25MPagr.15cm.

Ad. 12
Zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz kosztorysem wiasciwa wartosc to 3 cm.
Zamawiajgcy zmieni tres¢ SIWZ poprzez skorygowanie SST D.05.03.01.

Ad. 13

Zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz opisem grunt stabilizowany cementem powinien byc
zabudowany na szerokosci podbudowy pomocniczej z kruszywa famanego. Zamawiajgcy zmieni tres¢
SIWZ poprzez skorygowanie pozycji przedmiaru.

Ad. 14

Zamawiajgcy zmieni tres¢ SIWZ poprzez uzupetnienie przedmiaru o odpowiednie pozycje stabilizacji
cementem dla konstrukgcji zjazdéw do drég serwisowych i zjazdéw do posesiji.

Ad. 15
Dokumentacja Geologiczna, bedaca podstawg uzyskania ZRID oraz stuzgca do opisu przedmiotu
zamowienia jest wykonana poprawnie tj. zgodnie z prawem Geologicznym i Instrukcjg wykonywania
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badan podtoza gruntowego. Jednakze z uwagi na zmienno$¢ warunkéw gruntowo wodnych mogacych
wptyngé na zmiany cech fizycznych gruntéw (o okresie od wykonania badan do momentu realizacji
zadania), nalezy wykonaé badania weryfikujgce, szczegoélnie w rejonie obiektow inzynierskich oraz w
razie potrzeby réwniez pod nasypami drogowymi. Przedmiotowe badania nalezy wyceni¢ w ramach
oferty.

W zakresie zmian w dokumentacji, ktére nalezy ujgé w cenie kontraktowej, przewiduje sie do ujecia w
cenie kontraktowej wykonanie projektéw zamiennych, w zakresie wnioskowanych przez Wykonawce
Robét zmian nieistotnych z punktu widzenia odstepstwa od zatwierdzonego Projektu Budowlanego.
Jednoczesnie informujemy, iz wszelkie dokumentacje uzupetniajgce do przekazanej, jako opis
przedmiotu zamoéwienia dokumentacji zostang pokryte przez Wykonawce.

W przypadku btedéw w dokumentacji geologicznej odpowiedzialnos¢ spoczywa na Projektancie.

Ad. 16
Wszystkie rysunki sg prawidiowe. R6znig sie elementami graficznymi tta.

Zapytanie Nr 1 z dnia 16.04.2013 r. (pismo z dnia 05.04.2013 r.)

,1. Zgodnie z punktem XII Opis sposobu obliczenia ceny:

Cene oferty nalezy obliczy¢ na podstawie opisu przedmiotu zaméwienia zawartego w pkt. Ill ninigjszej
SIWZ, zatgczonego przedmiaru robét, projektéw budowlanych i wykonawczych oraz szczegotowych
specyfikacji technicznych stanowigcych materiat do sporzgdzenia oferty wraz z podaniem zafozen
wyj$ciowych do kosztorysowania (wzér Zat. B), zawierajgcych:

- Stawki robocizny,

- ceny pracy sprzetu,

- koszty posrednie,

- koszty zakupow materiafow,

- zysk kalkulacyjny .

Natomiast w zataczniku B mowa jest jedynie o robociznie, kosztach posrednich oraz zysku
kalkulacyjnym:

Pozyda Wyszczegolnlen|e"czynn|kow Jedn. .Stawlfa
produkgiji obliczeniowa
1 Robocizna (R) ztotych za 1 r—g
2 Koszty posrednie (Kp) od R + S

%

3 Zysk kalkulacyjny (Z) od R+S+Kp
%

W zwigzku z tym prosimy o jednoznaczne okreslenie stawki ktérych czynnikéw produkciji
nalezy podac¢ w zatgczniku B, oraz o ewentualng modyfikacje zatacznika B.

2. Dotyczy TES.
Prosimy o sprecyzowanie, czy w kolumnie udziat procentowy nalezy poda¢ udziat procentowy
osobno dla robot kwalifikowanych i niekwalifikowanych (np. dla pozycji 1 udziat procentowy w
zakresie 1+7), czy dla cato$ci robét (np. dla poz. 1 udziat procentowy w zakresie 1+16).
Prosimy réwniez o sprecyzowanie, czy w wierszach:

PROGRAM o R ol
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RAZEM Koszty kwalifikowalne

RAZEM Koszty niekwalifikowalne

rowniez nalezy podawac udziat procentowy.
3. Prosimy o uzupetnienie projektu wykonawczego o opis techniczny dla czesci drogowe;.

4. Prosimy o uzupetnienie dokumentacji geotechnicznej dla przedmiotowego zadania. Na
dokumentacje tg projektant powotuje sie m.in. w projekcie budowlanym cz. A.1 oraz B.1.1
oraz w dokumencie 1.6 OPRACOWANIE UZUPELNIAJACE — WZMOCNIENIE
KORPUSU DROGOWEGO (w dokumencie tym jako jeden z materiatow wyjsciowych do
opracowania podano Dokumentacje geotechniczng dla zadania inwestycyjnego: "Budowa
drogi wojewddzkiej nr 809 stanowigcej dojazd do wezta "Jakubowice" w ciggu drég
ekspresowych S12, S17 i S19: - odcinek od wezta drogowego Jakubowice do istniejgcej drogi
wojewodzkiej nr 809 (klasa Z)", wykonang przez Przedsiebiorstwo Podstawowych Badar i
Robdt Geotechnicznych Sp. z 0.0. GEOSTANDARD, ul. Gesia 24, 51-419 Wroctfaw, listopad
2010).

Brak dokumentaciji geotechnicznej uniemozliwia rzetelng wycene robét.

5. Dotyczy roboét drogowych:

1.5.5 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie

1.5.5.3|D.04.04.02 | KNNR 6 | Podbudowy z kruszyw m2 432
011302 tamanych, warstwa dolna, po
zageszczeniu 20 cm 19cm
chudy beton C12/ 15 (B-15)
POD PIERSCIEN Tom 1.1 Rys
nr.4 Plan sytuacyjny

W opisie pozycji widnieje zaréwno kruszywo tamane jak i chudy beton. Na rysunkach widnieje
chudy beton. Przywotana specyfikacja dotyczy podbudowy z kruszywa tamanego. Prosimy o
wyjasnienie rozbieznosci.”

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z p6zn. zm.), Zamawiajacy udziela nastepujacej
odpowiedzi na zapytanie Nr 1 z dnia 16.04.2013 r.

Ad. 1

Do Zatacznika B nalezy wpisac¢ tylko te informacje, ktére sg wymagane Zatgcznikiem B, tj. Robocizna
(R), Koszty posrednie (KP), Zysk kalkulacyjny (Z)

Ad. 2

Procentowy udziat poszczegoélnych pozycji nalezy odnies¢ do catosci robot, rowniez udziat procentowy
wierszy: ,RAZEM Koszty kwalifikowalne” i ,RAZEM Koszty niekwalifikowalne” (np. dla poz. 1 udziat
procentowy w zakresie 1 + 16)

! WA vomomro mme |0
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Ad. 3
Zamawiajacy zmieni tres¢ SIWZ poprzez dotgczenie opisu technicznego dla czesci drogowej w wers;ji
PDF.

Ad. 4
Zamawiajgcy zmieni tres¢ SIWZ poprzez dotgczenie dokumentacji geotechnicznej w wersji PDF.

Ad. 5

Zamawiajacy zmieni tres¢ SIWZ poprzez skorygowanie przedmiaru robét w poz. 1.5.5.3. w sposob
nastepujgcy: zmieniono specyfikacije z D.04.04.02 na D.04.06.01.

- Opis: Podbudowy z kruszyw ftamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20 cm 19 cm chudy beton
C12/15 (B-15) pod pierscienn Tom 1.1. Rys nr 4 plan sytuacyjny zastgpiono opisem:: Podbudowy z
chudego betonu C12/15 (B-15) 19 cm POD PIERSCIEN Tom 1.1 Rys nr.4 Plan sytuacyjny.

Zapytanie Nr 2 z dnia 16.04.2013 r. (pismo z dnia 10.04.2013 r.)

»1. Dotyczy robot drogowych.
Prosimy o sprecyzowanie kategorii ruchu drég wchodzacych w zakres zaméwienia. Specyfikacje
dotyczace mas bitumicznych podaja wymagania dla KR3+4, w tomie B.1.1 Projektu Budowlanego
jest mowa o kategorii KR3, natomiast w tomie A.1 Projektu Budowlanego jest mowa o kategorii
KR2.

2. Dotyczy SST DM.00.00.00:
1.5.2.3. Zakres Dokumentacji Projektowej, ktéra Wykonawca opracuje w ramach Ceny
Kontraktowej.
14) Harmonogram i Projekt organizacji i technologii robé6t nad torami PKP wraz z
niezbednymi uzgodnieniami.

W okolicy projektowanej inwestycji brak toréw PKP.

Prosimy o wyjasnienie.

3. Dotyczy SST DM.00.00.00:

1.5.20. Wykopaliska archeologiczne

Wszelkie koszty zwigzane z prowadzeniem prac wykopaliskowych ponosi Wykonawca.

Prosimy o okreslenie szacowanej powierzchni wykopalisk.

4. Dotyczy robodt rozbiérkowych w czesci drogowej.

Zgodnie z SST D.01.02.04 punkt 2.1:

Materialy budowlane pochodzace z rozbiérki elementéw drogi tj. znaki drogowe, bariery, porecze
stalowe oraz kostka kamienna i betonowa oraz niektére elementy pochodzace z rozbiérki budynkow
stanowig wtasno$¢ Zamawiajgcego.

Prosimy o doktadne sprecyzowanie miejsca (adres) na ktére nalezy wywiez¢é materialy z rozbiorki
bedace wtasnosci Zamawiajgcego.

5. Dotyczy SST DM.00.00.00:

Zgodnie z punktem 6.2:

Obowigzkiem Woykonawcy jest prowadzenie na etapie realizacji inwestycji oraz w okresie
gwarancyjnym monitoringu budowlanego obejmujgcego kontrole realizowanej trasy, obiektow w
obszarze zagospodarowania drogi

Prosimy o sprecyzowanie zakresu monitoringu.

6. Dotyczy robot ziemnych.
Zgodnie z SST D.02.01.00, punkt 2.3:

PROCRAM oo mrnss |7
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Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypow, okreslone w STWIORB D.02.03.01 pkt 2.4,
powinny by¢é wywiezione przez Wykonawce na odkiad. Zapewnienie terenéw na odkiad nalezy do
obowigzkéw Zamawiajgcego,

Zgodnie z SST D.02.01.01, punkt 2.2:

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypéw stanowig wiasnos¢ Wykonawcy i powinny by¢
wywiezione na sktadowisko odpadow i zutylizowane.

Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci.

7. Dotyczy robot drogowych.

W dokumentacji projektowej, katalog projekt wykonawczy, na rys. 13 Szczegoly.pdf oraz
13.Szczegoly.pdf widnieje szczegot pobocza z ekranem akustycznym, natomiast w kosztorysie i na
sytuacji brak ekranéw akustycznych. Prosimy o wyjasnienie.

8. W dokumentacji projektowej, w katalogu projekt wykonawczy, znajdujg sie 2 rysunki odnoszgce
sie do tego samego zakresu robot: rys. 13 Szczegdty.pdf oraz rys. 13.Szczegoly.pdf. Prosimy o
sprecyzowanie ktory z rysunkdw jest obowigzujacy.

9. Dotyczy robot drogowych.
16.8 Prefabrykowane elementy betonowe

1.6.8.1|D.06.01.03 | kalk. |Scieki prefabrykowane typu| m | 612,47 =612
wiasna | trojkatnego wg KPED 01.06 na
podsypce cem-piaskowej gr. 3 cm
i tawie z betonu C12/15 gr.8 cm
Tom 1.1 Rys nr.4 Plan sytuacyjny

W kosztorysie widnieje fawa z betonu C12/15, natomiast na rysunku 13 Szczegoty.pdf
SZCZEGOL. USYTULOWANIA SCIEKU TROJKATNEGO NA TRASIE GEOWNEJ widnieje
tawa z betonu C8/10. Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci.

10. Dotyczy robot drogowych.

W dokumentacji projektowej, w katalogu projekt wykonawczy, rys. 13 Szczegdty.pdf widnieje
szczegdt Umocnienia rowéw elementami betonowymi na geomembranie w miejscu rowu
szczelnego oraz Umocnienia rowoéw elementami betonowymi na geowidkninie, a takze
umocnienia rowéw ptytami azurowymi na podsypce. W specyfikacji w punkcie 2.4 widnieje
zaréwno geowtoknina jak i geomembrana, jednak w punkcie 9.2 jest mowa jedynie o:
Cena wykonania metra kwadratowego (m2.) utozenia ptyt betonowych prefabrykowanych
azurowych (skarpy i dno rowu) obejmuje:

- zastosowanie materiatéw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania

robét lub wynikajgcych z przyjetej technologii robot;

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie materiatow,

- wyprofilowanie skarpy,

- wykonanie podsypki piaskowo- zwirowej,

- utozenie plyt z wypetnieniem otworéw humusem ,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej

P ROG RAM = WOJEWODZTWO UNIA EUROPEJSKA ek
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- zastosowanie materiatdéw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania
robét lub wynikajgcych z przyjetej technologii robot;
- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie materiatow,
- wyprofilowanie skarpy,

- roztozenie geomembrany

- wykonanie podsypki piaskowo- zwirowej,

- utozenie plyt z wypetnieniem otwordw humusem,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej

1.6.9.1|D.06.01.03 | KNNRW | Umocnienie skarp wykopow i nasypow, m2 2469,1
10 ptyty azurowe -Plyty azurowe na podsypce
2111-03 | piaskowo-zwirowej gr.10cm Tom 1.1 Rys
nr.4 Plan sytuacyjny
1.6.9.2 | D.06.01.03 | KNNRW | Umocnienie skarp i dna rowu ptytami m2 167
10 azurowymi na podsypce na skarpach o
2111-03 | pochyleniu 1:1 na geowtdkninie i na
podsypce piaskowo-zwirowej gr.10cm Tom
1.1 Rys nr.4 Plan sytuacyjny

Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci i sprecyzowanie co dokitadnie i w jakiej ilosci nalezy
wyceni¢ w powyzszych pozycjach.

11. Dotyczy robét drogowych.
W SST D.06.01.03 (np. w punkcie 9.2) jest mowa o $ciekach z elementéw korytkowych,
natomiast zarébwno w kosztorysie jak i na rysunkach brak takiej pozycji. Prosimy o
wyjasnienie.

12. Dotyczy obiektow inzynierskich:

2 45233140- | OBIEKTY INZYNIERSKIE
2
21 45200000- | PRZEPUST DROGOWY PD-4
9
21.1.24.2.5.3.2.4 | M.16.02.03 kalk. Korytka sciekowe rys. 0G.1 m |36
wiasna
2.2 PRZEPUST DROGOWY PD-5
2.21.24.2.5.3.2.4 | M.16.02.04 kalk. Korytka sciekowe rys. 0G.1 m |24
wiasna
2.3 PRZEPUST DROGOWY PD-6
PROG RAM ; WOJEWODZTWO UNIA EUROPEJSKA it
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23.1.24.26.314 kalk.

wiasna

Korytka $ciekowe rys. 0G.1 m |24 ‘

SST M.16.02.03 odnosi sie do drenazu, M.16.02.04 brak w dokumentacji. Prosimy o
uzupetnienie dokumentacji o specyfikacje dotyczaca wykonania korytek sciekowych na
obiektach inzynierskich oraz o korekte numerow specyfikacji w kosztorysie.

13. Dotyczy rob6t drogowych:
1.6.9.1 | D.06.01.03 | KNNRW | Umocnienie skarp wykopow i nasypow, ptyty | m2|2469,1
10 2111-| azurowe -Ptyty azurowe na podsypce

03 piaskowo-zwirowej gr.10cm Tom 1.1 Rys nr.4
Plan sytuacyjny

1.6.9.2 | D.06.01.03 | KNNRW | Umocnienie skarp i dna rowu ptytami m2 167
10 2111-| azurowymi na podsypce na skarpach o
03 pochyleniu 1:1 na geowtdkninie i na podsypce

piaskowo-zwirowej gr.10cm Tom 1.1 Rys nr.4
Plan sytuacyjny

Prosimy o sprecyzowanie z jakich pityt nalezy wykona¢ umocnienie skarp rowow: 60x40x8,
60x40x10 czy 58x58x7cm.

14. Dotyczy robét drogowych.
1.6.9.3|D.06.01.03 | KNNR 6 | Umocnienie skarp i dna rowu kostkg m2 256,9
05020201 | brukowg 10cm na podsypce cem.-piask.
Tom 1.1 Rys nr.4 Plan sytuacyjny

W opisie pozycji widnieje kostka gr. 10cm, natomiast w D.06.01.03 w punkcie 9.2 jest mowa o
kostce grubosci 8cm.
Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci.

15. Dotyczy robot drogowych.

1.1.3.3|D.01.02.02 | KNNRS1 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej m2 56690
0106-01 (humusu) za pomocg spycharek,
grubosc warstwy do 15 cm -Zdjecie
warstwy humusu ($rednia grubo$¢ 40
cm) z odwozem Tom 1.1 Rys nr.4 Plan
sytuacyjny

1.1.3.4|D.01.02.02 | KNNRS1 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej m2 56690
0106-02 (humusu) za pomocg spycharek,
dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
Tom 1.1 Rys nr.4 Plan sytuacyjny
Krotnosc = 4

Zgodnie z opisem pozycji 1.1.3.3 srednia grubos¢ humusowania wynosi 40cm, natomiast z
krotnosci i opisow wynika ze w powyzszych dwoch pozycjach jest mowa o usunieciu warstwy
humusu 15cm+4*5cm=35cm. Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci.”
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Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z p6zn. zm.), Zamawiajacy udziela nastepujacej
odpowiedzi na zapytanie Nr 2 z dnia 16.04.2013 r.

Ad. 1

W zakres zamoéwienia wchodzi budowa drogi dla kat. ruchu KR3. Zamawiajgcy zmieni tresé¢ SIWZ
poprzez zmiane opisu w tomie A. 1 Projektu Budowlanego.

Ad. 2
Zamawiajgcy zmienia tres¢ SIWZ poprzez wykreslenie z SST DM.00.00.00 pkt 14) z uwagi na to, ze
zapis ten nie bedzie miat zastosowania w realizacji zamowienia.

Ad. 3
Szacowana powierzchnia do badan archeologicznych ok. 1ha.

Ad. 4

Materiaty pochodzace z rozbiorki elementéw drég tj. znaki drogowe, stupki, bariery, prowadzace
porecze stalowe, kostka kamienne i betonowa, niektére elementy pochodzace z rozbiorki budynkoéw,
destrukt stanowigce wilasnos¢ Zamawiajgcego nalezy przewiezé na teren RDW w Lublinie z/s w
Bychawie -Obwoéd Drogowy w Befzycach. Pozostate materiaty z rozbiérki oraz wszelkie inne
wskazane przez Zamawiajgcego stajg sie wiasnoscig Wykonawcy, na ktérym spoczywa obowigzek
postepowania z odpadami w spos6b zapewniajgcy ochrone zycia i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci
przestrzegania obowigzujgcych w tym zakresie przepiséw prawa.

Ad. 5
Monitoring przewidziany jest dla niektérych robét wyszczegélnionych w Wymaganiach Ogolnych oraz
STWIORB zgodnie z PZJ.

Ad. 6

W ramach wyceny nalezy przyja¢, zgodnie z punktem 2.2. SST D.02.01.01: Grunty i materiafy
nieprzydatne do budowy nasypéw stanowig wtasno$¢ Wykonawey i powinny byé wywiezione na
skfadowisko odpadéw i zutylizowane. Zamawiajacy zmieni tre§¢ SIWZ poprzez skorygowanie
specyfikacji D.02.00.01.

Ad.7
Na przedmiotowym odcinku ekrany nie wystepujg ekrany akustyczne. W zwigzku z powyzszym nie
zostaly ujete w przedmiarze ani w tabeli elementéw rozliczeniowych.

Ad. 8
Za aktualny nalezy przyjac rys.’ 13 Szczegéty.pdf’

Ad. 9
Do wyceny nalezy przyja¢ tawe z betonu C12/15, zwigzku z tym Zamawiajacy zmieni tres¢ SIWZ
poprzez wprowadzenie uaktualnionego rysunku 13 Szczegoty.pdf

Ad. 10
Zamawiajacy zmieni tres¢ SIWZ poprzez uzupetnienie: 1) SST D.06.01.03 o odpowiednie zapisy
dotyczgce geowtdkniny, 2) przedmiaru o pozycje dotyczacg wbudowania geomembrany.

Ad. 11

Zamawiajacy zmieni tres¢ SIWZ poprzez uzupetnienie przedmiaru o pozycje dot. Sciekéw z
elementéw korytkowych.

Ad.12

Zamawiajacy zmieni tres¢ SIWZ poprzez uzupetnienie dokumentacji o SST M.16.02.04, dot.
wykonania korytek Sciekowych oraz dokonanie korekty numeréw specyfikacji w przedmiarze i tabeli
elementéw rozliczeniowych.
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Ad. 13
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Zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz (kosztorysem) przedmiarem nalezy uzy¢ plyty o wymiarach
58x58x7cm.

Ad. 14

Zgodnie z dokumentacjg projektowg nalezy przyja¢ kostke brukowg gr. 10 cm. Zamawiajgcy zmieni
tres¢ SIWZ poprzez skorygowanie specyfikacji D.06.01.03.

Ad. 15

Zamawiajgcy zmieni tres¢ SIWZ poprzez skorygowanie krotnosci w ilosci usuniecia warstwy ziemi
urodzajnej poz.1.1.3.4 w przedmiarze.

Zapytanie Nr 3 z dnia 16.04.2013 r.

»1. Zwracamy sie z prosba o potwierdzenie, ze natozony w pkt. 2.2.8. decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach z dnia 30.03.2010r., znak: 0S.08S.111.7624-9/09, obowiazek wykonania analizy
porealizacyjnej w terminie po uptywie 1 roku od dnia oddania obiektu do uzytkowania, w zakresie
oceny skutecznosci zastosowanych zalecen zawartych w raporcie o oddziatywaniu na
Srodowisko z rzeczywistym oddziatywaniem tego przedsiewziecia i dziataniami podjetymi w celu
minimalizacji jego wplywu na srodowisko, nie stanowi przedmiotu zaméwienia.

2.

Prosimy o wykreslenie zapisu z zatacznikdéw ,,Oswiadczenie” — dotyczacych przynalezno$ci
do Lubelskiej izby LOIIB ,gdyz wykonawca moze zatrudnia¢ osoby bedace cztonkami innych
izb.

W Decyzji Srodowiskowej pkt. 3 zostaly okreslone ekrany akustyczne do wykonania —
zwracamy sie o potwierdzenie, ze wykonanie ekranéw akustycznych nie stanowi przedmiotu
zamoéwienia. W przypadku gdy ekrany akustyczne majg by¢é realizowane prosimy o
uzupetnienie przedmiaréw i dokumentacji projektowe;j.

Wz6ér umowy nie zawiera postanowien okreslajgcych prawo Wykonawcy do wstrzymania
robot na koszt i ryzyko Zamawiajgcego a w konsekwencji prawa do odstgpienia od umowy w
przypadku braku zaptaty wymagalnych naleznosci ze strony Zamawiajgcego.

Plynnos¢ finansowa w trakcie danej inwestycji stanowi jedng z podstawowych przestanek
prawidtowej realizacji. Cena kontraktowa liczona jest przy zatozeniu, iz nie bedzie zadnych
opoznien w ptatnosciach ze strony Zamawiajgcego. Inaczej nalezatoby zatozy¢ jakis koszt
finansowy zwigzany z koniecznoscig okresowego finansowania inwestycji przez Wykonawce.
Stad zasadnym jest , aby Wykonawca miat takie prawa, ktére w sposob oczywisty
zabezpieczg jego interesy , ktére moga doznac uszczerbku nie z jego winy.

Prosimy o wprowadzenie stosownego zapisu do umowy.

Wzér umowy zaktada, iz kary umowne obcigzajgce Wykonawce liczone majg by¢ za
opdznienia. To powoduje, ze =zatracony zostat przewidziany przez ustawodawce ich
odszkodowawczy charakter. Zatozeniem jest bowiem, aby kary byly naliczane za szkode
wyrzadzong dziataniem badz zaniechaniem Wykonawcy, a jedynym wytomem od kodeksowej
konstrukcji szkody podlegajacej naprawieniu jest z goéry zatozona wysoko$¢ odszkodowania.
Uprawniony nie musi wiec wykazywaé wysokosci szkody. Stad prosimy o zastgpienie
,opoznienia’- ,zwlokg” . Tylko bowiem taka konstrukcja zapewni, iz Wykonawca nie bedzie
ponosit odpowiedzialnosci za okolicznosci niezawinione przez niego.

Umowa nie zaktada ograniczenia w naliczaniu kar umownych , co w skrajnej sytuacji moze
doprowadzi¢ do wyliczenia nierealistycznych kar.
Prosimy zatem o wprowadzenie do umowy ograniczenia kar ~ umownych.
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7. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwotawczej z dn. 23 sierpnia 2010 r., sygn. akt KIO/UZP
1698/10 celem wprowadzenia kar umownych jest dyscyplinowanie stron do prawidtowego i
terminowego wywigzywania sie z przyjetych w umowie obowigzkéw. Dotyczy to w rownej
mierze wszystkich uczestnikéw stosunku umownego. Zadne z przepisow prawa, czy to
cywilnego, czy to zamoéwien publicznych, nie zakazuja, iz pewne obowigzki czy zobowigzania
nie mogg by¢ natozone réwniez na Zamawiajgcego, zwitaszcza jezeli to od tej strony stosunku
umownego zalezy w duzej mierze terminowos¢ realizowanego kontraktu. Wobec czego
prosimy o wprowadzenie stosownych zapiséw, nakfadajgcych na Zamawiajgcego kary
umowne w szczegolnosci w przypadku nieterminowego przekazania terenu budowy,
dokumentacji projektowej lub nieterminowego przeprowadzenia zgtoszonych odbiorow
czesciowych i koncowego oraz odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn
zaleznych od Zamawiajgcego. :

8. Wzor umowy zakiada termin zakonczenia robét tj. 31.10.2013 r. bez wad.

W zwigzku z czym prosimy o potwierdzenie, iz tylko wady istotne -uniemozliwiajgce
korzystanie z przedmiotu umowy mogg by¢ podstawg do odmowy dokonania odbioru co jest
zgodne z doktryng oraz wykiadnig i bogatym orzecznictwem w tym zakresie.

Prosimy zatem o wprowadzenie zasady dokonywania odbioru robét z mozliwoscig
wyznaczenia terminu na usuniecie drobnych wad nie uniemozliwiajagcych odbioru i korzystania
z wykonanego przedmiotu umowy.

9. Katalog mozliwosci zmian umowy w zakresie terminu nie zawiera przestanki zmiany terminu
wykonania przedmiotu umowy w przypadku opéznienia w podpisaniu umowy spowodowanego
przediuzeniem terminu zwigzania ofertg wystgpienia lub wniesieniem odwotania oraz w
przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych. Pragniemy podkreslic, iz
warunki atmosferyczne sg jednym =z najistotniejszych czynnikéw wptywajgcych na
terminowos¢ wykonywania robét drogowych. Prosimy zatem o rozszerzenie katalogu
mozliwosci zmian o w/w okolicznosci. .

10. Prosimy o wyjasnienie warunkdw gruntowo-wodnych przy przebudowie sieci sanitarnych oraz
odwodnienia. W projekcie wykonawczym Tom 4.9 rozdziat 2.3.3 znajdujg sie sprzeczne
zapisy odno$nie wody gruntowej: ,Brak jest wody gruntowej do gtebokosci 3 m p. p.t.
Zwierciadlo wdd gruntowych, plytko zalegajace pod powierzchnig terenu.”Prosimy o
udostepnienie dokumentacji hydrogeologicznej.”

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z p6zn. zm.), Zamawiajacy udziela nastepujacej
odpowiedzi na zapytanie Nr 3 z dnia 16.04.2013 r.

Ad 1.

Obowigzek wykonania analizy porealizacyjnej (wynikajacy z pkt. 2.2.8 decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach z dnia 30.03.2010r., znak: OS. OS$.11.7624-9/09 spoczywa na Inwestorze i nie
stanowi przedmiotu zamoéwienia.

Ad. 2

Zamawiajgcy nie wykresli zapisu z zatgcznikow ,Oswiadczenie” o przyjeciu obowigzkéw kierownika
budowy i kierownikéw robét branzowych dotyczgcego przynaleznosci do Lubelskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa. Wzory o$wiadczen zamieszczone sg na stronie internetowej zamawiajgcego
w formie edytowalnej i w ich tresci mozna wpisac¢ inng wiasciwg Okregowg Izbe Inzynierow. Podkreslic
nalezy, ze w/w zatgczniki nie sg wymagane na etapie sktadania ofert. Zgodnie z zapisami SIWZ wraz
Z _podpisang umowg Wykonawca dostarczy o$wiadczenia oséb, wykazanych w ofercie, ktére beds
pelni¢ _samodzielne funkcie techniczne w budownictwie (kierownik budowy, kierownicy robot
branzowych), o podjeciu obowigzkdw kierownika budowy, kierownika robét branzowych.
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Ad. 3

Na przedmiotowym odcinku drogi wojewodzkiej Nr 809 nie wystepujg ekrany akustyczne. W zwigzku z
powyzszym nie zostaty ujete w przedmiarze ani w tabeli elementéw rozliczeniowych.

Ad. 4

Zamawiajacy nie widzi potrzeby zmiany istniejacych zapiséw. Z tresci  umowy wynika, ze
Zamawiajacy przewidziat ptatnosci czesciowe. Ponadto Wykonawca zawsze moze w tym zakresie
skorzystac z zapiséw kodeksu cywilnego.

Ad.5

Zamawiajacy nie dokona zmiany zapisow odnosnie kar umownych z opéznienia na zwioke. Prawo
zamowien publicznych nie reguluje kwestii kar umownych, w zwigzku z powyzszym zgodnie z art. 139
ustawy pzp do umoéw stosuje sie przepisy ustawy Kodeks cywilny. Kodeks Cywilny (prawo)- art.473 §
1 dopuszcza modyfikacje zasad odpowiedzialno$ci za wykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzania. Dopuszczalne jest tez rozszerzenie tej odpowiedzialnosci. Zapisy zawarte w pkt. 4.13.
"Wzoru umowy” sg wiec zgodne z prawem.

Ad. 6

Zamawiajacy nie akceptuje oraz nie ustala limitu kar umownych.

Kara umowna jest tylko odszkodowaniem a kodeks cywilny nie przewiduje gérnej kwotowej granicy,
natomiast zgodnie z prawem odszkodowanie nalezy sie w petnej wysokosci, i to jest wiasnie granica
odszkodowania. Rowniez w przypadku gdy wystepuje wiele szkéd za kazda nalezy sie petne
odszkodowanie. Powyzsze oznacza, ze wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy nie jest tutaj granicg
odszkodowania dla Zamawiajgcego.

Ad.7
Zamawiajacy nie wprowadzi takiego zapisu. Celem Zamawiajgcego jest realizacja przedmiotowego
zamowienia.

Ad. 8
Zamawiajgcy nie zmieni wskazanego zapisu. Obowigzkiem Wykonawcy jest wykonanie zamowienia.
Natomiast odrebng kwestig jest kwestia wystgpienia wad przy odbiorze.

Ad. 9

Zamawiajgcy nie przewiduje wprowadzenia mozliwosci zmian zawartej umowy w przypadku
wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych. Warunki klimatyczne panujace na terytorium
Polski sg powszechnie znane. Wystepowanie opadéw deszczu lub $niegu, a takze ujemnych
temperatur powodujgcych czesciowe lub catkowite wstrzymanie robét jest zjawiskiem naturalnym i
przewidywalnym. Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania zaméwienia w terminie do dnia 31
pazdziernika 2014 r. i powinien uwzgledni¢ powyzsze przy ukiadaniu harmonogramu robét
Jednoczesnie Zamawiajacy wskazuje, ze w Zat. K ,Szczegdline warunki do umowy” 9.1.2. przewiduje
mozliwo$¢ zmiany umowy ,spowodowane warunkami atmosferycznymi a) kleski zywiotowe”.
Zamawiajgcy nie wprowadza innych mozliwych zmian do umowy w zakresie terminu wykonania poza
przewidzianymi w ogtoszeniu, SIWZ i we wzorze umowy. Z uwagi na fakt, ze zakorczenie inwestycji
przewidziano na dzien 31.10.2014 r., Zamawiajgcy nie wyraza takze zgody na wprowadzenie nowych
zapisow dotyczgcych mozliwosci przedtuzenia terminu wykonania umowy w przypadku wniesienia
odwotania i przedtuzenia terminu zwigzania oferta,

Ad. 10

W oparciu o opracowang dokumentacje geotechniczna ustalono, ze poditoze projektowanego korpusu
drogowego ma w zdecydowanej wiekszosci proste warunki gruntowo-wodne o | kategorii
geotechnicznej. Jest nosne, ale ma bardzo wysadzinowe grunty.
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Podtoze budujg w zdecydowanej wiekszosci osady eoliczne w postaci pétzwartych na granicy

twardoplastycznych i twardoplastyczne pyly lessopodobne i gliny pylaste. Lokalnie, doliny wypetniajg
pyly i gliny deluwialne w stanie twardoplastycznym. Brak jest wody gruntowej do gtebokosci 3 m p.p.t.
Jedynie na odcinku od km 2+520 do km 2+630 wystepujg grunty organiczne nienosne, badz
stabonos$ne o migzszosci ok. 3 m.

Zapytanie nr 4 z dnia 16.04.2013 r.

,1. Prosimy Zamawiajgcego o wyjasnienie czy postanowienie klauzuli 4.13.1 lit ¢ Szczegdlnych
Warunkoéw Umowy oznacza iz Wykonawca bedzie zmuszony zaptaci¢ kare umowng w wysokosci
20 % wartosci wynagrodzenia jesli odstapi od umowy z Zamawiajacym niezaleznie od przyczyn
uzasadniajgcych odstgpienie, w tym np. w sytuacji naruszenia zobowigzan umownych przez
Zamawiajacego, polegajacego na braku zaptaty wynagrodzenia umownego?

2.

Jezeli odpowiedz na pytanie poprzedzajgce jest twierdzaca, prosimy Zamawiajgcego o
wykreslenie klauzuli 4.13.1 lit ¢ Szczegdlinych Warunkéw Umowy, zgodnie z ktorg Wykonawca
bedzie zmuszony zapfaci¢ kare umowna w wysokosci 20 % wartosci wynagrodzenia jesli
odstgpi od umowy z Zamawiajgcym niezaleznie od przyczyn uzasadniajgcych odstgpienie. W
opinii Wykonawcy takie postanowienie umowne ogranicza jego uprawnienia wyrazone m. in.
w art. 353" Kodeksu Cywilnego oraz art. 5 Kodeksu Cywilnego.

Prosimy Zamawiajgcego o zmiane klauzuli 4.13 Szczegolnych Warunkéw Umowy przez
ustanowienie limitu kar umownych na poziomie 10 % wynagrodzenia brutto.

Prosimy o wyjasnienie jakich ,zobowigzan Wykonawcy” dotyczy postanowienie klauzuli 4.13.1
lit h Szczegdélnych Warunkéw Umowy zgodnie z ktérg ,za opdznienie Wykonawcy w
wykonaniu innych zobowigzan Wykonawcy wynikajagcych z umowy dla ktérych w umowie
podane sg terminy” Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 0,01 % wartosci umowy
za kazdy dzien opdznienia ? Pragniemy zwroci¢ uwage Zamawiajgcego, ze prawa i obowigzki
kontraktowe powinny by¢ okreslone w sposéb jasny i nie budzacy watpliwosci co niewatpliwie
lezy w interesie obu stron.

Prosimy o wykreslenie pkt 5.3.1 Szczegélnych Warunkoéw Umowy, zgodnie z ktorym
aktualizacja harmonogramu robot nie wpiynie na zmiane terminu koncowego. Jakiekolwiek
zmiany w harmonogramie bedg w istocie miaty wplyw na mozliwo$¢ ukonczenia robot w
terminie w zwigzku z czym tres¢ kwestionowanego postanowienia umownego odbiera
stronom mozliwo$¢ dostosowania terminéw do nieprzewidzianych okolicznosci.

Prosimy o zmiane wynagrodzenia na kosztorysowe.

Prosimy o wykreslenie postanowienia pkt 7.3.4 umowy. Zamawiajacy uzyska od Wykonawcy
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy i nie ma ani potrzeby ani tez uzasadnienia w
przepisach dla zadania dodatkowego zabezpieczenia w postaci 20% wynagrodzenia
umownego.”

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z p6zn. zm.), Zamawiajacy udziela nastgpujacej
odpowiedzi na zapytanie nr 4 z dnia 16.04.2013 r.
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Ad.1i2

Zamawiajacy nie zmieni wskazanego zapisu. Obcigzenie wykonawcy karg umowng w sytuacji
zawartej w pkt. 4.13.1. c) nastgpi tylko wowczas jezeli zostang spetnione wszystkie przestanki
odpowiedzialnosci przewidziane w prawie cywilnym — art. 471 k.c i nastepne, ze szczegdlnym
uwzglednieniem art. 483 k.c. Dodatkowo orzecznictwo sgdéw dopuszcza zastrzezenie kary umowne;j
za sam fakt odstagpienia od umowy.

Ad.3
Zamawiajacy nie zmieni klauzuli 4.13 Szczegélnych Warunkéw do Umowy poprzez ustanowienie
limitu kar umownych na poziomie 10 % wynagrodzenia brutto.

Ad. 4

Natozenie kary umownej, o ktérej mowa w § 4 pkt. 4.13..1 lit. h wzoru umowy oraz w Szczegdlnych
Warunkach do Umowy dotyczy stypizowanych przypadkéw niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy bowiem jak wskazuje lit. h dotyczy przekroczenia terminéw okre$lonych w
umowie, ktére sg w niej wyraznie okreslone.

Ad.5

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykreslenie pkt 5.3.1 Szczegélnych Warunkéw do umowy dot.
zapisu, iz aktualizacja harmonogramow: rzeczowo-finansowego i ptatnosci nie moze mie¢ zadnego
wptywu na umowny termin zakonczenia robot. Zapis ten w zadnym stopniu nie odbiera stronom
mozliwosci dostosowania terminéw do nieprzewidzianych okolicznosci.

Ad. 6
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane wynagrodzenia na kosztorysowe.

Ad.7

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykreslenie pkt 7.3.4 Szczegolnych Warunkéw do umowy dot.
zapisu, iz wszystkie ptatnosci czesciowe do odbioru ostatecznego nie mogg przekroczyé 80% ceny
umownej brutto.

Zapytanie z dnia 17.04.2013 r.

,1. STWIORB D-04.07.01A Podbudowa z betonu asfaltowego AC WMS w punkcie 1.3 mowi, ze
niniejsza specyfikacja dotyczy wykonania warstwy podbudowy typu AC WMS 16 P dla KR2 i KR3 wg
WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010”. W punkcie 5.2 Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Tablica nr 5 przedstawia uziarnienie dla zwykiego betonu asfaltowego AC 16 P a nie dla AC WMS 16
tak jak to zostatlo podane w Tablicy nr 5. Réwniez Tablica nr 6 Wymagane wiasciwosci betonu
asfaltowego WMS do warstwy podbudowy KR3-KR4 w pkt 5.2 nie jest zgodna z "WT - 2 Nawierzchnie
asfaltowe 2010".

W zwigzku z powyzszym prosimy o zmiang SST dla warstwy AC WMS 16 P zgodnej WT-2
Nawierzchnie asfaltowe 2010.”

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z p6zn. zm.), Zamawiajacy udziela nastepujacej
odpowiedzi na zapytanie z dnia 17.04.2013 r.

Zamawiajacy zmieni tre$¢ SIWZ poprzez zmiang Tabel nr 5 i 6 z wymaganiami dla AC WMS dla
Specyfikacji D.04.07.01A.

Zapytanie z dnia 18.04.2013 r. (pismo z dnia 10.04.2013 r.)

W opisie do Projektu Wykonawczego tom 1.6 Czes¢ Il "Projekt wzmocnienia wgiebnego kolumnami
betonowymi" pojawia sie wymagana klasa betonu C15/20 i beton zgodny z wymaganiami na klase
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ekspozycji XA1. Wg przygotowanej dla nas przez technologa receptury na mieszanke betonowg przy
ekspozycji XA1 nalezy zastosowaé beton klasy C30/37. Na rys. wykonawczych do w/w projektu jest
zapis wylgcznie o klasie betonu C15/20 bez wymagan na klase ekspozyciji.

Prosimy o uszczegdtowienie, jakiej klasy beton nalezy zastosowac przy wykonaniu kolumn CMC?

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z p6zn. zm.), Zamawiajacy udziela nastepujacej
odpowiedzi na zapytanie z dnia 18.04.2013 r. (pismo z dnia 10.04.2013 r.)

Ze wzgledow wytrzymatosciowych (wartosci obliczeniowych naprezenia w przekroju betonowym)
klasa betonu nie moze byé nizsza niz: C16/20. Jednakze ze wzgledu na agresywnos¢ wody
mieszanke betonowg nalezy dostosowac do klasy ekspozycji (w tym wypadku XA1).

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z p6zn. zm.) zmienia tre$¢ specyfikacji istotnych
warunkéw zamoéwienia, jak nizej:

1. W pkt. X ,Opis sposobu przygotowywania ofert” ppkt. 5 zdanie ,Koperta powinna posiadac¢
oznaczenie ,Nie otwieraé¢ przed 08.05.2013 r. godz. 103"

Zmienia sie na:
.Koperta powinna posiada¢ oznaczenie ,,Nie otwiera¢ przed 23.05.2013 r. godz. 10.30”
2. W pkt. XI ,Miejsce oraz termin sktadania i otwarcia ofert”, tres¢:

,Oferty nalezy ztozy¢é w siedzibie Zamawiajgcego - Zarzad Drog Wojewoddzkich w Lublinie,
ul. Turystyczna 7a, w pokoju nr 107 do dnia 08.05.2013 r. do godz. 10%°

Oferty zostang otwarte w siedzibie Zamawiajgcego - Zarzad Drég Wojewoddzkich w Lublinie,
ul. Turystyczna 7a, w pokoju nr 208 w dniu 08.05.2013 r. o godz. 10°°.”

Zmienia sie na:

»Oferty nalezy zlozyé w siedzibie Zamawiajacego - Zarzad Drég Wojewodzkich
w Lublinie, ul. Turystyczna 7a, w pokoju nr 107 do dnia 23.05.2013 r. do godz. 10

Oferty zostang otwarte w siedzibie Zamawiajacego - Zarzad Drég Wojewdédzkich
w Lublinie, ul. Turystyczna 7a, w pokoju nr 208 w dniu 23.05.2013 r. o godz. 10*°.”

. W Specyfikacji D.04.07.01A zmienia sie Tabele nr 5 i 6 zgodnie z wymaganiami dla AC WMS.

. Do projektu wykonawczego dodaje sie opis techniczny dla czesci drogowej w wersji PDF.

. Do projektu budowlanego dodaje sie dokumentacje geotechniczng i opis techniczny w wersji PDF.

. Dotychczasowy przedmiar zastepuje sie skorygowanym przedmiarem, w ktérym uwzgledniono zmiane

w poz. 1.5.5.3., wprowadzenie pozycji dotyczgcej wbudowania geomembrany, wprowadzenie pozycji
dot. Sciekéw z elementéw korytkowych, korekte numerdéw specyfikacji, skorygowanie krotnosci
w ilosci usuniecia warstwy ziemi urodzajnej poz.1.1.3.4, wprowadzenie warstwy stabilizacji cementem
25 MPa gr. 15 cm, korekte pozycji dot. gruntu stabilizowanego cementem, wprowadzenie
odpowiednich pozycji dot. stabilizacji cementem dla konstrukcji zjazdéow do drég serwisowych
i zjazdow do posesiji.

. Dotychczasowa tabele elementdw rozliczeniowych zastepuje sie skorygowang TER uwzgledniajaca;

zmiane w poz. 1.5.5.3., wprowadzenie pozycji dotyczgcej wbudowania geomembrany, wprowadzenie
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pozycji dot. Sciekéw z elementéw korytkowych, korekte numerdw specyfikacii, skorygowanie krotnosci
w iloSci usuniecia warstwy ziemi urodzajnej poz.1.1.3.4, wprowadzenie warstwy stabilizacji cementem
25 MPa gr. 15 cm, korekte pozycji dot. gruntu stabilizowanego cementem, wprowadzenie
odpowiednich pozycji dot. stabilizacji cementem dla konstrukcji zjazdéow do drég serwisowych
i zjazdow do posesji.

8. Zmienia sie specyfikacje D.02.00.01.

9. Zmienia sie rysunek 13 Szczegoly.pdf

10. Wprowadza sie SST M.16.02.04, dot. wykonania korytek Sciekowych

11. Zmienia sie specyfikacje D.06.01.03.

12. Zmienia sie rys. nr 1.

13. Zmienia sie SST D.02.03.01A. poprzez wykreslenie geosiatki poliestrowej 400/40

14. Zmienia sie rys.4 irys. nr 8 poprzez uszczegotowienie ich o gramature geotkaniny.

15. Zmienia sie SST D.05.03.01

Uzasadnienie zmiany SIWZ:

Zmiana treSci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia wynika z udzielonych odpowiedzi na
zapytania.

Z uwagi na to, iz zmiana tresci SIWZ jest zmiang istotng w rozumieniu art. 12 a ust. 2 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych powodujacg zmiane tresci ogloszenia o zamoéwieniu, Zamawiajgcy stosownie do
art. 12a ust. 2 pkt 1 ustawy pzp przediuza termin sktadania ofert na dzieh 23.05.2013 r.

mgr GfaZyna Lukasiak \
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