ZARZAD DROG WOJEWODZKICH

W LUBLINIE

Lublin, 23 marca 2018 r.
KU.371.20.3.2018.dk
WYJASNIENIA TRESCI SIWZ NA STRONE INTERNETOWA ZAMAWIAJACEGO

Zarzad Dr6g Wojewodzkich w Lublinie zawiadamia, ze w postepowaniu prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na:

Rozbudowa drogi wojewédzkiej Nr 837 Piaski - Zétkiewka Wies - Nielisz - Sitaniec na odcinku
Nielisz - Sitaniec od Km 48+000 do Km 64+389
wplynely zapytania o nastepujacej tresci:

Zapytanie z dnia 06.03.2018 r. {data wptywu 07.03.2018)

.Branza drogowa

Przepusty pod zjazdami o $rednicy 40 cm nalezy wykona¢ z prefabrykatow betonowych, czy
zelbetowych?

Prosimy jednoznaczne okreslenie, gdyz SST i kosztorys moéwig o prefabrykatach betonowych,
natomiast na rysunkach szczeg6téw konstrukcyjnych przepusty wykonane sg z prefabrykatéw
zelbetowych.”

Odpowiedz:
Przepusty pod zjazdami nalezy wykona¢ zgodnie z zapisami projektu wykonawczego tj. z rur

prefabrykowanych zelbetowych.
Jednoczesnie informujemy, ze poszczegéine elementy dokumentacji nalezy stosowaé i interpretowac
W kolejnosci zgodnej z zapisami §19 pkt. 4 wzoru Umowy stanowigcego zatgcznik SIWZ.

Zapytanie z dnia 09.03.2018

~Branza drogowa

SST D-05-03-05b przewiduje zastosowanie dla warstw wigzacych KR 1-4 asfaltu drogowego 50/70.
Czy Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie dla warstwy wigzacej AC 16 W dla kategorii ruchu KR 4
asfaltu drogowego 35/50, ktory jest rowniez dopuszczony do stosowania wg wytycznych technicznych
WT-2 2014 dla kategorii ruchu KR 3-7 i pozwoli na osiagniecie wymaganych parametréw
koleinowania?

Dotychczasowe do$wiadczenia wykonawcow wykazaty, iz stosowanie asfaltu 50/70 dla warstw
wigzacych dla kategorii ruchu KR 3-4 w zdecydowanej wiekszosci przypadkéw nie pozwolito osiggnaé
pozytywnych wynikow badar koleinowania wymaganych przez WT-2 2014.”

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie dopuszcza zastosowania do warstwy wigzacej AC16W asfaltu drogowego 35/50.

Nalezy stosowa¢ asfalt drogowy zgodnie z wymaganiami SST D-05-03-05b

Zapytanie nr 3 z dnia 14.03.2018 r.

,1. W poz. 10 przedmiaru rob6t branzy drogowej blednie wpisano sktadowa obmiaru zdjecia warstwy
humusu na ciggu giéwnym. Poprawny obmiar zdjecia humusu z dr. gtéwne] wynikajacy z zal. nr 3
wynosi 232745m2 co razem daje 259488m2 — prosimy o skorygowanie przedmiaru robot.

2. Prosimy o skorygowanie poz. 40 przedmiaru robét branzy drogowej ,wykonanie stopni na skarpach”
z ilosci 7615m2 do ilosci wynikajgcych z zat. nr 3 tj. 9649m2.

3. W poz. 46 przedmiaru robo6t branzy drogowej w skiadowych pominigte zostalo wypelnienie
materaca kruszywem na wzmocnieniu podioza pod droge tymczasowg (1392m2 wg. zat. 1.1 poz.
1.15). Prosimy o skorygowanie poz. nr 46 z ilosci 52428m2 do ilosci 53820m2.
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4. Prosimy o skorygowanie poz. 51 przedmiaru robot branzy drogowe] ,wykonanie warstwy
mrozoochronnej z mieszanki niezwigzanej gr 20cm z ilogci 48476m2 do ilosci wynikajgcej z zatacznika
do przedmiaru nr 7.1 tj. 756849m2.

5. W poz. 56 przedmiaru robot branzy drogowej biednie wpisano skiadowg obmiaru podbudowy
pomocniczej z kruszywa stabilizowanego cementem w ilo$ci 41569m2. Poprawny obmiar dla jezdni
gtownej zgodnie z zat. nr 7 60955m2 co razem daje 85172m2 — prosimy o skorygowanie przedmiaru
robot.

6. Prosimy o skorygowanie poz. 58 przedmiaru robot branzy drogowej ,warstwa ulepszonego podioza
z kruszywa stabilizowanego cementem gr. 25cm” z ilosci 51964m2 do ilosci wynikajacych z zat. nr 7 tj.
85639m2.

7. Prosimy o skorygowanie powierzchni warstwy z SMA, asfaltu lanego oraz nawierzchni chodnika na
projektowanym moscie na rz. tabunce do iloé¢ wynikajgcych z rys. nr 2 (branza mostowa). Wiasciwy
obmiar dla poz. 107 i 108 — 195m2 oraz poz. 109 - 151m2.

8. Prosimy ¢ uzupetnienie przedmiaru o elementy odwodnienia zgodnie zestawieniem materiatow (rys.
nr 2 proj. wykonawczego branzy mostowej) o przykanalik @200 di. 21,6m.

9. W poz. 149 przedmiaru robodt ,ustawienie poreczy ochronnych” blednie wpisano ilos¢ poreczy
lubelskich (57156mb) — wiasciwa ilos¢ poreczy wynikajaca z zat. nr 9 to 9948mb przez co obmiar
pozycji powinien wynosi¢ 10124m — prosimy o skorygowanie przedmiaru robot.

10. Prosimy o skorygowanie poz. 177 przedmiaru ,wykonanie zasypki na przepuscie P5" z ilosci
5,9m3 do obmiaru wynikajacego z zat. nr 8.1 tj. 86,2m3."

Odpowiedz:

Odp. na pyt. 9

Obmiar poreczy lubelskich nalezy przyja¢ zgodnie z zatgcznikiem do przetargu tj. Projektem statej
organizacji ruchu, Rys. nr 5.1.

W odniesieniu do pozostatych pytarn Zamawiajacy informuje, ze Przedmiar rob6t ma charakter
pomocniczy i Wykonawca jesli uzna, ze zgodnie z dokumentacja projektowag wystepuje zwiekszona
iloé¢ robdt, to wykona roboty zgodnie z dokumentacjg projektowa, a koszty uwzgledni w wycenie
ofertowe].

Ponadto informujemy, ze Przedmiar i wzér Tabeli Elementéw Rozliczeniowych dotgczone do
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia w celu utatwienia wykonawcy obliczenia ceny oferty.
llosci robdt w Przedmiarze i Tabeli Elementéw Rozliczeniowych Wykonawca ma prawo skorygowac
do wielkosci wedtug wiasnych obliczen na postawie dokumentacji projektowe;j.

Zapytanie nr1 z dnia 19.03.2018 r.

, 1/ Czy Zamawiajgcy dopusci zmiane zapisow pkt. V ppkt. 2.1) SIWZ (Doswiadczenie wykonawcy) w
zakresie diugosci okresu, za jaki wykonawca moze dokumentowac swoje doswiadczenie, wg
nastepujacych propozycji:

Wykonanie w okresie ostatnich 7 lat przed uplywem terminu skfadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dzialalnosci jest krotszy — w tym okresie minimum jednej roboty budowlanej obejmujacej
swoim zakresem budoweg lub przebudowe (w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. "Prawo
budowlane" Dz. U. z 2017 r. poz.1332) drogi publicznej, o wartosci robot co najmniej 30 000 000,00 zt
(netto) i udokumentowanie, ze robota ta zostala wykonana w sposéb nalezyty oraz zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i prawidiowo ukoriczona.

Powyzsza zmiana jest oczywiscie korzystna dla Zamawiajgcego, pozwoli mu rozszerzy¢ krag
potencjalnych wykonawcodw, a tym samym zwiekszy¢ ilos¢ otrzymanych ofert, ich konkurencyjnosc,
oraz uzyska¢ nizsza cene za wykonanie przedmiotu zaméwienia co powoduje uzasadnione
oszczednosci finansdw publicznych.

Powyzsze zmiany sg oczywiscie korzystne dla Zamawiajgcego, pozwolg mu rozszerzy¢ krag
potencjalnych wykonawcow, a tym samym zwiekszy¢ ilo§¢ otrzymanych ofert, ich konkurencyjnose,
oraz uzyska¢ nizszg cene za wykonanie przedmiotu zamowienia co powoduje uzasadnione
oszczednosci finanséw publicznych.

Wyzej wymienione nastgpi bez jakiegokolwiek ryzyka dla Zamawiajgcego, poniewaz wszystkie
pozostate, doéé rygorystyczne, warunki udziatu w postepowaniu pozostang bez zmian, co powoduje
oczywista selekcje wykonawcow.”
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Odpowiedz
Zamawiajgcy nie dokona takiej zmiany.

Zawarte w SIWZ zapisy dotyczgce zdolnosci technicznej Wykonawcy sg zgodnie z przepisami
ustawy Prawa zamowien publicznych oraz Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.
w sprawie dokumentow, jakich moze zada¢ Zamawiajgcy od Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie
Zamoéwienia.

Opisane przez Zamawiajgcego warunki udzialu w postepowaniu jakie winien spetniaé
wykonawca nie sg wygérowane i sg proporcjonaine do wielkosci zamowienia.

Zapytanie nr 2z dnia 19.03.2018 r.

»Dotyczy kanalizacji deszczowej:

Prosze o informacje, czy zamawiajacy uzna za rozwigzanie rownowazne separatory koalescencyjne z
by-passem, posiadajace Aprobate Instytutu Ochrony Srodowiska, dla ktérych wartosé natezenia
deszczu maksymalnego Qmax réwna sig¢ 10-cio krotnosci wartosci natezenia deszczu nominalnego
Qnom.

Rozwigzanie takie jest stosowane przez wiekszo$¢ producentdw separatorow substancii
ropopochodnych, natomiast znalezlismy tylko jednego producenta separatordw, ktdry produkuje
separatory o przeptywach podanych w projekcie wykonawczym budowy sieci kanalizacji deszczowej
na zadaniu: "ROZBUDOWA DROG!I WOJEWODZKIEJ NR 837 PIASKI - ZOtKIEWKA WIES -
NIELISZ -SITANIEC NA ODCINKU NIELISZ - SITANIEC OD KM 48+000 DO KM 64+389",

Odpowiedz

Zamawiajacy zgodnie z zapisami SIWZ pkt. IIl.4 ,Opis przedmiotu zamowienia” dopuszcza
mozliwos¢ zastosowania rozwigzan réwnowaznych opisywanym.

Dopuszcza sie wiec zastosowanie urzadzen réwnowaznych przy zachowaniu norm, parametrow
i standarddw, jakimi charakteryzuje sie opisany w dokumentacji uklad podczyszczajgcy ztozony
z separatora koalescencyjnego z by-passem (Qmax=12 krotnc$¢ Qnom) zintegrowany z osadnikiem.

Zmiana rozwigzan technicznych w dokumentacji projektowej wykonania robét musi byé zgodna
z § 17 ust. 2 pkt 1) lit. a) wzoru umowy, stanowigcego zatgcznik do SIWZ.

Ponadto ZDW przypomina, iz:

1. Zgodnie z ptk Il SIWZ: ... Szczegdlowy zakres robot ujety jest w projektach budowlanych
i wykonawczych, Szczegolowych Specyfikacjach Technicznych oraz w przedmiarze robot
stanowigcym czesé pomocniczg okreslenia ilosci robot.

Przedmiar rob6t ma charakter pomocniczy. Wykonawca zobowigzany jest do dokiadnego

sprawdzenia ilosci robét z dokumentacja projektows. Z uwagi na to, ze umowa na roboty bedzie

umowg ryczattowg w przypadku wystgpienia w trakcie prowadzenia robét wiekszej ilosci robot w

jakiejkolwiek pozycji nie bedzie to moglo by¢ uznane za roboty dodatkowe z zgdaniem dodatkowego

wynagrodzenia.

Ewentualny brak w przedmiarze robét lub we wzorze TER pewnych robét koniecznych do wykonania

na podstawie dokumentacji projektowej (w tym w projekcie wykonawczym) nie zwalnia wykonawcy od

obowigzku ich wykonania na podstawie projektu w cenie umowne;.

Wykonawca ma prawo skorygowaé w przedmiarze i wzorze tabeli elementéw rozliczeniowych ilosci

robot do wielkosci wedlug wiasnych obliczen na postawie projektu budowlanego i wykonawczego oraz

SSsT”

2. Zgodnie z § 3 ust. 9,10 wzoru umowy:

9) ,Zamawiajgcy dopuszcza platnosci czesciowe, jednak nie czesciej niz co 1 miesigc, pod
warunkiem, ze warto$¢ swiadectwa ptatnosci nie bedzie mnigjsza niz 1 000 000,00 ztotych
brutto.

10) Platnosci czesciowe bgdg wyceniane na podstawie pozycji z Tabeli Elementéw Rozliczeniowych i
rzeczywiscie wykonanej ilosci robét.”

3. Zgodnie z § 19 ust 4 wzoru umowy:

,Poszczegodine czesci umowy bedq stosowane i interpretowane w nastepujgcej kolejnosci:

a) Umowa.
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b) Odpowiedzi i informacje udzielone podczas postepowania o udzielenie zamowienia publicznego
w trybie art. 38 ustawy pzp

c) SIWZ

d) Projekty budowlane i wykonawcze.

e) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robat.

f) Wybrana przez Zamawiajgcego oferta Wykonawcy wraz z zalgcznikami.

g) Tabela Elementow Rozliczeniowych

h) Harmonogram rzeczowo-finansowy.”

/

NASTELNIK
Wydzrat

X Umow
mgr inz. Stavig Qzepfemwski
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