



KU.372. 226 .4.2018.dk

Lublin, dnia 14 grudnia 2018 r.

Zmiana SIWZ na stronę internetową

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Nadzór inwestorski i rozliczenie finansowe i rzeczowe - funkcja Inżyniera Kontraktu przy realizacji zamówienia pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 812 na odcinku Korolówka–Włodawa”.

zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak niżej.

1. W pkt. X SIWZ „Termin związania ofertą”, treść:

„Do czasu zawarcia umowy przez Wykonawcę i nie dłużej niż 60 dni od upływu terminu do składania ofert, tj. 28.01.2019 r

zmienia się na:

„Do czasu zawarcia umowy przez Wykonawcę i nie dłużej niż 60 dni od upływu terminu do składania ofert, tj. do dnia 04.03.2019 r.”

2. W pkt. XI „Opis sposobu przygotowywania ofert” ppkt. 5 zdanie „Koperta powinna posiadać oznaczenie „Nie otwierać przed 20.12.2018 r. godz. 10³⁰.”

zmienia się na:

„Koperta powinna posiadać oznaczenie „Nie otwierać przed 04.01.2019 r. godz. 10.30”

3. W pkt. XII „Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert”, treść:

„1. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie, ul. Turystyczna 7a, w pokoju nr 107 do dnia 20.12.2018 r. do godz. 10⁰⁰

2. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie, ul. Turystyczna 7a, w pokoju nr 208 w dniu 20.12.2018 r. o godz. 10³⁰.”

zmienia się na:

„1. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie, ul. Turystyczna 7a, w pokoju nr 107 do dnia 04.01.2019 r. do godz. 10⁰⁰

2. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie, ul. Turystyczna 7a, w pokoju nr 208 w dniu 04.01.2019 r. o godz. 10³⁰.”

Uzasadnienie zmiany SIWZ:

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia polegająca na zmianie terminu składania i otwarcia ofert wynika z wpłynięcia dużej liczby zapytań do treści SIWZ w przetargu na: „Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 812 na odcinku Korolówka–Włodawa.” i ma na celu umożliwienie potencjalnym wykonawcom zapoznanie się, przed złożeniem oferty, z udzielonymi przez Zamawiającego odpowiedziami. Ponadto udzielenie odpowiedzi na zapytania może spowodować zmianę dokumentacji projektowej, która stanowi załącznik do przedmiotowego zamówienia na pełnienie nadzoru inwestorskiego i jest częścią opisu przedmiotu zamówienia.

Biorąc pod uwagę powyższe a także fakt, że zmiana ma charakter istotny Zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień 04.01.2019 r.

Specjalista

Dorota Kaźmierczak

NACZELNIK
Wydziału Umów

mgr inż. Sławomir Szepietowski

DYREKTOR

mgr inż. Andrzej Gwozda