



KU.372. 226 .6.2018.dk

Lublin, dnia 28 grudnia 2018 r.

ZMIANA TREŚCI SIWZ NA STRONĘ INTERNETOWĄ ZAMAWIAJĄCEGO

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Nadzór inwestorski i rozliczenie finansowe i rzeczowe - funkcja Inżyniera Kontraktu przy realizacji zamówienia pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 812 na odcinku Korolówka-Włodawa”.

zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986.) dokonał następującej zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Zamawiający zamieszcza właściwą SST D-07.05.01 na bariery ochronne stalowe. Poprzednio w dokumentacji z powodu omyłki do SST D-07.05.01, która winna obejmować bariery ochronne stalowe została przyporządkowana SST D-08.01.01 NA KRAWĘŻNIKI BETONOWE.

Uzasadnienie zmiany SIWZ:

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wynika z udzielonych odpowiedzi na zapytania złożone do SIWZ w postępowaniu na: „**Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 812 na odcinku Korolówka-Włodawa.**”

Z uwagi na to, iż zmiana treści SIWZ nie jest zmianą istotną (obejmuje tylko zmianę punktu 2.2 w stosunku do zamieszczonej pierwotnie w dniu 12 października 2018 r. na stronie internetowej SST) i nie wymaga dodatkowego czasu na przygotowanie lub wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

NACZELNIK
Wydziału Umiejscowienia

mgr inż. Sławomir Szepelewski

DYREKTOR
mgr inż. Andrzej Gwozda

Załączniki:

1. Właściwa specyfikacja D-07.05.01 „Bariery ochronne stalowe”

Starszy specjalista

mgr Dorota Kaźmierczak