



Lublin, dnia 22 maja 2013 r.

ZDW- KU.r.371/ 24 / 4 /13

ZMIANA SIWZ na stronę internetową

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie informuje, że zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak niżej:

1. Zamiast nieprawidłowej zawartości pliku PDF o nazwie „D.04.07.01A” wprowadza się skorygowaną specyfikację D.04.07.01A.

2. W pkt. X „Opis sposobu przygotowywania ofert” ppkt. 5 zdanie „Koperta powinna posiadać oznaczenie „Nie otwierać przed 10.06.2013 r. godz. 10³⁰.”

zmienia się na:

„Koperta powinna posiadać oznaczenie „Nie otwierać przed 14.06.2013 r. godz. 10.30”

3. W pkt. XI „Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert”, treść:

„Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie, ul. Turystyczna 7a, w pokoju nr 107 do dnia **10.06.2013 r. do godz. 10⁰⁰**

Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie, ul. Turystyczna 7a, w pokoju nr 208 w dniu **10.06.2013 r. o godz. 10³⁰.”**

zmienia się na:

„Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie, ul. Turystyczna 7a, w pokoju nr 107 do dnia 14.06.2013 r. do godz. 10⁰⁰

Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie, ul. Turystyczna 7a, w pokoju nr 208 w dniu 14.06.2013 r. o godz. 10³⁰.”

Uzasadnienie zmiany SIWZ:

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wynika z nieprawidłowej zawartości pliku o nazwie „D.04.07.01A” zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego i stanowiącego załącznik do udzielonych wyjaśnień dot. zapytań do treści SIWZ z dnia 17 maja 2013 r..

Z uwagi na to, iż zmiana treści SIWZ jest zmianą istotną w rozumieniu art. 12 a ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych powodującą zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający stosownie do art. 12a ust. 2 pkt 1 ustawy pzp przedłuża termin składania ofert na dzień **14.06.2013 r.**

Załączniki:

Plik PDF „„D.04.07.01A”

Podpisał Dyrektor ZDW
mgr inż. Andrzej Gwozda

