Zbiorcze zestawienie ofert

oznaczenie sprawy: **KU.372.298.2016.bb**

Ø opracowanie dokumentacji dla zadania p.n.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 820 Sosnowica Dwór - Łęczna na odcinku od km 0+000 do km 28+420

Na sfinansowanie w/w zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę: **2.149.995,41 zł brutto**

Nr oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena ryczałtowa za opracowanie dokumentacji projektowej w zł (brutto)	Cena za podział jednej działki lub nabycie jednej działki w całości w zł (brutto)	Cena za jeden pobyt zespołu nadzoru autorskiego zamiejscowego (bez względu na ilość osób w zł (brutto)	Cena za jedną czynność nadzoru autorskiego miejscowego (bez względu na ilość osób) w zł (brutto)	Cena oferty razem (wg wzoru: $C_d + C_m x50 + C_z x50 + C_g x 1300$) w zł (brutto)	Termin wykonania	Okres rękojmi	Warunki płatności
1.	**WYG International Sp. z o.o., ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 7, 02-366 Warszawa**	**1.485.755,06** po poprawieniu omyłki rachunkowej **1.485.755,07**	490,40	1.599,00	799,50	**2.243.200,06** po poprawieniu omyłki rachunkowej **2.243.200,07**	30.04.2018 r.	do dnia 31.12.2023 r.	1. Kwoty wynagrodzenia za opracowanie dokumentacji projektowej i geodezyjno-prawnej (§ 5 ust. 1 i 2 wzoru umowy), płatne będą w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktur VAT, które Wykonawca uprawniony będzie wystawić, w odniesieniu do poszczególnych kwot wynagrodzenia, po podpisaniu przez Strony właściwych protokołów zdawczo - odbiorczych o których mowa w § 3 ust. 2 wzoru umowy. 2. Płatność wynagrodzenia za wykonany nadzór autorski nastąpi na podstawie faktur częściowych w okresach miesięcznych w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktur VAT. Wysokość wynagrodzenia stanowić będzie iloczyn ilości wykonanych w danym miesiącu kalendarzowym czynności wynikających z niniejszej umowy oraz wynagrodzenia za dane czynności. 3. Całkowite wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy niezbędne do wykonania całości świadczeń objętych umową i w całości wyczerpuje roszczenia Wykonawcy z tytułu prawidłowego wykonania umowy. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia (ponad kwoty, określone w niniejszym paragrafie), chociażby w chwili zawarcia Umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac, niezbędnych do jej prawidłowego wykonania. 4. Całkowite wynagrodzenie obejmuje również wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do Dokumentacji, na polach eksploatacji i w zakresie określonym w § 8 wzoru umowy. 5. Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
2.	**TRANSPROJEKT GDAŃSKI Sp. z o.o. ul. Partyzantów 72 A 80-254 Gdańsk**	**2.134.009,41**	615,00	738,00	246,00	**2.982.709,41**			
3.	**ZDI Sp.z o.o. ul. Kiepury 6, 22-400 Zamość**	**2.372.473,20**	615,00	1.008,60	615,00	**3.253.153,20**			
4.	**PROMOST CONSULTING Sp. z o.o. Sp. k. ul. Bohaterów 10 Sudeckiej Dywizji Piechoty 4, 35-307 Rzeszów**	**4.120.500,00**	553,50	1.352,20	553,50	**4.935.375,00**			

Sporządziła: Barbara Bocheńska

Lublin, dnia 26.01.2017 r. / poprawienie omyłki rachunkowej dnia 07.03.2017 r.