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BUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 809 STANOWI ACEJ DOJAZD DO W EZt A DROGOWEGO JAKUBOWICE W Cl AGU DROG
EKSPRESOWYCH S12, S17 | S19.
ODCINEK Il OD PROJEKTOWANEGO W EZt A JAKUBOWICE DO ISTNIEJ ACEGO PRZEBIEGU DW-809 (KLASA Z)

1/45233140-2 |ROBOTY DROGOWE
1.1{45100000-8 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1.1 Nadzér archeologiczny
111 Koszt nadzoru archeologicznego kpl
.1|kalk. wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1
1.1.1|kalk. wiasna |Tablice informacyjne dwustronne z kontrukcjg wsporczg, szt
2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
1.1.1|kalk. wiasna |Tablice pamigtkowe dwustronne z kontrukcjg wsporczg szt
3
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
1.1.2 Odtworzenie trasy i punktow wysoko  $ciowych
1.1.2|KNR 5-12 Odtworzenie trasy linii, w terenie nieprzejrzystym - Trasa gtéwna Tom 1.1 Rys |km
.1/0101-01 nr.4 Plan sytuacyjny
1.87 km 1.870
RAZEM 1.87
1.1.2|KNR 5-12 Drogi poprzeczne i zjazdy Tom 1.1 Rys nr.4 Plan sytuacyjny km
.2|0101-01
1.88 km 1.880
RAZEM 1.88
1.1.2|Kalk. wiasna |Wyniesienie i stabilizacja granic pasa drogowego kpl.
.3/0101-01a
kalk. wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.1.3 Usuni ecie warstwy humusu
1.1.3/KNNRS 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek, grubos¢ |m2
.1/0106-01 warstwy do 15 cm - Zdjecie warstwy humusu -gr 40cm (do wykorzystania na
miejscu) Tom 1.1 Rys nr.4 Plan sytuacyjny
9234.54 m?2 9234.540
RAZEM 9234.54
1.1.3|/KNNRS 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek, dodatek |m2
.2/0106-02 za kazde dalsze 5 cm grubosci Tom 1.1 Rys nr.4 Plan sytuacyjny
Krotnos¢ =5
9234.54 m?2 9234.540
RAZEM 9234.54
1.1.3/KNNRS 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek, grubos¢ |m2
.3/0106-01 warstwy do 15 cm - Zdjecie warstwy humusu ($rednia grubo$¢ 40 cm) z od-
wozem Tom 1.1 Rys nr.4 Plan sytuacyjny
56690 m?2 56690.000
RAZEM 56690.00
1.1.3|/KNNRS 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek, dodatek |m2
.4/0106-02 za kazde dalsze 5 cm grubosci Tom 1.1 Rys nr.4 Plan sytuacyjny
Krotnos¢ =5
56690 m?2 56690.000
RAZEM 56690.00
1.1.3/KNNRS 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi lecz w ziemi uprzed- |m3
.5/0203-03 nio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowy-
tadowczymi na sktadowisko Wykonawcy, koparka 0,60 m3, kategoria gruntu I-
Il Tom 1.1 Rys nr.4 Plan sytuacyjny
56690*0.40 m3 22676.000
RAZEM 22676.00
1.14 Wyburzenie obiektéw budowlanych
114 Wyburzenie Wyburzenie budynku - drewnianego domku dziatkowego o po- szt
.1/kalk. wkasna |wierzchni ok.. 18m2 Tom 1.1 Rys nr.4 Plan sytuacyjny
1 szt 1.000
RAZEM 1
1.1.5 Rozbiérka elementéw drdg, przepustéw i ogrodze  n
1.1.5/KNR 2-31 Rozebranie ogrodzen z siatki - Siatka stalowa ze stupkami stalowymi Tom 1.1 |m
.1/0818-05 Rys nr.4 Plan sytuacyjny
744 m 744.000
RAZEM 744
1.1.5/KNKRB 6 Rozebranie ogrodzenia - Sztachety drewniane ze stupkami murowanymi Tom |m
.2/0808-04 1.1 Rys nr.4 Plan sytuacyjny
173 m 173.000
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RAZEM 173
1.1.5/KNKRB 6 Rozebranie ogrodzenia - Przesta stalowe ze stupkami murowanymi Tom 1.1 |m
.3/0808-04 Rys nr.4 Plan sytuacyjny
35 m 35.000
RAZEM 35
1.1.5/KNKRB 6 Rozebranie ogrodzenia - Przesta stalowe ze stupkami stalowymi Tom 1.1 Rys |m
.4/0808-03 nr.4 Plan sytuacyjny
47 m 47.000
RAZEM 47
1.1.5/KNR 2-25 Bramy z siatki w ramach stalowych ze stupkami przybramowymi, rozebranie, |m2
.5/0312-03 ze stupkami z rur lub ksztattownikéw stalowych - Brama stalowa Tom 1.1 Rys
nr.4 Plan sytuacyjny
10 m?2 10.000
RAZEM 10
1.1.5/KNR 2-25 Bramy wjazdowe ze stupkami przybramowymi - rozebranie, z desek obciagnie- |m2
.6/0315-01 tych siatka na stupkach drewnianych - Brama drewniana Tom 1.1 Rys nr.4
Plan sytuacyjny
10 m?2 10.000
RAZEM 10
1.1.5/KNR 2-25 Bramy z siatki w ramach stalowych ze stupkami przybramowymi, rozebranie, |m2
.7/0312-04 ze stupkami zelbetowymi - Brama stalowa ze slupkami murowanymi Tom 1.1
Rys nr.4 Plan sytuacyjny
10 m?2 10.000
RAZEM 10
1.1.5/KNR 2-25 Bramy z siatki w ramach stalowych ze stupkami przybramowymi, rozebranie, |m2
.8/0312-04 ze stupkami zelbetowymi - Brama i furtka drewniana ze stupkami murowanymi
Tom 1.1 Rys nr.4 Plan sytuacyjny
12 m?2 12.000
RAZEM 12
1.1.5/KNKRB 6 Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej, podsypka cemento- |m2
.9/0803-03 wo - piask., mechanicznie - Rozbiérka nawierzchni z kostki betonowej na pod-
sypce cem-piask wraz z podbudowag Tom 1.1 Rys nr.4 Plan sytuacyjny
807 m?2 807.000
RAZEM 807
1.1.5/KNKRB 6 Rozebranie obrzezy o wym. 6x20, podsypka piaskowa - chodnik Tom 1.1 Rys |m
.10/0806-07 nr.4 Plan sytuacyjny
405 m 405.000
RAZEM 405
1.1.5/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw, betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo- m
.11/0813-04 piaskowej Tom 1.1 Rys nr.4 Plan sytuacyjny
89 m 89.000
RAZEM 89
1.1.5/KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych, ptyty |m2
.12/0815-02 azurowe na podsypce piaskowej Tom 1.1 Rys nr.4 Plan sytuacyjny
40 m?2 40.000
RAZEM 40
1.1.5/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni, z thucznia mechanicznie, grubos¢ nawierzchni 15 cm |m2
.13/0804-03 - pobocza Tom 1.1 Rys nr.4 Plan sytuacyjny
137 m?2 137.000
RAZEM 137
1.1.5/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni, z thucznia mechanicznie, grubos¢ nawierzchni 15 cm |m2
.14/0804-03 - docelowo 30cm Tom 1.1 Rys nr.4 Plan sytuacyjny
Krotnos¢ = 2
6511 m?2 6511.000
RAZEM 6511
1.1.5/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubos$¢ 4 cm, mecha- |m?2
.15/0802-04 nicznie - docelowo 15cm Tom B 1.1 Drogi plan sytuacyjny rys nr. 4
Krotnos¢ = 6.25
1560.3 m?2 1560.300
RAZEM 1560
1.1.5/KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych, rury betonowe Fi 50 cm m
.16/0816-02
50 m 50.000
RAZEM 50
1.1.5/KNKRB 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa, mechan., gr. 15 cm - docelowo 30cm Tom|m?2
.17/0801-02 B 1.1 Drogi
Krotnos¢ = 2
1560.3 m?2 1560.300
RAZEM 1560
1.2 ROBOTY ZIEMNE
1.21 Wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych
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121 Roboty ziemne koparkami przedsigebiernymi z transportem urobku samochoda-|m3
.1/kalk. wkasna |mi samowytadowczymi na sktadowisko Wykonawcy, koparka 1,20 m3, grunt
kategorii IV, samochod 10-15 t Tabele obmiarowe tabela nr 1
55240 m3 55240.000
RAZEM 55240
1.2.2 Wykonanie nasypéw
1.2.2|KNNR 1 Formowanie i zageszczanie nasypow spycharkami gasienicowymi, wysoko$¢ |m3
.1/0407-0501 |ponad 3,0-10 m, grunt kategorii Ill, moc 75KM - Wykonanie nasypéw - grunt z
dokopu Tabele obmiarowe tabela nr 1
33039 m3 33039.000
RAZEM 33039
1.2.2|KNNR 1 Formowanie i zageszczanie nasypéw spycharkami ggsienicowymi, wysoko$¢ |m3
.2/0407-0501 |ponad 3,0-10 m, grunt kategorii Ill, moc 75KM - Dodatkowe nasypy przy ma-
kroniwelacji terenu i obsypaniach urzadzen (grunt z dokopu)
312 m3 312.000
RAZEM 312
1.2.3 Wykonanie nasypéw zbrojonych geosyntetykami
1.24 Wzmochienie podstawy nasypu
1.2.4/KNR 9-11 Wzmacnianie powierzchni skarp geosiatkami i geowtokninami, sposéb mecha- |[m2
.1/0401-0101 |niczny, geosiatka - geosiatki poliestrowe 120/40 kN/m Tom 1.6 wzocnienei
korpusu drogowego zatgcznik 1
2087.5 m?2 2087.500
RAZEM 2087.50
1.2.4/KNR 9-11 Wzmacnianie powierzchni skarp geosiatkami i geowtékninami, sposéb mecha- |m2
.2/0401-0101 |niczny, geosiatka - geosiatki poliestrowe 300/40 kN/m Tom 1.6 wzocnienei
korpusu drogowego zatgcznik 1
2087.5 m?2 2087.500
RAZEM 2087.50
1.2.4/KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zagesz- |m2
.3/0114-01 czeniu 20 cm - docelowo 50cm Tom 1.6 wzocnienei korpusu drogowego za-
tacznik 1
Krotnos¢ = 2.5
12007.5 m?2 12007.500
RAZEM 12007.50
1.25 Wzmochnienie podto za pod przepustami
1.2.6 PD-5
1.2.6 KNR 9-11 Wzmacnianie poditoza gruntowego geokratami - Georuszt dwukierunkowy Tom |m2
.1/0102-0101 |1.6 wzocnienei korpusu drogowego zatgcznik 1
225.6 m?2 225.600
RAZEM 225.6
1.2.6 KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, grubos¢ warstwy po zagesz- |m2
.2|0114-07 czeniu 8 cm - docelowo 25cm Tom 1.6 wzochienei korpusu drogowego zatacz-
nik 1
225.6 m?2 225.600
RAZEM 225.6
1.2.6 KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1 cm |m2
.3/0114-08 grubosci Tom 1.6 wzocnienei korpusu drogowego zatgcznik 1
Krotnos¢ = 17
225.6 m?2 225.600
RAZEM 225.6
1.2.7 Wzmochienie podio za gruntowego metod g kolumn
1.2.7 Wzmacnianie podtoza - kolumny betonowe CMC Tom 1.6 wzocnienei korpusu |mb
.1/kalk. wlasna |drogowego zatacznik 1
8845 mb 8845.000
RAZEM 8845
1.2.7 Prébne obcigzenie kolumn Tom 1.6 wzocnienei korpusu drogowego zatgcznik |szt
.2|kalk. wtasna |1
3 szt 3.000
RAZEM 3
1.2.7/KNR 9-11 Wzmacnianie powierzchni skarp geosiatkami i geowtékninami, sposéb reczny, |m2
.3/0401-0202 |geowtdknina 20/20 kN/m Tom 1.6 wzocnienei korpusu drogowego zatgcznik 1
4960 m?2 4960.000
RAZEM 4960
1.2.7/KNR 9-11 Wzmacnianie powierzchni skarp geosiatkami i geowtékninami, sposéb reczny, |m2
.4/0401-0202 |geotkanina poliestrowa 200/50 kN/m Tom 1.6 wzocnienei korpusu drogowego
zalgcznik 1
5700 m?2 5700.000
RAZEM 5700
1.2.7/KNR 9-11 Wzmacnianie powierzchni skarp geosiatkami i geowtokninami, sposéb reczny, |[m2
.5/0401-0202 |geotkanina poliestrowa 500/50 kN/m Tom 1.6 wzocnienei korpusu drogowego
zalgcznik 1
4220 m?2 4220.000
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RAZEM 4220
1.2.8 Wymiana gruntow
1.2.8 Roboty ziemne koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochoda-|m3
.1|kalk. wtasna |mi samowytadowczymi na sktadowisko Wykonawcy, koparka 1,20 m3, grunt
kategorii IV, samochéd 10-15 t Tom 1.6 wzocnienei korpusu drogowego za-
tacznik 1
1900 m3 1900.000
RAZEM 1900
1.2.8/KNNR 1 Formowanie i zageszczanie nasypéw spycharkami ggsienicowymi, wysoko$¢ |m3
.2|0407-0501 |ponad 3,0-10 m, grunt kategorii Ill, moc 75KM - Wykonanie nasypow - grunt z
dokopu Tom 1.6 wzocnienei korpusu drogowego zatgcznik 1
1900 m3 1900.000
RAZEM 1900
1.3|45111240-2 |ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
131 Zarurowania
1.3.1 Zarurowania z tworzywa sztucznego GRP f.600mm na rowie pod zjazdami m
.1|/kalk. wlasna |wraz z umocnieniem wiotu i wylotu Tom 1.1 Rys nr.4 Plan sytuacyjny
315 m 315.000
RAZEM 315
1.3.1 Zarurowania z tworzywa sztucznego GRP f.800mm na rowie pod zjazdami m
.2|kalk. wkasna |wraz z umocnieniem wilotu i wylotu Tom 1.1 Rys nr.4 Plan sytuacyjny
28 m 28.000
RAZEM 28
131 Zarurowania z tworzywa sztucznego GRP f.900mm wraz z umochieniem wlotu|m
.3|kalk. wkasna |i wylotu Tom 1.1 Rys nr.4 Plan sytuacyjny
23 m 23.000
RAZEM 23
1.4|45255600-5 |BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
141 Kanalizacja deszczowa
1.4.1)KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie km
.1/0111-01 réwninnym 3.01. Plan sytuacyjny cz. 1, 3.02. Plan sytuacyjny cz. 2
1.154 km 1.154
RAZEM 1.154
1.4.1/KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w |m3
.2|0317-0502 |gruntach suchych z wydobyciem urobku fopata lub wyciagiem recznym, gtebo-
kos¢ do 3.0 m, kategoria gruntu -1V, szeroko$¢ wykopu 1.6-2.5 m - wykopy
kontrolne 4.01 - 4.02. Profile podtuzne uktadu odwodnienia
119.6 m3 119.600
RAZEM 119.6
1.4.1)KNNR 1 Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5 m o $cianach pionowych, gtebokos¢ |m3
.3/0318-04 do 3,0 m, kategoria gruntu IlI-IV - zasyp wykopdw kontrolnych 4.01 - 4.02. Pro-
file podtuzne uktadu odwodnienia
89.7 m3 89.700
RAZEM 89.7
1.4.1)KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, ko- |m3
.4/0210-0302 |parka 0,25-0,60, gtebokos¢ do 3 m, kategoria gruntu I11-1V 4.01 - 4.02. Profile
podituzne uktadu odwodnienia
5896.38 m3 5896.380
RAZEM 5896.38
1.4.1/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich 4.01 - 4.02. Profile podtuzne|m3
.5/1411-02 uktadu odwodnienia
1191.91 m3 1191.910
RAZEM 1191.91
1.4.1/KNR 19-01 |Zabezpieczenie wykopow - gt. do 4m typowa obudowg pograzalng 4.01 - 4.02.|m?2
.6/0117-07 Profile podtuzne uktadu odwodnienia
4418.6 m?2 4418.600
RAZEM 4418.6
1.4.1)KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
.7/0214-0101 |p6éw obiektowych, spycharki, grubos$é w stanie luznym 30 cm, kategoria gruntu
I-1l - z zageszczeniem 4.01 - 4.02. Profile podtuzne uktadu odwodnienia
2745.18 m3 2745.180
RAZEM 2745.18
1.4.1/KNR 2-01 Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami |m3
.8/0212-0802 |samowytadowczymi na sktadowisko Wykonawcy, w ziemi uprzednio zmagazy-
nowanej w hatdach, koparka 0,60 m3, grunt kategorii IV, spycharka 55 kW, sa-
mochdd 5-10 t - odwdz nadmiaru ziemi 4.01 - 4.02. Profile podiuzne uktadu od-
wodnienia
1548.64 m3 1548.640
RAZEM 1548.64
1.4.1/KNNR 11 Rury dwuscienne karbowane PP klasa "T" SN 8kN/m2 0200 mm (w tym m
.9/0502-0201 |uszczelki i wstawki szczelne 125szt) 4.01 - 4.02. Profile podiuzne uktadu od-
wodnienia

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 4087




BUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 809 STANOWIACEJ DOJAZD DO WEZtA DROGOWEGO JAKUBOWICE W CIAGU DROG
EKSPRESOWYCH S12, S17 | S19.
ODCINEK Il OD PROJEKTOWANEGO WEZtA JAKUBOWICE DO ISTNIEJACEGO PRZEBIEGU DW-809 (KLASA 7)

OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
484.8 m 484.800
RAZEM 484.8
1.4.1/KNNR 11 Rury dwuscienne karbowane PP klasa "T" SN 8kN/m2 0250 mm (w tym m
.10/0502-0301 |uszczelki i wstawki szczelne 2szt) 4.01 - 4.02. Profile podtuzne uktadu odwod-
nienia
23 m 23.000
RAZEM 23
1.4.1/KNNR 11 Rury dwuscienne karbowane PP klasa "T" SN 8kN/m2 0315 mm (w tym m
.11/0502-0401 |uszczelki i wstawki szczelne 52szt) 4.01 - 4.02. Profile podtuzne uktadu od-
wodnienia
540.8 m 540.800
RAZEM 540.8
1.4.1/KNNR 11 Rury dwuscienne karbowane PP klasa "T" SN 8kN/m2 0400 mm (w tym m
.12|/0502-0501 |uszczelki i wstawki szczelne 20szt) 4.01 - 4.02. Profile podtuzne uktadu od-
wodnienia
105.5 m 105.500
RAZEM 105.5
1.4.1)KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne i podwoérzowe, Fi 500 mm, z osadnikiem bez syfo- |szt
.13/1424-02 nu, wraz z rusztem zeliwnym na zawias i rygiel 4.01 - 4.02. Profile podiuzne
uktadu odwodnienia, 3.01. Plan sytuacyjny cz. 1, 3.02. Plan sytuacyjny cz. 2
73 szt 73.000
RAZEM 73
1.4.1/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi 1200 mm, z  |szt
.14/1413-0302 |wlazem zeliwnym typ ciezki 4.01 - 4.02. Profile podtuzne uktadu odwodnienia
34 szt 34.000
RAZEM 34
1.4.1/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi 1500 mm, z  |szt
.15/1413-0501 |wiazem zeliwnym typ ciezki - studnia wpadowa 4.01 - 4.02. Profile podtuzne
uktadu odwodnienia
1 szt 1.000
RAZEM 1
141 Osadnik (piaskownik) prefabr.z bet.B45 $rednicy 02,00 m ( w tym wiaz kanato- | kpl
.16|kalk. wkasna |wy zeliwny O 600 mm) poj. czynna 3,5m3 4.01 - 4.02. Profile podtuzne ukfadu
odwodnienia
1 kpl 1.000
RAZEM 1
14.1 Separator lamelowy Sp3, Sp4 (subst.ropopochodnych) prefabr.z bet.B45 $red- |kpl
.17 |kalk. wikasna |nicy 01,20 m ( w tym wiaz kanatowy zeliwny O 600 mm) 4.01 - 4.02. Profile
podiuzne uktadu odwodnienia
1 kpl 1.000
RAZEM 1
141 Studnia 02,00 m zasyfonowana z osadnikiem, srednica odptywu Dn400, Kla- |szt
.18|kalk. wkasna |pa zwrotna PE O400,Rura przewodowa PE 0400 4.01 - 4.02. Profile podtuzne
uktadu odwodnienia
8 szt 8.000
RAZEM 8
14.1 Studnia 01,50 m zasyfonowana z osadnikiem, $rednica odptywu Dn315, Klapa|szt
.19|kalk. wiasna |zwrotna PE O315,Rura przewodowa PE 0315 4.01 - 4.02. Profile podtuzne
uktadu odwodnienia
4 szt 4.000
RAZEM 4
1.4.1/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8 cm, na podsypce ce- m2
.20|0511-0301 |mentowo-piaskowej, kostka szara - Obrukowanie terenu wokét urzadzen podz-
czyszczajacych 3.01. Plan sytuacyjny cz. 1, 3.02. Plan sytuacyjny cz. 2
13.8 m?2 13.800
RAZEM 13.8
1.4.1/KNNR 2 Ogrodzenie kompletne 3.01. Plan sytuacyjny cz. 1, 3.02. Plan sytuacyjny cz. 2 |m
.21/1602-0302
24 m 24.000
RAZEM 24
1.4.1 brama ogrodzeniowa 3.01. Plan sytuacyjny cz. 1, 3.02. Plan sytuacyjny cz. 2 |szt
.22 |kalk. wkasna
1 szt 1.000
RAZEM 1
1.4.1/KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PP (rurocigg 200 m) |préba
.23/1606-03 Dn 200-225 mm 4.01 - 4.02. Profile podtuzne uktadu odwodnienia
72 préba 72.000
RAZEM 72
1.4.1/KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PP (rurocigg 200 m) |préba
.24/1606-04 Dn 250-280 mm 4.01 - 4.02. Profile podtuzne uktadu odwodnienia
1 préba 1.000
RAZEM 1
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1.4.1/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PP (rurocigg 200 m) |préba
.25/1606-05 Dn 300 mm 4.01 - 4.02. Profile podtuzne uktadu odwodnienia
11 préba 11.000
RAZEM 11
1.4.1/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PP (rurocigg 200 m) |préba
.26/1606-06 Dn 400-450 mm 4.01 - 4.02. Profile podtuzne uktadu odwodnienia
3 préba 3.000
RAZEM 3
1.4.1 wylot betonowy z kanalizacji do rowu 3.01. Plan sytuacyjny cz. 1, 3.02. Plan szt
.27 |kalk. wiasha |sytuacyjny cz. 2
1 szt 1.000
RAZEM 1
1.4.1 wylot betonowy z przykanalika do rowu 3.01. Plan sytuacyjny cz. 1, 3.02. Plan szt
.28|kalk. wiasha |sytuacyjny cz. 2
23 szt 23.000
RAZEM 23
1.4.1)KNNR 1 Scieki skarpowe 3.01. Plan sytuacyjny cz. 1, 3.02. Plan sytuacyjny cz. 2 m
.29|0513-0101
36 m 36.000
RAZEM 36
14.2 Saczki odiu zne
1.4.2|/KNNR 6 Saczki podtuzne, kategoria gruntu 111, fil20 mm 3.01. Tom 1.1 Rys nr.5 Prze- |m
.1/0601-05 kréj podtuzny
744.34 m 744.340
RAZEM 744
1.4.2/KNNR 6 Obudowy wylotéw saczkéw podtuznych i kolektoréw, saczki, wyloty z betonu - |szt
.2/0602-01 Wylot saczka do rowu 3.01. Tom 1.1 Rys nr.5 Przekréj podtuzny
3 szt 3.000
RAZEM 3
1.5/45111200-0 |PODBUDOWY
151 Koryto wraz z profilowaniem i zag eszczeniem podio za
1.5.1/KNR 2-31 Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, |m2
.1/0103-04 mechanicznie, grunt kategorii I-1V - pod nasyp Tom 1.1 Rys nr.4 Plan sytuacyj-
ny
6211 m2 6211.000
RAZEM 6211
1.5.1/KNR 2-31 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, |m2
.2/0103-04 mechanicznie, grunt kategorii I-IV - pod droge w wykopie Tom 1.1 Rys nr.4
Plan sytuacyjny
15282 m2 15282.000
RAZEM 15282
1.5.1/KNR 2-31 Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, |m2
.3/0103-04 mechanicznie, grunt kategorii I-1V - pod droge w wykopie zjazdy Tom 1.1 Rys
nr.4 Plan sytuacyjny
3045 m2 3045.000
RAZEM 3045
1.5.2 Warstwa odsaczaj aca
1.5.2/KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw, pospoétka, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zagesz- |m2
.1/0114-01 czeniu 20 cm - docelowo 35cm warstwa odsaczajgca z mieszanki piaskowo
zwirowej o Is >1,0 i E>100 MPa
Tom 1.1 Rys nr.4 Plan sytuacyjny
Krotnos¢ = 1.75
3681.3 m2 3681.300
RAZEM 3681.3
153 Warstwa mrozoochronna
1.5.3|/KNNR 6 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa gérna, po zageszczeniu 15 cm - |m2
.1/0112-06 Warstwa mrozoochronna grunt niewysadzinowy CBR >30 k>5m/d, zawarto$¢
ziarn <0,075 mniej niz5%,wiekszych od 2mm nie wigcej niz 80%, pomiedzy 0,
075 a 2mm nie wiecej niz25%, max $rednica ziarn 32mm WYKOP TG Tabele
obmiarowe tabela nr 6
17652.8 m2 17652.800
RAZEM 17652.8
1.5.3|/KNNR 6 15 cm Warstwa mrozoochronna grunt niewysadzinowy CBR >30 k>5m/d, m2
.2|0112-06 zawartos¢ ziarn <0,075 mniej niz5%,wiekszych od 2mm nie wigcej niz 80%,
pomigdzy 0,075 a 2mm nie wiecej niz25%, max $rednica ziarn 32mm RONDO
Tabele obmiarowe tabela nr 6
2312.22 m2 2312.220
RAZEM 2312.2
154 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
1.5.4/KNNR 6 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu  |m?2
.1/1005-06 Tabele obmiarowe suma tabel nr 3 i 4
39891.2 m2 39891.200
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RAZEM 39891.2
1.5.4/KNNR 6 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia niebitu- m2
.2/1005-06 miczna Tabele obmiarowe tabela nr 5
20936 m?2 20936.000
RAZEM 20936.0
155 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mecha  nicznie
1.5.5/KNNR 6 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 15 cm pod-|m?2
.1/0113-01 budowa zasadnicza kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31.5mm
POD KOSTKE NA WYSPIE Tom 1.1 Rys nr.4 Plan sytuacyjny
400.2 m?2 400.200
RAZEM 400.2
1.5.5/KNNR 6 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20 cm Pod- |m2
.2|0113-02 budowa pomocnicza kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie
POD JEZDNIE Tabele obmiarowe tabela nr 5
20936 m2 20936.000
RAZEM 20936
1.5.5 Podbudowy z chudego betonu C12/15 (B-15) 19 cm POD PIERSCIEN Tom  |m2
.3|kalk. wlasna |1.1 Rys nr.4 Plan sytuacyjny
432 m2 432.000
RAZEM 432
1.5.5/KNNR 6 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 15cm m2

.4/0113-01 podbudowa zasadnicza kruszywo ftamane 0/31,5
POD KOSTKA NA ZJAZDACH Tabele obmiarowe tabela nr 7

2182 m?2 2182.000
RAZEM 2182.0
1.5.5/KNNR 6 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 15cm m2
.5/0113-01 podbudowa zasadnicza kruszywo tamane 0/31,5 POD CHODNIK Tom 1.1 Rys
nr.4 Plan sytuacyjny
4231.3 m?2 4231.300
RAZEM 4231.3
1.5.5/KNNR 6 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20 cm pod- |m?2

.6/0113-02 budowa kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie POD ZATOKE
Tom 1.1 Rys nr.4 Plan sytuacyjny

622.4 m?2 622.400
RAZEM 622.4
1.5.6 Ulepszone podto ze z gruntu stabilizowanego cementem
1.5.6/ KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego, cementem 25 kg/m2, warstwa po za- m2

.1/0111-0201 |geszczeniu 15 cm ? 30 cm ? grunt stabilizowany cementem o Rm = 2,5 Mpa
ZATOKA Tom 1.1 Rys nr.4 Plan sytuacyjny

Krotnos¢ = 2
809.1 m?2 809.100
RAZEM 809.1
1.5.6/KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego, cementem 25 kg/m2, warstwa po za- m2
.2/0111-0201 |geszczeniu 15 cm - 30 cm Grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5MPa
TRASA Tom 1.1 Rys nr.4 Plan sytuacyjny
Krotnos¢ = 2
20936.0 m?2 20936.000
RAZEM 20936.0
1.5.6/ KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego, cementem 25 kg/m2, warstwa po za- m2
.3/0111-0201 |geszczeniu 15 cm - 30 cm Grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5MPa
RONDO Tom 1.1 Rys nr.4 Plan sytuacyjny
Krotnos¢ = 2
723.8 m?2 723.800
RAZEM 723.8
1.5.6/KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego, cementem 25 kg/m2, warstwa po za- m2
.4/0111-0201 |geszczeniu 15 cm - Grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5MPa POD
CHODNIK Tom 1.1 Rys nr.4 Plan sytuacyjny
4231.3 m?2 4231.300
RAZEM 4231.3
1.5.6/KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego, cementem 25 kg/m2, warstwa po za- m2
.5/0111-0201 |geszczeniu 30 cm - Grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5MPa POD KOS-
TKA NA ZJAZDACH Tabele obmiarowe tabela nr 7
Krotnos¢ = 2
2182.0 m?2 2182.000
RAZEM 2182.0
1.5.6/KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego, cementem 25 kg/m2, warstwa po za- m2
.6/0111-0201 |geszczeniu 30 cm - Grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5MPa ZDJAZDY,
DROGI SERWISOWE
Krotnos¢ = 2
3681.3 m?2 3681.300
RAZEM 3681.3
1.5.7 Podbudowa z betonu asfaltowego AC WMS
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1.5.7\KNNR 6 Podbudowa zasadnicza beton asfaltowy 016 AC WMS 16 P POD JEZDNIE |m?2
.1/0110-0301 |8cm Tabele obmiarowe tabela nr 4
20130.2 m?2 20130.200
RAZEM 20130.2
1.6|45233200-1 |[NAWIERZCHNIE
1.6.1 Nawierzchnia z kostki kamiennej
1.6.1 16 cm granitowa kostka brukowa na podsypce cem. -piaskowej gr. 3 cm m2
.1/kalk. wlasna |KONSTR. PIERSCIENIA
432 m?2 432.000
RAZEM 432
1.6.2 Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wi  azaca z betonu asfaltowego o wysokim module sztywno sci
1.6.2|KNNR 6 6 cm Warstwa wigzaca beton asfaltowy AC WMS 16 W PMB 10/40-65 Tabe-|m2
.1/0308-0301 |le obmiarowe tabela nr 3
19761 m?2 19761.000
RAZEM 19761
1.6.3 Nawierzchnia podwdjnie powierzchniowo utrwalona
1.6.3/KNR 2-31 25cm Kruszywo podwojnie powierzchniowe utrwalone emulsjg m2
.1/0204-03 asfaltowg(10cm +15cm) ZJAZDY Tabele obmiarowe tabela nr 7a
2531.07 m?2 2531.070
RAZEM 2531
1.6.4 Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo grysowej (SMA11 )
1.6.4/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa Scieralna), mie- |m2
.1/0309-0201 |szanka asfaltowa, grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm, masa grysowa, samochaéd
do 5 t Warstwa scieralna mieszanka mineralno-asfaltowa SMA 11 PMB 45/80-
55 Tabele obmiarowe tabela nr 2
19374 m?2 19374.000
RAZEM 19374
1.6.5 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
1.6.5/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubosé 8 cm, na podsypce ce- m2
.1/0511-0301 |mentowo-piaskowej, kostka szara ZJAZDY Tabele obmiarowe tabela nr 7b
2182 m?2 2182.000
RAZEM 2182.0
1.6.5/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$é 16 cm, na podsypce ce- |m2
.2|0511-0301 |mentowo-piaskowej, kostka szara KONSTRUKCJA PIERSCIENIA Tom 1.1
Rys nr.4 Plan sytuacyjny
432 m?2 432.000
RAZEM 432
1.6.5/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6 cm, na podsypce ce- m2
.3|0511-0201 |mentowo-piaskowej, kostka szara WYSPA DZIELACA Tom 1.1 Rys nr.4 Plan
sytuacyjny
400.2 m?2 400.200
RAZEM 400.2
1.6.5/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubosé 6 cm, na podsypce ce- m2
.4/0511-0201 |mentowo-piaskowej, kostka szara CHODNIK Tom 1.1 Rys nr.4 Plan sytuacyj-
ny
4231.3 m?2 4231.300
RAZEM 4231.3
1.6.5/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8 cm, na podsypce ce- m2
.5/0511-0301 |mentowo-piaskowej, kostka szara SCIEK Tom 1.1 Rys nr.4 Plan sytuacyjny
92.8 m?2 92.800
RAZEM 92.8
1.6.5/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8 cm, na podsypce ce- m2
.6/0511-0301 |mentowo-piaskowej, kostka szara ZATOKA AUTOBUDOWA Tom 1.1 Rys nr.4
Plan sytuacyjny
622.4 m?2 622.400
RAZEM 622.4
1.6.6 Potaczenie nowej konstrukcji nawierzchni z nawierzchni g istniej aca
1.6.6 Potaczenie o szerokosci 2m nowej konstrukcji nawierzchni z nawierzchnig ist- |m
.1/kalk. wlasna |niejagcg Tom 1.1 Rys nr.4 Plan sytuacyjny
18 m 18.000
RAZEM 18
1.6.7 Umocnienie powierzchniowe poboczy, skarp i rowéw
1.6.7/KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto), skarpy i dno wykopéw wykonywanych me- |m2
.1/0503-03 chanicznie, kategoria gruntu I-1ll - Plantowanie skarp Tom 1.1 Rys nr.4 Plan
sytuacyjny
36057 m?2 36057.000
RAZEM 36057
1.6.7\KNNR 1 Mechaniczne plantowanie terenu, spycharka gasienicowa 74 kW (100KM), ka- |m2
.2/0218-01 tegoria gruntu I-II - Plantowanie terenu ptaskiego Tom 1.1 Rys nr.4 Plan sytua-
cyjny
73 m?2 73.000
RAZEM 73
-8-
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1.6.7/KNKRB 1 Humusowanie warstwg grub. 10 cm wraz z hydroobsiewem mieszankg traw m2
.3/0415-01 (pobocza, skarpy, teren ptaski) Tom 1.1 Rys nr.4 Plan sytuacyjny
Krotnos¢ = 2
36938 m?2 36938.000
RAZEM 36938
1.6.7\KNNR 1 Mechaniczne plantowanie terenu, spycharka gasienicowa 74 kW (100KM), ka- |m2
.4/0218-01 tegoria gruntu I-II - plantowanie poboczy Tom 1.1 Rys nr.4 Plan sytuacyjny
5986 m?2 5986.000
RAZEM 5986
1.6.8 Prefabrykowane elementy betonowe
1.6.8 Scieki prefabrykowane typu tréjkatnego wg KPED 01.06 na podsypce cem- |m
.1/kalk. wlasna |piaskowej gr. 3 cm i tawie z betonu C12/15 gr.8 cm Tom 1.1 Rys nr.4 Plan sy-
tuacyjny
612.47 m 612.470
RAZEM 612
1.6.8 Scieki prefabrykowane wg KPED 01.03 na podsypce cem - piaskowej gr. 3 cm |m
.2|kalk. wtasna |i tawie z betonu C12/15 gr.8 cm Tom 1.1 Rys nr.4 Plan sytuacyjny
420 m 420.000
RAZEM 420
1.6.8 Scieki prefabrykowane wg KPED 01.25 na podsypce cem - piaskowej gr. 10 |m
.3|kalk. wlasna |cm Tom 1.1 Rys nr.4 Plan sytuacyjny
26 m 26.000
RAZEM 26
1.6.9 Umochienie rowu
1.6.9|KNNRW 10 |Umocnienie skarp wykopow i nasypow, ptyty azurowe -Plyty azurowe na pod- |m?2
.1/2111-03 sypce
piaskowo-zwirowej gr.10cm Tom 1.1 Rys nr.4 Plan sytuacyjny
2469.1 m?2 2469.100
RAZEM 2469.1
1.6.9/KNNRW 10 |Umocnienie skarp i dna rowu ptytami azurowymi na podsypce na skarpacho |m2
.2|2111-03 pochyleniu 1:1
na geowtokninie i na podsypce piaskowo-zwirowej gr.10cm Tom 1.1 Rys nr.4
Plan sytuacyjny
167 m?2 167.000
RAZEM 167
1.6.9/KNNRW 10 |Umocnienie skarp i dna rowu ptytami azurowymi na podsypce na geomembra- |m2
.3/2111-03 nie i na podsypce piaskowo-zwirowej gr.10cm Tom 1.1 Rys nr.4 Plan sytuacyj-
ny
495 m?2 495.000
RAZEM 495
1.6.9/KNNR 6 Umocnienie skarp i dna rowu kostkag brukowg 10cm na podsypce cem.-piask. |m2
.4/0502-0201 |Tom 1.1 Rys nr.4 Plan sytuacyjny
256.9 m?2 256.900
RAZEM 256.9
1.6.1 Pobocze gruntowe umocnione kruszywem tamanym
0
1.6.1/KNNR 6 Nawierzchnie z kamienia tluczonego, warstwa gérna, po uwatowaniu 10 cm m2
0.1/0204-05 Pobocze gruntowe umocnione kruszywem tamanym stabilizowanym mecha-
nicznie grub. w-wy 20cm (Trasa gtéwna) Tom 1.1 Rys nr.4 Plan sytuacyjny
Krotnos¢ = 2
3641 m?2 3641.000
RAZEM 3641
1.6.1/KNNR 6 Nawierzchnie z kamienia tluczonego, warstwa gérna, po uwatowaniu 15 cm m2
0.2/0204-06 Pobocze gruntowe umocnione kruszywem tamanym stabilizowanym mecha-
nicznie grub. w-wy 15cm (Drogi serwisowe, poprzeczne i zjazdy) Tom 1.1 Rys
nr.4 Plan sytuacyjny
1536 m?2 1536.000
RAZEM 1536
1.7/45316213-1 |OZNAKOWANIE DROG | URZ ADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU
1.71 Oznakowanie poziome
1.7.2 Malowanie grubowarstwowe
1.7.2|KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni chemoutwardzalne, linie segregacyjne i krawe- |m?2
.1/0705-02 dziowe ciggte, malowanie mechaniczne - Strzatki Tom 1.3 Projekt organizaciji
ruchu. Czes$¢ rysunkowa
13.6 m?2 13.600
RAZEM 13.6
1.7.2|KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni chemoutwardzalne, linie segregacyjne i krawe- |m?2
.2/0705-02 dziowe ciggte, malowanie mechaniczne - Pow. wytaczone z ruchu Tom 1.3
Projekt organizacji ruchu. Czes$¢ rysunkowa
37.4 m?2 37.400
RAZEM 37.4
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1.7.2|KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni chemoutwardzalne, linie segregacyjne i krawe- |m?2
.3/0705-02 dziowe ciggte, malowanie mechaniczne - Przejscia dla pieszych / linie zatrzy-
man Tom 1.3 Projekt organizacji ruchu. Czesc¢ rysunkowa
74.9 m2 74.900
RAZEM 74.9

1.7.3 Malowanie technologi g grubowarstwow a
1.7.3 Oznakowanie poziome jezdni materatami grubowarstwowymi gtadkimi (chemo- | m2

.1/kalk. wlasna |utwardzalne) - Linie segregacyjne, pow wytaczone z ruchu Tom 1.3 Projekt or-
ganizacji ruchu. Czes¢ rysunkowa

273.6 m2 273.600
RAZEM 273.6
1.74 Malowanie strukturalne
1.7.4 Oznakowanie poziome jezdni materatami grubowarstwowymi strukturalnymi m2
.1/kalk. wlasna |ofunkcji akustycznej (masy termolastyczne) - Linie krawedziowe
628.7 m2 628.700
RAZEM 628.7
1.75 Oznakowanie pionowe
1.75 Pionowe znaki drogowe - Duze-Znaki typu A ostrzegawcze dt. boku 1050 mm |szt
.1/kalk. wtasna |na (konstrukcjach modutowych) Tom 1.3 Projekt organizacji ruchu. Czes¢ ry-
sunkowa
13 szt 13.000
RAZEM 13
1.75 Pionowe znaki drogowe - Duze-Znaki typu B zakazu $rednica 900 mm (kons- |szt
2|kalk. wiasnha |trukcjach modutowych) Tom 1.3 Projekt organizacji ruchu. Czes¢é rysunkowa
5 szt 5.000
RAZEM 5
1.75 Pionowe znaki drogowe - Duze-Znaki typu C zakazu $rednica 900 mm (kons- |szt
.3|kalk. wkasna |trukcjach modutowych) Tom 1.3 Projekt organizacji ruchu. Czesc¢ rysunkowa
4 szt 4.000
RAZEM 4
1.75 Pionowe znaki drogowe - Duze-Znaki typu D informacyjne diugos¢ podstawy |szt

4| kalk. wkasna |900 mm (konstrukcjach modutowych) Tom 1.3 Projekt organizacji ruchu.
Czes¢ rysunkowa

29 szt 29.000
RAZEM 29
1.75 Pionowe znaki drogowe - Srednie-Znaki typu A ostrzegawcze dt. Boku 900 mm |szt
.5|kalk. wkasna |(konstrukcjach modutowych) Tom 1.3 Projekt organizacji ruchu. Czes¢ rysun-
kowa
8 szt 8.000
RAZEM 8
1.75 Pionowe znaki drogowe- Srednie-Znaki typu B zakazu $rednica 800 mm (kons- |szt
.6|kalk. wkasna |trukcjach modutowych) Tom 1.3 Projekt organizacji ruchu. Czesc¢ rysunkowa
5 szt 5.000
RAZEM 5
1.75 Pionowe znaki drogowe - Srednie-Znaki typu C nakazu $rednica 800 mm szt
.7|kalk. wtasna |(konstrukcjach modutowych) Tom 1.3 Projekt organizacji ruchu. Czesc¢ rysun-
kowa
4 szt 4.000
RAZEM 4
1.75 Pionowe znaki drogowe - Srednie-Znaki typu D informacyjne dt. podstawy 600 |szt
.8|kalk. wkasna |mm (konstrukcjach modutowych) Tom 1.3 Projekt organizacji ruchu. Czes$¢ ry-
sunkowa
14 szt 14.000
RAZEM 14
1.75 Pionowe znaki drogowe - Mate-Znaki typu A ostrzegawcze dt. boku 750 mm  |szt
.9|kalk. wtasna |(konstrukcjach modutowych) Tom 1.3 Projekt organizacji ruchu. Czesc¢ rysun-
kowa
1 szt 1.000
RAZEM 1
1.75 Pionowe znaki drogowe - Mate-Znaki typu C nakazu f 600 mm (konstrukcjach |szt
.10|kalk. wtasna |modutowych) Tom 1.3 Projekt organizacji ruchu. Cze$¢ rysunkowa
1 szt 1.000
RAZEM 1
1.75 Pionowe znaki drogowe - Tablica przeddrogowskazowa E-1 (konstrukcjach szt
.11 |kalk. wtasna |modutowych) Tom 1.3 Projekt organizacji ruchu. Cze$¢ rysunkowa
8 szt 8.000
RAZEM 8
1.75 Znak miejscowosci E-17a i E-18a (konstrukcjach modutowych) Tom 1.3 Pro- |szt
.12 |kalk. wtasna |jekt organizacji ruchu. Czes$¢ rysunkowa
2 szt 2.000
RAZEM 2
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OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
1.75 Pionowe znaki drogowe - Znak kierunku miejscowosci E-3(konstrukcjach mo- |szt
.13|kalk. wiasna |dutowych) Tom 1.3 Projekt organizacji ruchu. Czes¢ rysunkowa
8 szt 8.000
RAZEM 8
1.75 Znak F-3 uzupetniajacy (konstrukcjach modutowych) Tom 1.3 Projekt organi- |szt
.14 |kalk. wkasnha |zacji ruchu. Czes$¢ rysunkowa
2 szt 2.000
RAZEM 2
1.75 Znaki F-6 uzupehiajace (konstrukcjach modutowych) Tom 1.3 Projekt organi- |szt
.15|kalk. wkasnha |zacji ruchu. Czes$¢ rysunkowa
2 szt 2.000
RAZEM 2
1.75 Znaki F-10 uzupetniajace (na stupku stalowym) Tom 1.3 Projekt organizaciji ru- |szt
.16 |kalk. wiasna |chu. Czes¢ rysunkowa
1 szt 1.000
RAZEM 1
1.75 Tabliczka T-3 (na stupku innego znaku) Tom 1.3 Projekt organizacji ruchu. szt
.17 |kalk. wiasha |Czes¢ rysunkowa
1 szt 1.000
RAZEM 1
1.75 Pionowe znaki drogow- Stupek przeszkodowy U5a Tom 1.3 Projekt organizacji |szt
.18|kalk. wkasha |ruchu. Czes$¢ rysunkowa
szt 8.000
RAZEM 8
1.7.5 Pionowe znaki drogowe - Stupek przeszkodowy U 5b fi 60 Tom 1.3 Projekt or- |szt
.19|kalk. wikasna |ganizacji ruchu. Czes¢ rysunkowa
12 szt 12.000
RAZEM 12
1.7.6 Stupki prowadz ace oraz znaki kilometrowe i hektometrowe
1.7.6/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe, stupki - U-1a Tom 1.3 Projekt organizacji ruchu. szt
.1/0702-0101 | Czes¢ rysunkowa
14 szt 14.000
RAZEM 14
1.7.6/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe, stupki - U-1b Tom 1.3 Projekt organizacji ruchu. szt
.2|/0702-0101 | Czes¢ rysunkowa
10 szt 10.000
RAZEM 10
1.7.6/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe, stupki - U-1c Tom 1.3 Projekt organizacji ruchu. szt
.3/0702-0101 | Czes¢ rysunkowa
28 szt 28.000
RAZEM 28
1.7.7 Bariery ochronne stalowe
1.7.7\KNNR 6 Bariery ochronne stalowe - Bariery stalowe typ N2/W3/B Tom 1.3 Projekt orga- |m
.1/0703-01 nizacji ruchu. Czesé rysunkowa
939 m 939.000
RAZEM 939
1.7.7\KNNR 6 Bariery ochronne stalowe - odc. poczatkowy bariery j.w. - 8m Tom 1.3 Projekt |m
.2|0703-01 organizacji ruchu. Czes¢ rysunkowa
8 m 8.000
RAZEM 8
1.7.7\KNNR 6 Bariery ochronne stalowe - odc. koncowy bariery j.w. - 8m Tom 1.3 Projekt or- |m
.3/0703-01 ganizacji ruchu. Czes¢ rysunkowa
8 m 8.000
RAZEM 8
1.7.8 Urzadzenia zabezpieczaj ace ruch pieszych
1.7.8/KNKRB 6 Porecze ochronne -Porecz stalowa U-12a Tom 1.3 Projekt organizacji ruchu. |m
.1/0701-01 Czes¢ rysunkowa
1151 m 1151.000
RAZEM 1151.0
1.8|45233140-2 |[ELEMENTY ULIC
1.8.1 Kraw ezniki betonowe
1.8.1/KNNR 6 Krawezniki betonowe uliczne 20x30x100cm na podsypce cementowo-piask. 1:|m
.1/0403-04 4 gr. 5cm i na tawie z oporem z betonu C12/15 o wym. 40cm x15cm +15cm
x15cm Tom 1.1 Rys nr.4 Plan sytuacyjny
1916.9 m 1916.900
RAZEM 1916.9
1.8.1/KNNR 6 Kraweznik betonowy (stojacy) 20x30cm na rondzie utozony na podsypce ce- |m
.2|0403-04 mentowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm i tawie z betonu C12/15 (B-15) o wym. 40cm
x15cm Tom 1.1 Rys nr.4 Plan sytuacyjny
188.5 m 188.500
RAZEM 188.5
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OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
1.8.1/KNNR 6 Kraweznik betonowy obnizony 20x30 cm utozony na podsypce cementowo-  |m
.3/0403-04 piaskowej 1:4 gr. 5cm i tawie z betonu C12/15 (B-15) o wym. 15cm x20cm
Tom 1.1 Rys nr.4 Plan sytuacyjny
915.3 m 915.300
RAZEM 915.3
1.8.1 Kraweznik betonowy obnizony 15x30 cm utozony na podsypce cementowo- |m
.Alkalk. wtasna |piaskowej 1:4 gr. 5cm i tawie z betonu C12/15 (B-15) o wym. 15cm x20cm
WYOKRAGLENIA ZJAZDOW Tom 1.1 Rys nr.4 Plan sytuacyjny
736 m 736.000
RAZEM 736
1.8.2 Obrzeza betonowe
1.8.2|KNNRS 6 Obrzeze betonowe 8x30 na podsypce piaskowej gr. 5cm z oporem betonowym |m
.1/0404-04 wym. 28x30cm z betonu C12/15
CHODNIK Tom 1.1 Rys nr.4 Plan sytuacyjny
2813.2 m 2813.200
RAZEM 2813.2
1.9|45233140-2 |ROBOTY INNE
1.9.1 Palisady na rowach
1.9.1 Palisady na rowach umocnione narzutem kamiennym i geowtdkning Tom 1.1 |szt
.1|kalk. wtasna |Rys nr.5 Przekrdj podtuzny
6 szt 6.000
RAZEM 6
2|45233140-2 |OBIEKTY INZYNIERSKIE
2.1/45200000-9 |PRZEPUST DROGOWY PD-4
211 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
211 Wytyczenie obiektu
A
2.1.1 Wytyczenie terenu - Roboty wytyczeniowe dotycza wszystkich rob6t zwigza- |ryczatt
.1.1|kalk. wtasna |nych z wytyczeniem i obstugg geodezyjng obiektu oraz wykonaniem znakéw
wysokosciowych na obiekcie.
1 ryczat 1.000
RAZEM 1
211 FUNDAMENTOWANIE
2
2.1.1 Roboty ziemne pod fundamenty
2.1
2.1.1/KNR 2-01 Wykopy pod fundamenty w gruncie spoistym rys. OG.1 m3
.2.1.|/0206-0502
1
1) Mecha-
niczne wyko-
py pod kons-
trukcje prze-
pustu
a) Monoli- 425 m3 425.000
tyczny wiot
skrzynkowy
ze skrzydet-
kami i ptyta
denng
b) Monoli- 450 m3 450.000
tyczny wylot
skrzynkowy
ze skrzydet-
kami i ptyta
denng
c) Elementy |690 m3 690.000
skrzynkowe:
RAZEM 1565.000
2.1.1 Zasypanie wykopow na czas prowadzenia robot rys. OG.1 ryczatt
.2.1.|kalk. wkasnha
2
1 ryczat 1.000
RAZEM 1
211 Zabezpieczenie wykopu na czas prowadzenia rob6t
2.2
2.1.1/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow- zasypka z gruntu przepuszczalnego, niespoistego m3
.2.2.|/0313-04 (frakcja piaskowa) rys. OG.1
1
1675 m3 1675.000
RAZEM 1675
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OBMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

211

kalk. wtasna

- wykonanie warstwy piasku i humusu na pétkach dla zwierzat rys. OG.1

3

m3

m3

3.000

RAZEM

kalk. wtasna

- rura PEHD 0400 rys. OG.1

4

m3

m3

4.000

RAZEM

Zasypanie wykopOw gruntem nieprzepuszczalnym

kalk. wtasna

- warstwa gruntu nieprzepuszczalnego rys. OG.1

155

m3

m3

155.000

RAZEM

155

ZBROJENIE

Stal zbrojeniowa

kalk. wtasna

1) Stal zbro-
jeniowa klasy
A-llIN, gat:
BSt-500S
(przygotowa-
nie i montaz
zbrojenia na
budowie)

a) Ustrgj
nosny

- wlot monoli-
tyczny wraz
ze skrzydel-
kami i plyta
denna:

- wylot mono-
lityczny wraz
ze skrzydet-
kami i ptyta
denna;

- plyta zespa-
lajgca:

b) Piyty
przejsciowe:
2szt

Zbrojenie betonu stalg klasy A-11IN (BSt500S) Wykaz stali rys. PD.3a, PD.3b,
Wykaz stali rys. PD.4a, Pd.4b, Wykaz stali rys. PD.6, Wykaz stali rys. PD.7

8777/1000

8915/1000

4185/1000

3248/1000

—

8.777

8.915

4.185

3.248

RAZEM

25.125

BETON

Beton konstrukcyjny

.|kalk. wkasna

Beton plyt przejsciowych rys. PD.7

22

m3

m3

22.000

RAZEM

22

Beton przepustu

.|kalk. wkasna

- monolityczny wlot i wylot przepustu rys. PD.1, PD.2

89

m3

m3

89.000

RAZEM

89
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
2.1.1 - fawa fundamentowa rys. OG.1 m3
.2.4. kalk. wiasna
222
62 m3 62.000
RAZEM 62
211 - ptyta zespalajaca elementy prefabrykowane rys. PD.6 m3
.2.4.|kalk. wtasna
223
38 m3 38.000
RAZEM 38
2.1.1 poétka betonowa dla zwierzat (wewnatrz oraz na zewnatrz przepustu) rys. 0G.1 |m3
.2.4. kalk. wiasna
224
21 m3 21.000
RAZEM 21
211 Beton niekonstrukcyjny w deskowaniu
2.4,
2.3
2.1.1 - warstwa ochronna izolacji plyty zespalajacej rys. 0G.1 m3
.2.4. kalk. wiasna
231
9 m3 9.000
RAZEM 9
211 - wartswa ochronna izolacji ptyt przejsciowych rys. PD.7 m3
.2.4.|kalk. wtasna
232
4 m3 4.000
RAZEM 4
2.1.1 - wartstwa wyréwnawcza pod ptytami przejsciowymi rys. PD.7 m3
.2.4. kalk. wiasna
233
8 m3 8.000
RAZEM 8
211 - warstwa wyréwnawcza pod fundamentem wlotu i wylotu rys. OG.1 m3
.2.4.|kalk. wtasna
234
5 m3 5.000
RAZEM 5
2.1.1 Perefabrykaty betonowe
2.4
24
211 Skrzynkowe elementy prefabrykowane - element o przekroju 2,0x3,0 m oraz  |szt
.2.4. kalk. wkasna |dtugosci L =990 mm rys. PD.5
241
32 szt 32.000
RAZEM 32
211 IZOLACJE | NAWIERZCHNIE NA OBIEKTACH
2.4
25
211 Izolacje cienkie
2.4,
251
2.1.1/KNR 2-02 Izolacja bitumiczna wykonywana na zimno rys. OG.1 m2
.2.4.|/0603-07
251
A
610 m?2 610.000
RAZEM 610
2.1.1 Izolacja gruba
2.4
252
2.1.1/KNR 2-02 Izolacje z papy zgrzewalnej rys. OG.1 m2
.2.4./0604-0204
252
A
305 m?2 305.000
RAZEM 305
211 ODWODNIENIE OBIEKTU
2.4,
253
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OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz [Razem
211 Drenaz kamienny w geotekstylu, drena  z za $cian g przepustu:
2.4
253
A
2.1.1/KNNR 1 Drenaz rurowy jednorzedowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie |m
.2.4./0609-01 suchym - rurka drenarska PCV 080 rys. OG.1
253
1.1
38 m 38.000
RAZEM 38
211 geowtdkniny filtracyjna (2m): rys. OG.1 m2
.2.4.|kalk. wtasna
253
1.2
95 m?2 95.000
RAZEM 95
2.1.1/KNR 2-01 Drenaze - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, wraz z przygoto- |m3
.2.4.|/0610-05 waniem kruszywa - kruszywo mineralne tamane - kruszywo 30/63 (0,1m2):
253 rys. 0G.1
1.3
12 m3 12.000
RAZEM 12
211 Koryto z gruntu spoistego rys. OG.1 m3
.2.4.|kalk. wtasna
253
1.4
19 m3 19.000
RAZEM 19
211 Drenaz kamienny w geotekstylu, drena z za $ciankami przepustu
2.4,
253
2
2.1.1/KNNR 1 Drenaz rurowy jednorzedowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie |m
.2.4./0609-01 suchym - rurka drenarska PCV 0100 rys. OG.1
253
2.1
50 m 50.000
RAZEM 50
2.1.1 geowtokniny filtracyjna (2m): rys. OG.1 m2
.2.4. kalk. wiasna
253
2.2
100 m?2 100.000
RAZEM 100
2.1.1/KNR 2-01 Drenaze - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, wraz z przygoto- |m3
.2.4./0610-05 waniem kruszywa - kruszywo mineralne tamane - kruszywo 30/63 (0,1m2):
253 rys. 0G.1
2.3
5 m3 5.000
RAZEM 5
2.1.1 Korytka sciekowe rys. OG.1 m
.2.4. kalk. wiasna
253
2.4
36 m 36.000
RAZEM 36
211 INNE ROBOTY MOSTOWE
2.4
253
3
211 Znaki wysokosciowe na obiekcie rys. OG.1 szt
.2.4.|kalk. wtasna
253
3.1
2 szt 2.000
RAZEM 2
211 Staty znak wysokosciowy rys. OG.1 szt
.2.4.|kalk. wtasna
253
3.2
2 szt 2.000
RAZEM 2
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OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
2.1.1 Wypetnienie szczeliny 1,5 x 3 cm rys. OG.1 m
.2.4. kalk. wiasna
253
.33
330 m 330.000
RAZEM 330
2.1.1 Zabezpieczenie powierzchni betonowych powtokg malarska rys. OG.1 m2
.2.4. kalk. wiasna
253
3.4
68 m?2 68.000
RAZEM 68
2.1.1 Umocnienie skarp i stozkdw przyczotkow pltytami azurowymi rys. OG.1 m2
.2.4. kalk. wiasna
253
.35
130 m?2 130.000
RAZEM 130
211 ELEMENTY ZABEZPIECZAJ ACE
2.4
253
4
211 Ogrodzenie obiektu na czas budowy kpl
.2.4.|kalk. wtasna
253
4.1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2.2 PRZEPUST DROGOWY PD-5
221 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
221 Wytyczenie obiektu
A
2.2.1 Wytyczenie terenu - Roboty wytyczeniowe dotycza wszystkich rob6t zwigza- |ryczatt
.1.1|kalk. wtasna |nych z wytyczeniem i obstugg geodezyjng obiektu oraz wykonaniem znakéw
wysokosciowych na obiekcie.
1 ryczat 1.000
RAZEM 1
221 FUNDAMENTOWANIE
2
2.2.1 Roboty ziemne pod fundamenty
2.1
2.2.1/KNR 2-01 Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami |m3
.2.1.10206-0502  |samowytadowczymi do 1 km, koparka 0,60 m3, grunt kategorii IV, samochéd
1 5-10trys. OG.1
1) Mecha-
niczne wyko-
py pod kons-
trukcje prze-
pustu
a) Monoli- 240 m3 240.000
tyczny wiot
skrzynkowy
ze skrzydet-
kami i ptyta
denng
b) Monoli- 220 m3 220.000
tyczny wylot
skrzynkowy
ze skrzydet-
kami i ptyta
denng
c) Elementy |490 m3 490.000
skrzynkowe:
RAZEM 950.000
221 Zabezpieczenie wykopu na czas prowadzenia robot rys. OG.1 ryczait
.2.1.|kalk. wkasnha
2
1 ryczat 1.000
RAZEM 1
221 Zasypanie wykopOw z zag eszczeniem
2.2
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OBMIAR

Podstawa

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

KNR 2-01
0313-04

- zasypka z gruntu przepuszczalnego niespoistego (frakcja piaskowa) rys.
0G.1

875

m3

m3

875.000

RAZEM

875

kalk. wtasna

- wykonanie warstwy piasku i humousu na pétkach dla zwierzat rys. OG.1

3

m3

m3

3.000

RAZEM

kalk. wtasna

- rura PEHD 0400 rys. 0OG.1

4

4.000

RAZEM

221

Zasypanie wykop6w gruntem nieprzepuszczalnym

kalk. wtasna

' - warstwa gruntu nieprzepuszczalnego rys. OG.1

180

m3

m3

180.000

RAZEM

180

ZBROJENIE

Stal zbrojeniowa

kalk. wtasna

1) Stal zbro-
jeniowa klasy
A-llIN, gat:
BSt-500S
(przygotowa-
nie i montaz
zbrojenia na
budowie)

a) Ustroj
nosny

- wlot monoli-
tyczny wraz
ze skrzydet-
kami i ptyta
denna;

- wylot mono-
lityczny wraz
ze skrzydel-
kami i plyta
denna:

- plyta zespa-
lajgca:

b) Piyty
przejsciowe:
2szt

Zbrojenie betonu stalg klasy A-11IN (BSt500S) Wykaz Stali Rys. PD.3, Wykaz
Stali Rys. PD.4, Wykaz Stali Rys. PD.5, Wykaz Stali Rys. PD.6

1607/1000

1903/1000

1234/1000

3558/1000

—

1.607

1.903

1.234

3.558

RAZEM

8.302

221
2.4,

BETON

221
2.4,
2.1

Beton konstrukcyjny

221

211

kalk. wtasna

Beton ptyt przejsciowych rys. PD.6

22

m3

m3

22.000

RAZEM

22

221
2.4,
2.2

Beton przepustu
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BUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 809 STANOWIACEJ DOJAZD DO WEZtA DROGOWEGO JAKUBOWICE W CIAGU DROG
EKSPRESOWYCH S12, S17 | S19.

ODCINEK Il OD PROJEKTOWANEGO WEZtA JAKUBOWICE DO ISTNIEJACEGO PRZEBIEGU DW-809 (KLASA 7)

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
2.2.1 - monolityczny wlot i wylot przepustu rys. PD.1, PD.2 m3
.2.4. kalk. wiasna
221
29 m3 29.000
RAZEM 29
221 - fawa fundamentowa rys. OG.1 m3
.2.4. kalk. wkasna
2.2.2
20 m3 20.000
RAZEM 20
2.2.1 plyta zespalajaca elementy prefabrykowane rys. PD.5 m3
.2.4. kalk. wiasna
2.2.3
18 m3 18.000
RAZEM 18
221 - potka betonowa dla zwierzat (wewnatrz oraz na zewnatrz przepustu) m3
.2.4.|kalk. wkasna |rys.0G.1
224
18 m3 18.000
RAZEM 18
2.2.1 Beton niekonstrukcyjny w deskowaniu
2.4,
2.3
221 - warstwa ochronna izolacji ptyty zespalajacej rys. OG.1 m3
.2.4. kalk. wkasna
231
5 m3 5.000
RAZEM 5
2.2.1 - wartswa ochronna izolacji ptyt przejsciowych rys. PD.6 m3
.2.4. kalk. wiasna
232
5 m3 5.000
RAZEM 5
221 - wartstwa wyréwnawcza pod ptytami przej$ciowymi rys. PD.6 m3
.2.4.kalk. wkasna
2.3.3
9 m3 9.000
RAZEM 9
2.2.1 - warstwa wyréwnawcza pod fundamentem wlotu i wylotu rys. OG.1 m3
.2.4. kalk. wiasna
234
3 m3 3.000
RAZEM 3
221 Perefabrykaty betonowe
2.4.
2.4
2.2.1 Skrzynkowe elementy prefabrykowane - 2,0 x 2,0 m oraz dtugosci L = 990 mm |szt
.2.4.|kalk. wkasna |rys. PD.5
241
17 szt 17.000
RAZEM 17
221 IZOLACJE | NAWIERZCHNIE NA OBIEKTACH
2.4,
25
2.2.1 Izolacje cienkie
2.4,
251
2.2.1/KNR 2-02 Izolacja bitumiczna wykonywana na zimno rys. OG.1 m2
.2.4.10603-07
251
1
360 m2 360.000
RAZEM 360
221 Izolacja gruba
2.4.
2.5.2
2.2.1/KNR 2-02 Izolacje z papy zgrzewalnej rys. OG.1 m2
.2.4.10604-0204
252
1
175 m2 175.000
RAZEM 175
-18 -
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EKSPRESOWYCH S12, S17 | S19.
ODCINEK Il OD PROJEKTOWANEGO WEZtA JAKUBOWICE DO ISTNIEJACEGO PRZEBIEGU DW-809 (KLASA 7)

OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz [Razem
221 ODWODNIENIE OBIEKTU
2.4
253
221 Drenaz kamienny w geotekstylu, drena z za $cian g przepustu:
2.4,
253
A
2.2.1/KNNR 1 Drenaz rurowy jednorzedowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie |m
.2.4./0609-01 suchym - rurka drenarska PCV O80
253
1.1
32 m 32.000
RAZEM 32
2.2.1 geowtokniny filtracyjna (2m):rys. OG.1 m2
.2.4. kalk. wiasna
253
1.2
80 m?2 80.000
RAZEM 80
2.2.1/KNR 2-01 Drenaze - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, wraz z przygoto- |m3
.2.4./0610-05 waniem kruszywa - kruszywo mineralne tamane - kruszywo 30/63 (0,1m2):
253 rys. 0G.1
1.3
10 m3 10.000
RAZEM 10
2.2.1 Koryto z gruntu spoistego rys. OG.1 m3
.2.4. kalk. wiasna
253
1.4
16 m3 16.000
RAZEM 16
2.2.1 Drenaz kamienny w geotekstylu, drena  z za $ciankami przepustu
2.4.
253
2
2.2.1/KNNR 1 Drenaz rurowy jednorzedowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie |m
.2.4./0609-01 suchym - rurka drenarska PCV 0100 rys. OG.1
253
2.1
40 m 40.000
RAZEM 40
221 geowtdkniny filtracyjna (2m): rys. OG.1 m2
.2.4.|kalk. wtasna
253
2.2
80 m?2 80.000
RAZEM 80
2.2.1/KNR 2-01 Drenaze - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, wraz z przygoto- |m3
.2.4.|/0610-05 waniem kruszywa - kruszywo mineralne tamane - kruszywo 30/63 (0,1m2):
253 rys. 0G.1
2.3
4 m3 4.000
RAZEM 4
221 Korytka sciekowe rys. OG.1 m
.2.4.|kalk. wtasna
253
2.4
24 m 24.000
RAZEM 24
221 INNE ROBOTY MOSTOWE
2.4
253
3
2.2.1 Znaki wysokosciowe na obiekcie rys. OG.1 szt
.2.4. kalk. wiasna
253
3.1
2 szt 2.000
RAZEM 2
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ODCINEK Il OD PROJEKTOWANEGO WEZtA JAKUBOWICE DO ISTNIEJACEGO PRZEBIEGU DW-809 (KLASA 7)

OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
2.2.1 Staty znak wysokosciowy rys. OG.1 szt
.2.4. kalk. wiasna
253
3.2
2 szt 2.000
RAZEM 2
2.2.1 Wypetnienie szczeliny 1,0 x 2,5 cm rys. OG.1 m
.2.4. kalk. wiasna
253
3.3
160 m 160.000
RAZEM 160
2.2.1 Zabezpieczenie powierzchni betonowych powtokg malarska rys. OG.1 m2
.2.4. kalk. wiasna
253
3.4
60 m2 60.000
RAZEM 60
2.2.1 Umocnienie skarp i stozkdw przyczotkow pltytami azurowymi rys. OG.1 m2
.2.4. kalk. wiasna
253
3.5
120 m2 120.000
RAZEM 120
2.2.1/KNNR 3 Rozbiorka elementéw, zelbetowych - 1x rura zelbetowa O600 mm L=12m IN- |m3
.2.4.10403-02 WENTARYZACJA
253
3.6
6 m3 6.000
RAZEM 6
221 ELEMENTY ZABEZPIECZAJ ACE
2.4,
253
A4
221 Ogrodzenie obiektu na czas budowy kpl
.2.4.kalk. wkasna
253
4.1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2.3 PRZEPUST DROGOWY PD-6
231 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
231 Wytyczenie obiektu
1
2.3.1 Wytyczenie terenu - Roboty wytyczeniowe dotycza wszystkich rob6t zwigza- |ryczatt
.1.1|kalk. wkasna |nych z wytyczeniem i obstugg geodezyjng obiektu oraz wykonaniem znakéw
wysokosciowych na obiekcie.
1 ryczat 1.000
RAZEM 1
231 FUNDAMENTOWANIE
.2
2.3.1 Roboty ziemne pod fundamenty
2.1
2.3.1/KNR 2-01 Wykopy pod fundamenty w gruncie spoistym rys. OG.1 m3
.2.1.10206-0502
1
1) Mecha-
niczne wyko-
py pod kons-
trukcje prze-
pustu
a) Monoli- 220 m3 220.000
tyczny wiot
skrzynkowy
ze skrzydet-
kami i ptyta
denng
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ODCINEK Il OD PROJEKTOWANEGO WEZtA JAKUBOWICE DO ISTNIEJACEGO PRZEBIEGU DW-809 (KLASA 7)

OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
b) Monoli- 210 m3 210.000
tyczny wylot
skrzynkowy
ze skrzydel-
kami i plyta
denng
c) Elementy |915 m3 915.000
skrzynkowe:
RAZEM 1345.000
231 Zabezpieczenie wykopu na czas prowadzenia robét rys. OG.1 ryczatt
.2.1.|kalk. wtasna
2
1 ryczat 1.000
RAZEM 1
231 Zasypanie wykopOw z zag eszczeniem
2.2
2.3.1/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw- zasypka z gruntu przepuszczalnego, niespoistego m3
.2.2./0313-04 (frakcja piaskowa) rys. OG.1
1
1785 m3 1785.000
RAZEM 1785
2.3.1 - wykonanie warstwy piasku i humusu gr. 0.7m na potkach dla zwierzat rys. m3
.2.2.|kalk. wkasna |0G.1
2
3 m3 3.000
RAZEM 3
231 - rura PEHD O400mm pod polka dla zwierzat rys. OG.1 m
.2.2.|kalk. wtasna
3
4 m 4.000
RAZEM 4
231 Zasypanie wykopOw gruntem nieprzepuszczalnym
2.3
231 - warstwa gruntu nieprzepuszczalnego rys. OG.1 m3
.2.3.|kalk. wtasna
1
140 m3 140.000
RAZEM 140
231 ZBROJENIE
2.4
231 Stal zbrojeniowa
2.4,
1
2.3.1 Zbrojenie betonu stalg klasy A-1lIN (BSt500S) Wykaz Stali Rys. PD.3, Wykaz |t
.2.4.|kalk. wiasna |Stali Rys. PD.4, Wykaz Stali Rys. PD.5
11
1) Stal zbro-
jeniowa klasy
A-llIN, gat:
BSt-500S
(przygotowa-
nie i montaz
zbrojenia na
budowie)
a) Ustrgj
nosny
- wlot monoli-|2141/1000 t 2.141
tyczny wraz
ze skrzydel-
kami i plyta
denna;:
- wylot mono-|2245/1000 t 2.245
lityczny wraz
ze skrzydet-
kami i ptyta
denna;
- plyta zespa-|1825/1000 t 1.825
lajgca:
RAZEM 6.211
231 BETON
2.4
2
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OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz [Razem
2.3.1 Beton konstrukcyjny
2.4
21
231 Beton przepustu
2.4,
2.2
2.3.1 - monolityczny wlot i wylot przepustu rys. PD.1, PD.2 m3
.2.4. kalk. wiasna
221
26 m3 26.000
RAZEM 26
231 tawa fundamentowa rys. OG.1 m3
.2.4.|kalk. wtasna
222
26 m3 26.000
RAZEM 26
2.3.1 - plyta zespalajaca elementy prefabrykowane rys. PD.5 m3
.2.4. kalk. wiasna
223
12 m3 12.000
RAZEM 12
231 - p6tka betonowa dla zwierzat (wewnatrz oraz na zewnatrz przepustu) rys. m3
.2.4.|kalk. wtasna |0G.1
224
22 m3 22.000
RAZEM 22
2.3.1 Beton niekonstrukcyjny
2.4
23
231 Beton niekonstrukcyjny w deskowaniu
2.4,
24
2.3.1 - warstwa ochronna izolacji ptyty zespalajacej rys. 0G.1 m3
.2.4. kalk. wiasna
241
9 m3 9.000
RAZEM 9
231 - warstwa wyréwnawcza pod fundamentem wlotu i wylotu rys. OG.1 m3
.2.4.|kalk. wtasna
242
3 m3 3.000
RAZEM 3
2.3.1 Perefabrykaty betonowe
2.4
25
231 Skrzynkowe elementy prefabrykowane - 1) element o przekroju 2,0 x 1,5 m szt
.2.4.|kalk. wkasna |oraz dtugosci L = 990 mm rys. PD.5
251
24 szt 24.000
RAZEM 24
231 IZOLACJE | NAWIERZCHNIE NA OBIEKTACH
2.4
2.6
231 Izolacje cienkie
2.4,
2.6.1
2.3.1/KNR 2-02 Izolacja bitumiczna wykonywana na zimno m2
.2.4.|/0603-07
26.1
A
400 m?2 400.000
RAZEM 400
2.3.1 Izolacja gruba
2.4
2.6.2
2.3.1/KNR 2-02 Izolacje z papy zgrzewalnej m2
.2.4./0604-0204
2.6.2
A
112 m?2 112.000
RAZEM 112
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz [Razem
231 ODWODNIENIE OBIEKTU
2.4
2.6.3
231 Drenaz kamienny w geotekstylu, drena z za $cian g przepustu:
2.4,
2.6.3
A
2.3.1/KNNR 1 Drenaz rurowy jednorzedowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie |m
.2.4./0609-01 suchym - rurka drenarska PCV 0100
2.6.3
1.1
60 m 60.000
RAZEM 60
2.3.1 geowtokniny filtracyjna (2m): rys. OG.1 m2
.2.4. kalk. wiasna
2.6.3
1.2
120 m?2 120.000
RAZEM 120
2.3.1/KNR 2-01 Drenaze - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, wraz z przygoto- |m3
.2.4./0610-05 waniem kruszywa - kruszywo mineralne tamane - kruszywo 30/63 (0,1m2):
2.6.3 rys. 0G.1
1.3
6 m3 6.000
RAZEM 6
2.3.1 Korytka sciekowe rys. OG.1 m
.2.4. kalk. wiasna
2.6.3
1.4
24 m 24.000
RAZEM 24
231 INNE ROBOTY MOSTOWE
2.4.
2.6.3
2
231 Znaki wysokosciowe na obiekcie rys. OG.1 szt
.2.4.|kalk. wtasna
2.6.3
2.1
2 szt 2.000
RAZEM 2
231 Staty znak wysokosciowy rys. OG.1 szt
.2.4.|kalk. wtasna
2.6.3
2.2
2 szt 2.000
RAZEM 2
231 Wypelnienie szczeliny 1,0 x 2,5 cm rys. OG.1 m
.2.4.|kalk. wtasna
2.6.3
2.3
205 m 205.000
RAZEM 205
231 Zabezpieczenie powierzchni betonowych powtokg malarska rys. OG.1 m2
.2.4.|kalk. wtasna
2.6.3
2.4
45 m?2 45.000
RAZEM 45
231 Umocnienie skarp i stozkéw przyczotkéw ptytami azurowymi rys. OG.1 m2
.2.4.|kalk. wtasna
2.6.3
25
85 m?2 85.000
RAZEM 85
2.3.1/KNNR 3 Rozbiérka elementéw, zelbetowych - - 1x rura zelbetowa O600 mm L=10,0m - |[m3
.2.4.|/0403-02 inwentaryzacja
2.6.3
2.6
5 m3 5.000
RAZEM 5
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OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz [Razem
231 ELEMENTY ZABEZPIECZAJ ACE
2.4
2.6.3
3
231 Ogrodzenie obiektu na czas budowy kpl
.2.4.|kalk. wtasna
2.6.3
3.1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
3 PRZEBUDOWA SIECI GAZOCIAGOWEJ
31 PRZEBUDOWA SIECI GAZOCIAGOWEJ
3.11 Gazociag G2
3.1.1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie km
.1/0111-01 réwninnym - 3.01. Plan sytuacyjny cz. 1
0.098 km 0.098
RAZEM 0.098
3.1.1/KNKRB 1 Wykopy jamiste wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi lub chwy- |m3
.2/0208-0101 |tak. o poj. tyzki 0.15-0.25m3 gtebokos¢ wykopu do 3 m; kat. gruntu I-1ll - WY-
KOPY KONTROLNE - 4.01. Profil sieci gazowej G2
8.16 m3 8.160
RAZEM 8.16
3.1.1/KNNR 1 Zasypywanie wykopéw szerokosci 0,8-2,5 m o $cianach pionowych, gteboko$¢ |m3
.3/0318-04 do 3,0 m, kategoria gruntu IlI-IV - zasypanie wykopow kontrolnych - 4.01. Profil
sieci gazowej G2
6.12 m3 6.120
RAZEM 6.12
3.1.1/KNKRB 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o m3
.4/0206-0301 | poj. tyzki 1.20-2.5 m3 gtebokos¢ wykopu do 4 m - kat. gruntu I-1lI - Wykopy w
gruncie rodzimym kat 11l nawodnionym na odklad - 4.01. Profil sieci gazowej
G2
118 m3 118.000
RAZEM 118
3.1.1]KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich, podsypka 20cm i obsypka |m3
.5/1411-02 30cm - 4.01. Profil sieci gazowej G2
35.45 m3 35.450
RAZEM 35.45
3.1.1)KNR 19-01 |Zabezpieczenie wykopow - Zabezpieczenie wykopow gt. do 4m typowg obudo- |m2
.6/0117-07 wa pograzalng - 4.01. Profil sieci gazowej G2
381.8 m?2 381.800
RAZEM 381.8
3.1.1|KNNRS 1 Zasypywanie wykopow ze skarpami, z przerzutem na odlegto$¢ do 3 m, z za- |m3
.7/0309-01 geszczaniem, kategoria gruntu I-111 - 4.01. Profil sieci gazowej G2
90.72 m3 90.720
RAZEM 90.72
3.1.1 Odwéz nadmiaru ziemi z wykopéw na sktadowisko Wykonawcy - 4.01. Profil  |m3
.8|kalk. wtasna |sieci gazowej G2
18.21 m3 18.210
RAZEM 18.21
3.1.1 Rury przewodowe z tworzywa PE100 SDR11 032x3,0 mm PN16 - 4.01. Profil |m
.9|kalk. wlasna |sieci gazowej G2
97.9 m 97.900
RAZEM 97.9
3.1.1|KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) PE -Rura ostonowa PE SDR17,6 petna w komple- |m
.10/0306-0601 |cie z sgczkiem oraz ptozami O90x5,2 mm - 4.01. Profil sieci gazowej G2
28.6 m 28.600
RAZEM 28.6
311 Kolano elektrooporowe PE 032/450 5.01. Schemat montazowy cz. 1 szt
.11 kalk. wiasha
2 szt 2.000
RAZEM 2
3.1.1 Kolano doczotowe PE 032/300 - 5.01. Schemat montazowy cz. 1 szt
.12 |kalk. wkasnha
1 szt 1.000
RAZEM 1
3.1.1 tuk z tworzywa doczotowy PE 032/600 - 5.01. Schemat montazowy cz. 1 szt
.13|kalk. wiasna
1 szt 1.000
RAZEM 1
3.1.1 tuk z tworzywa doczotowy PE 032/220 - 5.01. Schemat montazowy cz. 1 szt
.14 kalk. wiasnha
3 szt 3.000

-24-

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 4087




BUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 809 STANOWIACEJ DOJAZD DO WEZtA DROGOWEGO JAKUBOWICE W CIAGU DROG
EKSPRESOWYCH S12, S17 | S19.
ODCINEK Il OD PROJEKTOWANEGO WEZtA JAKUBOWICE DO ISTNIEJACEGO PRZEBIEGU DW-809 (KLASA 7)

OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
RAZEM 3
311 Mufa elektrooporowa PE 032 5.01. Schemat montazowy cz. 1 szt
.15|kalk. wkasna
10 szt 10.000
RAZEM 10
3.1.1]KNNR 4 Préba pneumatyczna szczelnosci sieci - Proby szczelnosc¢i przewoddw PE préba
.16/1608-01 032 mm - 4.01. Profil sieci gazowej G2
1 préba 1.000
RAZEM 1
3.1.1 Czyszczenie gazociggu PE 032 mm - 4.01. Profil sieci gazowej G2 préba
.17 |kalk. wkasnha
1 préba 1.000
RAZEM 1
3.1.1/KNR 2-19 Oznakowanie trasy gazociagu tasmag lokalizacyjna koloru zéttego z wktadkg m
.18/0219-01 metalizowang szer. 20cm w wykopie - 3.01. Plan sytuacyjny cz. 1
100 m 100.000
RAZEM 100
3.1.1/KNR 2-19 Oznakowanie trasy gazociagu, - Oznakowanie trasy gazociggu tabliczkami i kpl
.19/0134-01 stupkami znacznikowymi w terenie - 3.01. Plan sytuacyjny cz. 1
2 kpl 2.000
RAZEM 2
3.1.1 Koszt spuszczenia gazu z demontowanej sieci - 3.01. Plan sytuacyjny cz. 1 ryczatt
.20|kalk. wiasnha
1 ryczat 1.000
RAZEM 1
3.1.1 Demontaz istn. sieci gazowej gPE32 z wywozem rur w miejsce sktadowania - |m
.21|kalk. wkasna [3.01. Plan sytuacyjny cz. 1
95 m 95.000
RAZEM 95
3.1.2 Gazociag G3
3.1.2|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie km
.1/0111-01 réwninnym - 3.02. Plan sytuacyjny cz. 2
0.392 km 0.392
RAZEM 0.392
3.1.2|KNKRB 1 Wykopy jamiste wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi lub chwy- |m3
.2/0208-0101 |tak. o poj. tyzki 0.15-0.25m3 gtebokos¢ wykopu do 3 m; kat. gruntu I-IIl - WY-
KOPY KONTROLNE - 4.02. Profil sieci gazowej G3
53.04 m3 53.040
RAZEM 53.04
3.1.2|KNNR 1 Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5 m o $cianach pionowych, glebokos¢ |m3
.3/0318-04 do 3,0 m, kategoria gruntu IlI-IV - zasypanie wykop6w kontrolnych - 4.02. Profil
sieci gazowej G3
39.78 m3 39.780
RAZEM 39.78
3.1.2|KNKRB 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o m3
.4/0206-0301 |poj. tyzki 1.20-2.5 m3 gtebokos¢ wykopu do 4 m - kat. gruntu I-1ll - Wykopy w
gruncie rodzimym kat Ill nawodnionym na odkiad - 4.02. Profil sieci gazowej
G3
416.94 m3 416.940
RAZEM 416.94
3.1.2|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich, podsypka 20cm i obsypka |m3
.5/1411-02 30cm - 4.02. Profil sieci gazowej G3
144.82 m3 144.820
RAZEM 144.82
3.1.2|KNR 19-01 |Zabezpieczenie wykopow - Zabezpieczenie wykopdéw gt. do 4m typowg obudo- |m2
.6/0117-07 wa pograzalng - 4.02. Profil sieci gazowej G3
1044.9 m?2 1044.900
RAZEM 1044.9
3.1.2|KNNRS 1 Zasypywanie wykopéw ze skarpami, z przerzutem na odlegto$¢ do 3 m, z za- |m3
.7/0309-01 geszczaniem, kategoria gruntu I-11l - 4.02. Profil sieci gazowej G3
54.33 m3 54.330
RAZEM 54.33
3.1.2 Odwéz nadmiaru ziemi z wykopéw na sktadowisko Wykonawcy - 4.02. Profil  |m3
.8|kalk. wlasna |sieci gazowej G3
357.18 m3 357.180
RAZEM 357.18
3.1.2|KNNR 4 Rury przewodowe z tworzywa PE100 SDR11 O75x6,8 mm PN16 - 4.02. Profil |m
.9/1009-02 sieci gazowej G3
33.7 m 33.700
RAZEM 33.7
3.1.2|KNNR 4 Rury przewodowe z tworzywa PE100 SDR11 063x5,8 mm PN16 - 4.02. Profil |m
.10/1009-0101 |sieci gazowej G3
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56.6 m 56.600
RAZEM 56.6
3.1.2|KNNR 4 Rury przewodowe z tworzywa PE100 SDR11 032x3,0 mm PN16 - 4.02. Profil |m
.11/1009-0101 |sieci gazowej G3
261 m 261.000
RAZEM 261
3.1.2|KNNR 4 Rury przewodowe z tworzywa PE100 SDR11 025x2,3 mm PN16 - 4.02. Profil |m
.12/1009-0101 |sieci gazowej G3
40.3 m 40.300
RAZEM 40.3
3.1.2|KNR-W 2-19 |Rura ostonowa PE SDR17,6 petna w komplecie z sgczkiem oraz ptozami m
.13|/0306-0601 |0O160x9,1 mm - 4.02. Profil sieci gazowej G3
4.8 m 4.800
RAZEM 4.8
3.1.2|KNR-W 2-19 |Rura ostonowa PE SDR17,6 petna w komplecie z saczkiem oraz ptozami m
.14/0306-0601 |0125x7,1 mm - 4.02. Profil sieci gazowej G3
3 m 3.000
RAZEM 3
3.1.2|KNR-W 2-19 |Rura ostonowa PE SDR17,6 petna w komplecie z saczkiem oraz ptozami m
.15/0306-0601 |090x5,2 mm - 4.02. Profil sieci gazowej G3
24 m 24.000
RAZEM 24
3.1.2|KNR-W 2-19 |Rura ostonowa PE SDR17,6 petna w komplecie z saczkiem oraz ptozami m
.16/0306-0601 |090x5,2 mm - 4.02. Profil sieci gazowej G3
16.3 m 16.300
RAZEM 16.3
3.1.2|KNR-W 2-19 |Rura ostonowa PE SDR17,6 petna w komplecie z saczkiem oraz ptozami m
.17|/0306-0601 |090x5,2 mm - 4.02. Profil sieci gazowej G3
25 m 2.500
RAZEM 25
3.1.2|KNR-W 2-19 |Rura ostonowa PE SDR17,6 petna w komplecie z sgczkiem oraz ptozami m
.18/0306-0601 |090x5,2 mm - 4.02. Profil sieci gazowej G3
17.3 m 17.300
RAZEM 17.3
3.1.2|KNNR 4 Zasuwa typu "E" z obudowg montowana na rurociggach PVC i PE, Fi 50 mm - |kpl
.19|1113-0101  |Zasuwa z zeliwa sferoidalnego z kr6écami do zgrzewania O50 mm PN16 z
trzpieniem i skrzynka uliczna zeliwng oraz podstawg betonowa - 4.02. Profil
sieci gazowej G3
1 kpl 1.000
RAZEM 1
3.1.2 Trojnik réwnoprzelotowy elektrooporowy PE O32 5.01. Schemat montazowy  |szt
.20|kalk. wkasna |cz. 1
2 szt 2.000
RAZEM 2
3.1.2 Trojnik redukeyjny elektrooporowy PE 032/025 5.01. Schemat montazowy cz. |szt
.21|kalk. wtasna |1
2 szt 2.000
RAZEM 2
3.1.2 Trojnik redukcyjny doczotowy PE O75/063 5.01. Schemat montazowy cz. 1 szt
.22 |kalk. wiasha
1 szt 1.000
RAZEM 1
3.1.2 Kolano elektrooporowe PE O75/900 5.01. Schemat montazowy cz. 1 szt
.23|kalk. wiasna
2 szt 2.000
RAZEM 2
3.1.2 Kolano elektrooporowe PEO63/450 5.01. Schemat montazowy cz. 1 szt
.24 |kalk. wiasnha
3 szt 3.000
RAZEM 3
3.1.2 Kolano elektrooporowe PEO32/900 5.01. Schemat montazowy cz. 1 szt
.25|kalk. wkasna
2 szt 2.000
RAZEM 2
3.1.2 Kolano doczotowe PE 063/300 5.01. Schemat montazowy cz. 1 szt
.26 |kalk. wiasna
1 szt 1.000
RAZEM 1
3.1.2 Kolano doczotowe PE 025/450 5.01. Schemat montazowy cz. 1 szt
.27 |kalk. wkasnha
2 szt 2.000
RAZEM 2
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3.1.2 tuk z tworzywa doczotowy PE O75/300 4.02. Profil sieci gazowej G3 szt
.28|kalk. wtasna
2 szt 2.000
RAZEM 2
3.1.2 tuk z tworzywa doczotowy PE O75/220 4.02. Profil sieci gazowej G3 szt
.29|kalk. wkasna
2 szt 2.000
RAZEM 2
3.1.2 tuk z tworzywa doczotowy PE 063/300 4.02. Profil sieci gazowej G3 szt
.30|kalk. wkasnha
3 szt 3.000
RAZEM 3
3.1.2 tuk z tworzywa doczotowy PE 063/220 4.02. Profil sieci gazowej G3 szt
.31 |kalk. wiasna
1 szt 1.000
RAZEM 1
3.1.2 tuk z tworzywa doczotowy PE 032/220 4.02. Profil sieci gazowej G3 szt
.32|kalk. wiasha
1 szt 1.000
RAZEM 1
3.1.2 Mufa elektrooporowa PE O75 5.01. Schemat montazowy cz. 1 szt
.33|kalk. wkasnha
9 szt 9.000
RAZEM 9
3.1.2 Mufa elektrooporowa PE 063 5.01. Schemat montazowy cz. 1 szt
.34 kalk. wiasnha
11 szt 11.000
RAZEM 11
3.1.2 Mufa elektrooporowa PE 032 5.01. Schemat montazowy cz. 1 szt
.35|kalk. wkasna
4 szt 4.000
RAZEM 4
3.1.2 Mufa elektrooporowa PE 025 5.01. Schemat montazowy cz. 1 szt
.36 kalk. wiasna
10 szt 10.000
RAZEM 10
3.1.2 Redukcja elekreooporowa PE O40/032 5.01. Schemat montazowy cz. 1 szt
.37 kalk. wiasnha
1 szt 1.000
RAZEM 1
3.1.2 Redukcja elekreooporowa PE 032/032 5.01. Schemat montazowy cz. 1 szt
.38|kalk. wiasna
2 szt 2.000
RAZEM 2
3.1.2 Redukcja doczotowa PE O75/040 5.01. Schemat montazowy cz. 1 szt
.39 kalk. wiasna
1 szt 1.000
RAZEM 1
3.1.2 Redukcja doczotowa PE 032/025 5.01. Schemat montazowy cz. 1 szt
.40 kalk. wiasnha
1 szt 1.000
RAZEM 1
3.1.2 Kolumna wydmuchowa O25 przy zasuwie 5.01. Schemat montazowy cz. 1 kpl
.41 kalk. wiasnha
1 kpl 1.000
RAZEM 1
3.1.2|KNNR 4 Préba pneumatyczna szczelnosci sieci - Proby szczelno$c¢i przewoddw PE préba
.42/1608-01 075 mm 4.02. Profil sieci gazowej G3
1 préba 1.000
RAZEM 1
3.1.2|KNNR 4 Préba pneumatyczna szczelnosci sieci - Proby szczelnosc¢i przewoddw PE préba
.43/1608-01 063 mm 4.02. Profil sieci gazowej G3
1 préba 1.000
RAZEM 1
3.1.2|KNNR 4 Préba pneumatyczna szczelnosci sieci - Proby szczelno$c¢i przewoddw PE préba
.44/1608-01 032 mm 4.02. Profil sieci gazowej G3
2 préba 2.000
RAZEM 2
3.1.2|KNNR 4 Préba pneumatyczna szczelnosci sieci - Proby szczelnosc¢i przewoddw PE préba
.45/1608-01 025 mm 4.02. Profil sieci gazowej G3
3 préba 3.000
RAZEM 3
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3.1.2 Czyszczenie gazociggu PE O75 mm 4.02. Profil sieci gazowej G3 préba
.46 kalk. wiasna
1 préba 1.000
RAZEM 1
3.1.2 Czyszczenie gazociggu PE 063 mm 4.02. Profil sieci gazowej G3 préba
A7 kalk. wiasha
1 préba 1.000
RAZEM 1
3.1.2 Czyszczenie gazociggu PE 032 mm 4.02. Profil sieci gazowej G3 préba
.48 |kalk. wiasnha
2 préba 2.000
RAZEM 2
3.1.2 Czyszczenie gazociggu PE 025 mm 4.02. Profil sieci gazowej G3 préba
.49 kalk. wiasna
3 préba 3.000
RAZEM 3
3.1.2|KNR 2-19 Oznakowanie trasy gazociagu tasma lokalizacyjna koloru zéttego z wktadkg m
.50/0219-01 metalizowang szer. 20cm w wykopie 3.02. Plan sytuacyjny cz. 2
330 m 330.000
RAZEM 330
3.1.2|KNR 2-19 Oznakowanie trasy gazociagu, - Oznakowanie trasy gazociggu tabliczkami i kpl
.51/0134-01 stupkami znacznikowymi w terenie 3.02. Plan sytuacyjny cz. 2
4 kpl 4.000
RAZEM 4
3.1.2 Koszt spuszczenia gazu z demontowanej sieci 3.02. Plan sytuacyjny cz. 2 ryczatt
.52 |kalk. wtasnha
1 ryczat 1.000
RAZEM 1
3.1.2 Demontaz istn. sieci gazowej gD75 z wywozem rur w miejsce sktadowania m
.53|kalk. wiasna [3.02. Plan sytuacyjny cz. 2
30.5 m 30.500
RAZEM 30.5
3.1.2 Demontaz istn. sieci gazowej gD65 z wywozem rur w miejsce skladowania |m
.54 |kalk. wiasna [3.02. Plan sytuacyjny cz. 2
51.5 m 51.500
RAZEM 51.5
3.1.2 Demontaz istn. sieci gazowej gD32 z wywozem rur w miejsce skladowania |m
.55|kalk. wiasna [3.02. Plan sytuacyjny cz. 2
300.5 m 300.500
RAZEM 300.5
3.1.2 Demontaz istn. sieci gazowej gPE32 z wywozem rur w miejsce sktadowania |m
.56 |kalk. wiasna [3.02. Plan sytuacyjny cz. 2
8 m 8.000
RAZEM 8
3.1.2 Demontaz istn. sieci gazowej gD25 z wywozem rur w miejsce sktadowania m
.57 |kalk. wiasna |3.02. Plan sytuacyjny cz. 2
14 m 14.000
RAZEM 14
3.1.2 Demontaz istn. sieci gazowej gPE25 z wywozem rur w miejsce sktadowania |m
.58|kalk. wiasna [3.02. Plan sytuacyjny cz. 2
37 m 37.000
RAZEM 37
3.1.3 Gazociag G4
3.1.3|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie km
.1/0111-01 réwninnym 3.03. Plan sytuacyjny cz. 3
0.827 km 0.827
RAZEM 0.827
3.1.3|KNKRB 1 Wykopy jamiste wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi lub chwy- |m3
.2/0208-0101 |tak. o poj. tyzki 0.15-0.25m3 glebokos¢ wykopu do 3 m; kat. gruntu I-IIl - WY-
KOPY KONTROLNE 4.03. Profil sieci gazowej G4
148.92 m3 148.920
RAZEM 148.92
3.1.3|[KNNR 1 Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5 m o $cianach pionowych, gtebokos¢ |m3
.3/0318-04 do 3,0 m, kategoria gruntu IlI-IV - zasypanie wykop6w kontrolnych 4.03. Profil
sieci gazowej G4
111.69 m3 111.690
RAZEM 111.69
3.1.3|KNKRB 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o m3
.4/0206-0301  |poj. tyzki 1.20-2.5 m3 glebokos¢ wykopu do 4 m - kat. gruntu -1l - Wykopy w
gruncie rodzimym kat Ill nawodnionym na odkiad 4.03. Profil sieci gazowej G4
1127.16 m3 1127.160
RAZEM 1127.16
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3.1.3|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich, podsypka 20cm i obsypka |m3
.5/1411-02 30cm 4.03. Profil sieci gazowej G4
340.19 m3 340.190
RAZEM 340.19
3.1.3|KNR 19-01 |Zabezpieczenie wykopow - Zabezpieczenie wykopow gt. do 4m typowg obudo- |m2
.6/0117-07 wa pograzalng 4.03. Profil sieci gazowej G4
3388.8 m?2 3388.800
RAZEM 3388.8
3.1.3|KNNRS 1 Zasypywanie wykopow ze skarpami, z przerzutem na odlegto$¢ do 3 m, z za- |m3
.7/0309-01 geszczaniem, kategoria gruntu I-111 4.03. Profil sieci gazowej G4
36.64 m3 36.640
RAZEM 36.64
3.1.3 Odwéz nadmiaru ziemi z wykop6w na sktadowisko Wykonawcy 4.03. Profil sie-|m3
.8|kalk. wtasna |ci gazowej G4
1086.85 m3 1086.850
RAZEM 1086.85
3.1.3|/KNNR 4 Rury przewodowe z tworzywa PE100 SDR11 0160x14,6 mm PN16 4.03. Pro- |[m
.9/1009-0701  |fil sieci gazowej G4
66.2 m 66.200
RAZEM 66.2
3.1.3|KNNR 4 Rury przewodowe z tworzywa PE100 SDR11 O75x6,8 mm PN16 4.03. Profil |m
.10/1009-0101 |sieci gazowej G4
580.5 m 580.500
RAZEM 580.5
3.1.3|KNNR 4 Rury przewodowe z tworzywa PE100 SDR11 040x3,7 mm PN16 4.03. Profil |m
.11/1009-0101 |sieci gazowej G4
53 m 53.000
RAZEM 53
3.1.3|KNNR 4 Rury przewodowe z tworzywa PE100 SDR11 025x2,3 mm PN16 4.03. Profil |m
.12/1009-0101 |sieci gazowej G4
127.3 m 127.300
RAZEM 127.3
3.1.3|KNR-W 2-19 |Rura ostonowa PE SDR17,6 petna w komplecie z saczkiem oraz ptozami m
.13/0306-0601 |0280x16,0 mm 4.03. Profil sieci gazowej G4
18.5 m 18.500
RAZEM 18.5
3.1.3|KNR-W 2-19 |Rura ostonowa PE SDR17,6 petna w komplecie z sgczkiem oraz ptozami m
.14/0306-0601 |0160x9,1 mm 4.03. Profil sieci gazowej G4
4.3 m 4.300
RAZEM 4.3
3.1.3|KNR-W 2-19 |Rura ostonowa PE SDR17,6 petna w komplecie z sgczkiem oraz ptozami m
.15/0306-0601 |0160x9,1 mm 4.03. Profil sieci gazowej G4
8 m 8.000
RAZEM 8
3.1.3|KNR-W 2-19 |Rura ostonowa PE SDR17,6 petna w komplecie z sgczkiem oraz ptozami m
.16/0306-0601 |0O90x5,2 mm 4.03. Profil sieci gazowej G4
143 m 14.300
RAZEM 143
3.1.3|KNR-W 2-19 |Rura ostonowa PE SDR17,6 petna w komplecie z sgczkiem oraz ptozami m
.17|/0306-0601 |090x5,2 mm 4.03. Profil sieci gazowej G4
143 m 14.300
RAZEM 143
3.1.3|KNR-W 2-19 |Rura ostonowa PE SDR17,6 petna w komplecie z sgczkiem oraz ptozami m
.18/0306-0601 |090x5,2 mm 4.03. Profil sieci gazowej G4
25 m 2.500
RAZEM 25
3.1.3|KNR-W 2-19 |Rura ostonowa PE SDR17,6 petna w komplecie z sgczkiem oraz ptozami m
.19/0306-0601 |090x5,2 mm 4.03. Profil sieci gazowej G4
25 m 2.500
RAZEM 25
3.1.3|KNR-W 2-19 |Rura ochronna PE SDR17,6 petna w komplecie z saczkiem oraz ptozami m
.20/0306-0601 |0160x9,1 mm 4.03. Profil sieci gazowej G4
24.6 m 24.600
RAZEM 24.6
3.1.3|KNNR 4 Zasuwa typu "E" z obudowg montowana na rurociggach PVC i PE, Fi 50 mm - |kpl
.21|1113-0101 |Zasuwa z zeliwa sferoidalnego z kr6écami do zgrzewania 065 mm PN16 z
trzpieniem i skrzynka uliczna zeliwng oraz podstawa betonowa 4.03. Profil sie-
ci gazowej G4
1 kpl 1.000
RAZEM 1
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3.1.3|KNNR 4 Zasuwa typu "E" z obudowg montowana na rurociggach PVC i PE, Fi 50 mm - |kpl
.22|1113-0101 |Zasuwa z zeliwa sferoidalnego z kr6écami do zgrzewania 032 mm PN16 z
trzpieniem i skrzynka uliczna zeliwng oraz podstawa betonowa 4.03. Profil sie-
ci gazowej G4
2 kpl 2.000
RAZEM 2
3.1.3 Trojnik réwnoprzelotowy elektrooporowy PE O75 5.02. Schemat montazowy  |szt
.23|kalk. wtasnha |cz. 2
10 szt 10.000
RAZEM 10
3.1.3 Trojnik redukcyjny doczotowy PE 0160/075 5.02. Schemat montazowy cz. 2 |szt
.24 |kalk. wiasna
1 szt 1.000
RAZEM 1
3.1.3 Kolano elektrooporowe PE O75/900 5.02. Schemat montazowy cz. 2 szt
.25|kalk. wkasna
3 szt 3.000
RAZEM 3
3.1.3 Kolano elektrooporowe PEO40/450 5.02. Schemat montazowy cz. 2 szt
.26 |kalk. wiasna
2 szt 2.000
RAZEM 2
3.1.3 Kolano elektrooporowe PEO25/450 4.03. Profil sieci gazowej G4 szt
.27 |kalk. wkasha
2 szt 2.000
RAZEM 2
3.1.3 Kolano doczotowe PE 160/900 4.03. Profil sieci gazowej G4 szt
.28|kalk. wkasna
1 szt 1.000
RAZEM 1
3.1.3 Kolano doczotowe PE 0160/450 5.02. Schemat montazowy cz. 2 szt
.29|kalk. wkasna
1 szt 1.000
RAZEM 1
3.1.3 Kolano doczotowe PE 0160/300 5.02. Schemat montazowy cz. 2 szt
.30|kalk. wkasna
4 szt 4.000
RAZEM 4
3.1.3 Kolano doczotowe PE 0160/150 5.02. Schemat montazowy cz. 2 szt
.31 |kalk. wkasnha
3 szt 3.000
RAZEM 3
3.1.3 Kolano doczotowe PE O75/300 5.02. Schemat montazowy cz. 2 szt
.32|kalk. wiasnha
2 szt 2.000
RAZEM 2
3.1.3 Kolano doczotowe PE O75/150 5.02. Schemat montazowy cz. 2 szt
.33|kalk. wkasnha
4 szt 4.000
RAZEM 4
3.1.3 Kolano doczotowe PE 040/450 4.03. Profil sieci gazowej G4, 5.02. Schemat |szt
.34 |kalk. wlasha |montazowy cz. 2
1 szt 1.000
RAZEM 1
3.1.3 Kolano doczotowe PE 025/450 5.02. Schemat montazowy cz. 2 szt
.35|kalk. wkasna
1 szt 1.000
RAZEM 1
3.1.3 tuk z tworzywa doczotowy PE 0160/110 5.02. Schemat montazowy cz. 2 szt
.36 kalk. wiasna
2 szt 2.000
RAZEM 2
3.1.3 tuk z tworzywa doczotowy PE O75/300 4.03. Profil sieci gazowej G4 szt
.37 kalk. wiasna
2 szt 2.000
RAZEM 2
3.1.3 tuk z tworzywa doczotowy PE O75/220 4.03. Profil sieci gazowej G4 szt
.38|kalk. wkasna
1 szt 1.000
RAZEM 1
3.1.3 tuk z tworzywa doczotowy PE 040/600 5.02. Schemat montazowy cz. 2 szt
.39 kalk. wiasnha
1 szt 1.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
RAZEM 1
3.1.3 tuk z tworzywa doczotowy PE 040/220 5.02. Schemat montazowy cz. 2 szt
.40 kalk. wiasnha
1 szt 1.000
RAZEM 1
3.1.3 Redukcja elekreooporowa PE 63/40 4.03. Profil sieci gazowej G4 szt
.41 kalk. wiasha
2 szt 2.000
RAZEM 2
3.1.3 Redukcja elekreooporowa PE 40/25 4.03. Profil sieci gazowej G4 szt
.42 |kalk. wiasha
7 szt 7.000
RAZEM 7
3.1.3 Redukcja elekreooporowa PE 40/20 5.02. Schemat montazowy cz. 2 szt
.43 |kalk. wiasnha
1 szt 1.000
RAZEM 1
3.1.3 Redukcja doczotowa PE 75/63 5.02. Schemat montazowy cz. 2 szt
.44 kalk. wiasnha
2 szt 2.000
RAZEM 2
3.1.3 Redukcja doczotowa PE 75/40 5.02. Schemat montazowy cz. 2 szt
.45 kalk. wiasna
8 szt 8.000
RAZEM 8
3.1.3 Mufa elektrooporowa PE O75 5.02. Schemat montazowy cz. 2 szt
.46 kalk. wiasna
30 szt 30.000
RAZEM 30
3.1.3 Mufa elektrooporowa PE 040 5.02. Schemat montazowy cz. 2 szt
A7 kalk. wiasha
5 szt 5.000
RAZEM 5
3.1.3 Mufa elektrooporowa PE 025 5.02. Schemat montazowy cz. 2 szt
.48 |kalk. wiasnha
9 szt 9.000
RAZEM 9
3.1.3 Mufa elektrooporowa PE 020 5.02. Schemat montazowy cz. 2 szt
.49 kalk. wiasnha
1 szt 1.000
RAZEM 1
3.1.3 Kolumna wydmuchowa O25 przy zasuwie 4.03. Profil sieci gazowej G4 szt
.50 kalk. wiasha
2 szt 2.000
RAZEM 2
3.1.3 Kolumny wydmuchowe 025 UZU 4.03. Profil sieci gazowej G4 szt
.51 kalk. wiasna
1 szt 1.000
RAZEM 1
3.1.3|KNNR 4 Préba pneumatyczna szczelnosci sieci - Proby szczelnosc¢i przewoddw PE préba
.52/1608-01 0160 mm 4.03. Profil sieci gazowej G4
1 préba 1.000
RAZEM 1
3.1.3|KNNR 4 Préba pneumatyczna szczelnosci sieci - Proby szczelnosc¢i przewoddéw PE préba
.53/1608-01 075 mm 4.03. Profil sieci gazowej G4
1 préba 1.000
RAZEM 1
3.1.3|KNNR 4 Préba pneumatyczna szczelnosci sieci - Proby szczelnosc¢i przewoddw PE préba
.54/1608-01 040 mm 4.03. Profil sieci gazowej G4
2 préba 2.000
RAZEM 2
3.1.3|KNNR 4 Préba pneumatyczna szczelnosci sieci - Proby szczelno$c¢i przewoddw PE préba
.55/1608-01 025 mm 4.03. Profil sieci gazowej G4
8 préba 8.000
RAZEM 8
3.1.3 Czyszczenie gazociggu PE 0160 mm 4.03. Profil sieci gazowej G4 3.03. Plan |préba
.56 |kalk. wiasha |sytuacyjny cz. 3
1 préba 1.000
RAZEM 1
3.1.3 Czyszczenie gazociggu PE O75 mm 4.03. Profil sieci gazowej G4 3.03. Plan |proba
.57 |kalk. wiasha |sytuacyjny cz. 3
1 préba 1.000
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OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
RAZEM 1
3.1.3 Czyszczenie gazociggu PE 040 mm 4.03. Profil sieci gazowej G4 3.03. Plan |proba
.58|kalk. wiasha |sytuacyjny cz. 3
2 préba 2.000
RAZEM 2
3.1.3 Czyszczenie gazociggu PE 025 mm 4.03. Profil sieci gazowej G4 3.03. Plan |proba
.59|kalk. wiasha |sytuacyjny cz. 3
8 préba 8.000
RAZEM 8
3.1.3/KNR 2-19 Oznakowanie trasy gazociagu tasma lokalizacyjna koloru zéttego z wktadkg m
.60/0219-01 metalizowang szer. 20cm w wykopie 3.03. Plan sytuacyjny cz. 3
821 m 821.000
RAZEM 821
3.1.3/KNR 2-19 Oznakowanie trasy gazociagu, - Oznakowanie trasy gazociaggu tabliczkami i kpl
.61/0134-01 stupkami znacznikowymi w terenie 3.03. Plan sytuacyjny cz. 3
16 kpl 16.000
RAZEM 16
3.1.3 Koszt spuszczenia gazu z demontowanej sieci 3.03. Plan sytuacyjny cz. 3 ryczatt
.62 |kalk. wiasna
1 ryczat 1.000
RAZEM 1
3.1.3 Demontaz istn. sieci gazowej g160 z wywozem rur w miejsce sktadowania m
.63|kalk. wiasna [3.03. Plan sytuacyjny cz. 3
75 m 75.000
RAZEM 75
3.1.3 Demontaz istn. sieci gazowej gD75 z wywozem rur w miejsce skladowania |m
.64 |kalk. wikasna [3.03. Plan sytuacyjny cz. 3
558.5 m 558.500
RAZEM 558.5
3.1.3 Demontaz istn. sieci gazowej gD40 z wywozem rur w miejsce skladowania |m
.65|kalk. wkasna [3.03. Plan sytuacyjny cz. 3
32 m 32.000
RAZEM 32
3.1.3 Demontaz istn. sieci gazowej gD25 z wywozem rur w miejsce sktadowania m
.66 |kalk. wikasna [3.03. Plan sytuacyjny cz. 3
146 m 146.000
RAZEM 146
3.1.3 Demontaz istn. sieci gazowej gD20 z wywozem rur w miejsce sktadowania m
.67 |kalk. wkasna [3.03. Plan sytuacyjny cz. 3
1.5 m 1.500
RAZEM 15
4 PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
4.1 PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
4.1.1 Kanalizacja sanitarne Sz
4.1.1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie km
.1/0111-01 réwninnym 3.04. Plan sytuacyjny cz. 4
0.198 km 0.198
RAZEM 0.198
4.1.1|KNKRB 1 Wykopy jamiste wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi lub chwy- |m3
.2/0208-0101 |tak. o poj. tyzki 0.15-0.25m3 glebokos¢ wykopu do 3 m; kat. gruntu I-IIl - WY-
KOPY KONTROLNE 4.01. Profil sieci kanalizacyjnej KS
53.82 m3 53.820
RAZEM 53.82
4.1.1/KNNR 1 Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5 m o $cianach pionowych, gtebokos¢ |m3
.3/0318-04 do 3,0 m, kategoria gruntu IlI-IV - zasypanie wykop6w kontrolnych 4.01. Profil
sieci kanalizacyjnej KS
40.37 m3 40.370
RAZEM 40.37
4.1.1|KNKRB 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o m3
.4/0206-0301  |poj. tyzki 1.20-2.5 m3 gtebokos¢ wykopu do 4 m - kat. gruntu I-Ill - Wykopy w
gruncie rodzimym kat Ill nawodnionym na odktad 4.01. Profil sieci kanalizacyj-
nej KS
780.52 m3 780.520
RAZEM 780.52
4.1.1/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich, podsypka 20cm i obsypka |m3
.5/1411-02 30cm 4.01. Profil sieci kanalizacyjnej KS
169.34 m3 169.340
RAZEM 169.34
4.1.1/KNR 19-01 |Zabezpieczenie wykop6w - Zabezpieczenie wykopoéw gt. do 4m typowa obudo- |m?2
.6/0117-07 wa pograzalng 4.01. Profil sieci kanalizacyjnej KS
2107.5 m?2 2107.500
RAZEM 2107.5
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
4.1.1/KNNRS 1 Zasypywanie wykopow ze skarpami, z przerzutem na odlegto$¢ do 3 m, z za- |m3
.7/0309-01 geszczaniem, kategoria gruntu I-111 4.01. Profil sieci kanalizacyjnej KS
590.93 m3 590.930
RAZEM 590.93
41.1 Odwéz nadmiaru ziemi z wykopéw na sktadowisko Wykonawcy 4.01. Profil sie-|m3
.8|kalk. wkasna |ci kanalizacyjnej KS
189.59 m3 189.590
RAZEM 189.59
4.1.1|KNNR 11 Rury tworzywowe kielichowe PVC-U klasy "S" SN 8kN/m2 0400 mm (wtym |m
.9/0502-0501 |uszczelki i przejscia szczelne) 4.01. Profil sieci kanalizacyjnej KS
113 m 113.000
RAZEM 113
4.1.1|KNNR 11 Rury tworzywowe kielichowe PVC-U klasy "S" SN 8kN/m2 0315 mm (wtym |m
.10/0502-0401 |uszczelki i przejscia szczelne) 4.01. Profil sieci kanalizacyjnej KS
67 m 67.000
RAZEM 67
4.1.1|KNNR 11 Rury tworzywowe kielichowe PVC-U klasy "S" SN 8kN/m2 0200 mm (wtym |m
.11/0502-0201 |uszczelki i przejscia szczelne) 4.01. Profil sieci kanalizacyjnej KS
18 m 18.000
RAZEM 18
4.1.1/KNNR 5 Rury ochronne, stalowe - Rura stalowa ostonowa petna wraz z ptozami i m
.12/0113-03 uszczelnieniem manszetami wg PN 79/H -74244 0457,0x10,0 mm 4.01.
Profil sieci kanalizacyjnej KS 4.01. Profil sieci kanalizacyjnej KS
22 m 22.000
RAZEM 22
4.1.1/KNNR 4 Studzienka prefabrykowana z bet.B45 srednicy 01,20 m ( w tym wiaz kanato- |SZT
.13/1413-0302  |wy zeliwny O 600 mm) 4.01. Profil sieci kanalizacyjnej KS 4.01. Profil sieci ka-
nalizacyjnej KS
7 SZT 7.000
RAZEM 7
411 Proba wodna szczelnosci Proby szczelnoséi przewodéw PVC 0400 mm 4.01. |préba
.14 |kalk. wkasna |Profil sieci kanalizacyjnej KS
1 préba 1.000
RAZEM 1
411 Proby szczelnos¢i przewoddéw PVC 0315 mm 4.01. Profil sieci kanalizacyjnej |préba
.15|kalk. wiasna |KS
1 préba 1.000
RAZEM 1
411 Proby szczelnos¢i przewoddw PVC 0200 mm 4.01. Profil sieci kanalizacyjnej |préba
.16|kalk. wlasna |KS
1 préba 1.000
RAZEM 1
4.1.1|KNP 5 0339- |Oznakowanie trasy kanalizacji taSma ostrzegawcza w wykopie 3.04. Plan sytu-|m
17|01 acyjny cz. 4
198.1 m 198.100
RAZEM 198.1
41.1 Demontaz istn. sieci kanalizacji sanitarnej ksD400 z wywozem rur w miejsce |m
.18|kalk. wiasha |sktadowania 3.04. Plan sytuacyjny cz. 4
135.5 m 135.500
RAZEM 135.5
41.1 Demontaz istn. sieci kanalizacji sanitarnej ksD315 z wywozem rur w miejsce |m
.19|kalk. wiasnha |sktadowania 3.01. Plan sytuacyjny cz. 1, 3.02. Plan sytuacyjny cz. 2, 3.03.
Plan sytuacyjny cz. 3, 3.04. Plan sytuacyjny cz. 4
34.6 m 34.600
RAZEM 34.6
41.1 Demontaz istn. studzienek kanalizacyjnych 3.01. Plan sytuacyjny cz. 1, 3.02. |szt
.20|kalk. wtasna |Plan sytuacyjny cz. 2, 3.03. Plan sytuacyjny cz. 3, 3.04. Plan sytuacyjny cz. 4
4 szt 4.000
RAZEM 4
4.1.2 Kanalizacja sanitarne Sz
4.1.2|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie km
.1/0111-01 réwninnym 3.02. Plan sytuacyjny cz. 2
0.01 km 0.010
RAZEM 0.01
4.1.2|KNKRB 1 Wykopy jamiste wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi lub chwy- |m3
.2/0208-0101 |tak. o poj. tyzki 0.15-0.25m3 gtebokos¢ wykopu do 3 m; kat. gruntu I-1ll - WY-
KOPY KONTROLNE 3.02. Plan sytuacyjny cz. 2
7.04 m3 7.040
RAZEM 7.04
4.1.2|KNNR 1 Zasypywanie wykopéw szerokosci 0,8-2,5 m o $cianach pionowych, gteboko$¢ |m3
.3/0318-04 do 3,0 m, kategoria gruntu IlI-IV - zasypanie wykopow kontrolnych 3.02. Plan
sytuacyjny cz. 2
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
5.28 m3 5.280
RAZEM 5.28
4.1.2|KNKRB 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o m3
.4/0206-0301 | poj. tyzki 1.20-2.5 m3 gtebokos¢ wykopu do 4 m - kat. gruntu I-1II - Wykopy w
gruncie rodzimym kat Ill nawodnionym na odktad 3.02. Plan sytuacyjny cz. 2
51 m3 51.000
RAZEM 51
4.1.2|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich, podsypka 20cm i obsypka |m3
.5/1411-02 30cm 3.02. Plan sytuacyjny cz. 2
8.29 m3 8.290
RAZEM 8.29
4.1.2|/KNR 19-01 |Zabezpieczenie wykopo6w - Zabezpieczenie wykopoéw gt. do 4m typowag obudo- |m?2
.6/0117-07 wa pograzalng 3.02. Plan sytuacyjny cz. 2
25.2 m?2 25.200
RAZEM 25.2
4.1.2|KNNRS 1 Zasypywanie wykopéw ze skarpami, z przerzutem na odlegto$¢ do 3 m, z za- |m3
.7/0309-01 geszczaniem, kategoria gruntu I-11l 3.02. Plan sytuacyjny cz. 2
14.2 m3 14.200
RAZEM 14.2
4.1.2 Odwéz nadmiaru ziemi z wykopéw na sktadowisko Wykonawcy 3.02. Plan sy- |m3
.8|kalk. wlasna |tuacyjny cz. 2
36.8 m3 36.800
RAZEM 36.8
4.1.2 Zbiornik bezodptywowy betonowy prefabrykowany 10m3 3.02. Plan sytuacyjny |szt
.9|kalk. wtasna |cz. 2
2 szt 2.000
RAZEM 2
4.1.2 Demontaz istn. szamb bezodptywowych 3.02. Plan sytuacyjny cz. 2 szt
.10|kalk. wlasna
2 szt 2.000
RAZEM 2
5 PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ
5.1 PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ
5.1.1 Wodoci ag W4
5.1.1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie km
.1/0111-01 réwninnym 3.01. Plan sytuacyjny cz. 1
0.094 km 0.094
RAZEM 0.094
5.1.1/KNKRB 1 Wykopy jamiste wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi lub chwy- |m3
.2/0208-0101 |tak. o poj. tyzki 0.15-0.25m3 gtebokos¢ wykopu do 3 m; kat. gruntu I-1ll - WY-
KOPY KONTROLNE 4.01. Profil sieci wodociagowej W4
7.04 m3 7.040
RAZEM 7.04
5.1.1/KNNR 1 Zasypywanie wykopéw szerokosci 0,8-2,5 m o $cianach pionowych, gtebokos¢ |m3
.3/0318-04 do 3,0 m, kategoria gruntu IlI-IV - zasypanie wykopow kontrolnych 4.01. Profil
sieci wodociggowej W4
5.28 m3 5.280
RAZEM 5.28
5.1.1/KNKRB 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o m3
.4/0206-0301 | poj. tyzki 1.20-2.5 m3 gtebokos¢ wykopu do 4 m - kat. gruntu I-1lI - Wykopy w
gruncie rodzimym kat Il nawodnionym na odktad 4.01. Profil sieci wodociago-
wej W4
162.36 m3 162.360
RAZEM 162.36
5.1.1)KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich, podsypka 20cm i obsypka |m3
.5/1411-02 30cm 4.01. Profil sieci wodociggowej W4
40.26 m3 40.260
RAZEM 40.26
5.1.1)KNR 19-01 |Zabezpieczenie wykopow - Zabezpieczenie wykopow gt. do 4m typowg obudo- |m2
.6/0117-07 wa pograzalng 4.01. Profil sieci wodociggowej W4
464.7 m?2 464.700
RAZEM 464.7
5.1.1|KNNRS 1 Zasypywanie wykopow ze skarpami, z przerzutem na odlegto$¢ do 3 m, z za- |m3
.7/0309-01 geszczaniem, kategoria gruntu I-111 4.01. Profil sieci wodociggowej W4
121.5 m3 121.500
RAZEM 121.5
5.1.1 Odwéz nadmiaru ziemi z wykopow na sktadowisko Wykonawcy 4.01. Profil sie-|m3
.8|kalk. wtasna |ci wodociggowej W4
40.86 m3 40.860
RAZEM 40.86
5.1.1 Rury przewodowe z tworzywa PE100 SDR17 090x5,4 mm PN10 4.01. Profil |m
.9/kalk. wlasna |sieci wodociggowej W4
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OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
93.6 m 93.600
RAZEM 93.6
5.1.1|KNR 2-19 Rura stalowa ostonowa petna wraz z ptozami i uszczelnieniem manszetami m
.10/0119-01 wg PN 79/H -74244 0168x5,6 mm 4.01. Profil sieci wodociggowej W4
28 m 28.000
RAZEM 28
5.1.1 Zeliwny tacznik rurowy skrecany do rur PVC/PE 090 wraz z tulejami wzmac- | kpl
.11 |kalk. wkasha |niajacymi i kompletem uszczelek 5. Schemat montazowy
kpl 2.000
RAZEM 2
5.1.1 Kolano z tworzywa elekrooporowe PE 090/450 5. Schemat montazowy kolano
.12 |kalk. wkasnha
2 kolano 2.000
RAZEM 2
5.1.1 Kolano z tworzywa doczotowe PE 090/300 5. Schemat montazowy kolano
.13|kalk. wiasna
1 kolano 1.000
RAZEM 1
5.1.1 tuk z tworzywa doczotowy PE 090/600 5. Schemat montazowy szt
.14 kalk. wkasha
1 szt 1.000
RAZEM 1
5.1.1 tuk z tworzywa doczotowy PE 090/220 5. Schemat montazowy szt
.15|kalk. wkasna
1 szt 1.000
RAZEM 1
5.1.1/KNNR 4 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych -Préby |préba
.16/0127-0101 |szczelno$éi przewoddéw PE O90 mm 5. Schemat montazowy
1 préba 1.000
RAZEM 1
5.1.1|KNR-W 2-18 |Dezynfekcja i ptukanie przewodéw PE FI 90 mm 5. Schemat montazowy szt
.17/0708-01
1 szt 1.000
RAZEM 1
5.1.1/KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu tasma ostrzegawczg w wykopie3.01. Plan sytu- |m
.18/0219-01 acyjny cz. 1
96 m 96.000
RAZEM 96
5.1.1/KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu tabliczkami i stupkami znacznikowymi w terenie | kpl
.19/0134-01 3.01. Plan sytuacyjny cz. 1
2 kpl 2.000
RAZEM 2
5.1.1 Koszt spuszczenia wody z istn. sieci wodociggowej 3.01. Plan sytuacyjny cz. 1 |ryczait
.20|kalk. wkasna
1 ryczat 1.000
RAZEM 1
5.1.1 Demontaz istn. sieci wodociggowej wPCV80 z wywozem rur w miejsce skta- |m
.21|kalk. wiasha |dowania 3.01. Plan sytuacyjny cz. 1
89.5 m 89.500
RAZEM 89.5
5.1.2 Wodoci ag W5
5.1.2|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie km
.1/0111-01 réwninnym 3.02. Plan sytuacyjny cz. 2
0.413 km 0.413
RAZEM 0.413
5.1.2|KNKRB 1 Wykopy jamiste wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi lub chwy- |m3
.2/0208-0101 |tak. o poj. tyzki 0.15-0.25m3 gtebokos¢ wykopu do 3 m; kat. gruntu I-IIl - WY-
KOPY KONTROLNE 4.02. Profil sieci wodociggowej W5
77.77 m3 77.770
RAZEM 77.77
5.1.2|KNNR 1 Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5 m o $cianach pionowych, glebokos¢ |m3
.3/0318-04 do 3,0 m, kategoria gruntu IlI-IV - zasypanie wykop6w kontrolnych 4.02. Profil
sieci wodociggowej W5
58.08 m3 58.080
RAZEM 58.08
5.1.2|KNKRB 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o m3
.4/0206-0301  |poj. tyzki 1.20-2.5 m3 glebokos¢ wykopu do 4 m - kat. gruntu I-1ll - Wykopy w
gruncie rodzimym kat Il nawodnionym na odktad 4.02. Profil sieci wodociggo-
wej W5
682.16 m3 682.160
RAZEM 682.16
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OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
5.1.2|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich, podsypka 20cm i obsypka |m3
.5/1411-02 30cm 4.02. Profil sieci wodociggowej W5
179.64 m3 179.640
RAZEM 179.64
5.1.2|KNR 19-01 |Zabezpieczenie wykopow - Zabezpieczenie wykopow gt. do 4m typowg obudo- |m2
.6/0117-07 wa pograzalng 4.02. Profil sieci wodociggowej W5
1928.7 m?2 1928.700
RAZEM 1928.7
5.1.2|KNNRS 1 Zasypywanie wykopow ze skarpami, z przerzutem na odlegto$¢ do 3 m, z za- |m3
.7/0309-01 geszczaniem, kategoria gruntu I-111 4.02. Profil sieci wodociggowej W5
499.39 m3 499.390
RAZEM 499.39
5.1.2 Odwéz nadmiaru ziemi z wykop6w na sktadowisko Wykonawcy 4.02. Profil sie-|m3
.8|kalk. wtasna |ci wodociggowej W5
182.77 m3 182.770
RAZEM 182.77
5.1.2|KNNR 11 Rury przewodowe z tworzywa PE100 SDR17 0110x6,6 mm PN10 4.02. Profil |m
.9/0502-0401 |sieci wodociggowej W5
317 m 317.000
RAZEM 317
5.1.2|KNNR 4 Rury przewodowe z tworzywa PE100 SDR11 040x3,7 mm PN16 4.02. Profil |m
.10/1009-0101 |sieci wodociggowej W5
96.1 m 96.100
RAZEM 96.1
5.1.2|KNR 2-19 Rura stalowa ostonowa petna wraz z ptozami i uszczelnieniem manszetami m
.11/0119-04 wg PN 79/H -74244 0219,1x6,3 mm 4.02. Profil sieci wodociggowej W5
11 m 11.000
RAZEM 11
5.1.2|KNR 2-19 Rura stalowa ostonowa petna wraz z ptozami i uszczelnieniem manszetami m
.12/0119-04 wg PN 79/H -74244  0219,1x6,3 mm 4.02. Profil sieci wodociaggowej W5
8 m 8.000
RAZEM 8
5.1.2|KNR 2-19 Rura stalowa ostonowa petna wraz z ptozami i uszczelnieniem manszetami m
.13/0119-04 wg PN 79/H -74244  0219,1x6,3 mm 4.02. Profil sieci wodociggowej W5
8 m 8.000
RAZEM 8
5.1.2|KNR 2-19 Rura stalowa ostonowa petna wraz z ptozami i uszczelnieniem manszetami m
.14/0119-04 wg PN 79/H -74244  0219,1x6,3 mm 4.02. Profil sieci wodociaggowej W5
16 m 16.000
RAZEM 16
5.1.2|KNR 2-19 Rura stalowa ostonowa petna wraz z ptozami i uszczelnieniem manszetami m
.15/0119-04 wg PN 79/H -74244  0219,1x6,3 mm 4.02. Profil sieci wodociggowej W5
255 m 25.500
RAZEM 255
5.1.2|KNR 2-19 Rura stalowa ostonowa petna wraz z ptozami i uszczelnieniem manszetami m
.16/0119-01 wg PN 79/H -74244 0114,3x5,6 mm 4.02. Profil sieci wodociggowej W5
23 m 23.000
RAZEM 23
5.1.2|KNR 2-19 Rura stalowa ostonowa petna wraz z ptozami i uszczelnieniem manszetami m
.17/0119-01 wg PN 79/H -74244 0114,3x5,6 mm 4.02. Profil sieci wodociaggowej W5
29 m 29.000
RAZEM 29
5.1.2|KNNR 11 Zasuwa z zeliwa sferoidalnego kotnierzowa typu krétkiego 0100 mm PN10, szt
.18/0304-0302 |trzpieniem i skrzynkg uliczng zeliwng $rednicy oraz podstawa betonowg 4.02.
Profil sieci wodociagowej W5
3 szt 3.000
RAZEM 3
5.1.2|KNNR 11 Zasuwa z zeliwa sferoidalnego do przytaczy domowych z obustronnym zig- szt
.19|0304-0102 |czem wtykowym typu ISO dla rur PE O 1 1/4" mm PN16, trzpieniem i skrzyn-
kg uliczng zeliwng $rednicy oraz podstawa betonowsg 4.02. Profil sieci wodo-
ciggowej W5
5 szt 5.000
RAZEM 5
5.1.2 Zeliwny tacznik rurowy skrecany do rur PVC 0110 wraz z tulejami wzmacniaja-| szt
.20|kalk. wkasna |cymi i kompletem uszczelek 5. Schemat montazowy
szt 2.000
RAZEM 2
5.1.2 Zeliwne ztgcze rurowo kotnierzowe PE/stal 0110/0100 5. Schemat montazo- |szt
.21 |kalk. wtasna |wy
4 szt 4.000
RAZEM 4
5.1.2 Zeliwny tréjnik réwnoprzelotowy "T" kotnierzowy 0100/100 5. Schemat monta- |szt
.22 |kalk. wtasna |zowy
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OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
1 szt 1.000
RAZEM 1
5.1.2|KNNR 4 Hydranty pozarowe i zdroje uliczne, nadziemne Fi 100 mm 4.02. Profil sieci kpl
.23|1119-04 wodociggowej W5
1 kpl 1.000
RAZEM 1
5.1.2 Zeliwne kolano kotnierzowe 0100 ze stopka 5. Schemat montazowy kolano
.24 |kalk. wkasna
1 kolano 1.000
RAZEM 1
5.1.2 Zeliwna prostka dwukotnierzowa 0100 L=1,0m 5. Schemat montazowy szt
.25|kalk. wkasna
1 szt 1.000
RAZEM 1
5.1.2 Opaska do nawiercania z odejsciem katowym do zgrzewania PE 0110/040 5. |szt
.26|kalk. wlasha |Schemat montazowy
5 szt 5.000
RAZEM 5
5.1.2 Kolano elektrooporowe PE 040/900 5. Schemat montazowy kolano
.27 |kalk. wkasha
2 kolano 2.000
RAZEM 2
5.1.2 Kolano elektrooporowe PE 040/450 5. Schemat montazowy kolano
.28|kalk. wtasna
2 kolano 2.000
RAZEM 2
5.1.2 Kolano doczotowe PE 0110/450 5. Schemat montazowy kolano
.29|kalk. wkasna
2 kolano 2.000
RAZEM 2
5.1.2 Kolano doczotowe PE 0110/150 5. Schemat montazowy kolano
.30/ kalk. wiasnha
4 kolano 4.000
RAZEM 4
5.1.2 Kolano doczotowe PE 040/1505. Schemat montazowy, 4.2. Profil sieci wodo- |kolano
.31|kalk. wkasna |ciggowej W5
5 kolano 5.000
RAZEM 5
5.1.2 tuk doczotowy PE 0110/600 5. . Schemat montazowy szt
.32|kalk. wkasnha
4 szt 4.000
RAZEM 4
5.1.2 tuk doczotowy PE 0110/110 5. Schemat montazowy szt
.33|kalk. wkasnha
1 szt 1.000
RAZEM 1
5.1.2 tuk doczotowy PE 0O40/600 5. Schemat montazowy szt
.34 kalk. wiasha
2 szt 2.000
RAZEM 2
5.1.2 tuk doczotowy PE O40/110 5. Schemat montazowy szt
.35/kalk. wkasna
3 szt 3.000
RAZEM 3
5.1.2 Mufa elektrooporowa PE 040 5. Schemat montazowy szt
.36 |kalk. wiasnha
6 szt 6.000
RAZEM 6
5.1.2|KNNR 4 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych -Préby |préba
.37|0127-0101  |szczelno$¢i przewoddw PVC 0110 mm 4.02. Profil sieci wodociaggowej W5
2 préba 2.000
RAZEM 2
5.1.2|KNNR 4 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - Pré- |préba
.38|0127-0101 |by szczelnos¢i przewodéw PE O40 mm 4.02. Profil sieci wodociggowej W5
5 préba 5.000
RAZEM 5
5.1.2|KNR-W 2-18 |Dezynfekcja i ptukanie przewodéw PCV FI 110 mm 4.02. Profil sieci wodocig- |szt
.39/0708-01 gowej W5
2 szt 2.000
RAZEM 2
5.1.2|KNR-W 2-18 |Dezynfekcja i ptukanie przewodéw PE 040 mm 4.02. Profil sieci wodociggowe;j szt
.40/0708-01 W5
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OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
5 szt 5.000
RAZEM 5
5.1.2|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu tasma ostrzegawczg w wykopie 3.02. Plan sy- |m
.41/0219-01 tuacyjny cz. 2
415 m 415.000
RAZEM 415
5.1.2|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu tabliczkami i stupkami znacznikowymi w terenie | kpl
.42/0134-01 3.02. Plan sytuacyjny cz. 2
8 kpl 8.000
RAZEM 8
5.1.2 Koszt spuszczenia wody z istn. sieci wodociggowej 3.02. Plan sytuacyjny cz. 2 |ryczait
.43 |kalk. wiasha
1 ryczat 1.000
RAZEM 1
5.1.2 Demontaz istn. sieci wodociggowej wD110 z wywozem rur w miejsce sktado- |m
.44 kalk. wkasha |wania 3.02. Plan sytuacyjny cz. 2
315 m 315.000
RAZEM 315
5.1.2 Demontaz istn sieci wodociggowej wD40 z wywozem rur w miejsce sktadowa- |m
.45 kalk. wikasna |nia 3.02. Plan sytuacyjny cz. 2
98.5 m 98.500
RAZEM 98.5
5.1.3 Wodoci ag W6
5.1.3|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie km
.1/0111-01 réwninnym 3.03. Plan sytuacyjny cz. 3
0.109 km 0.109
RAZEM 0.109
5.1.3|KNKRB 1 Wykopy jamiste wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi lub chwy- |m3
.2/0208-0101 |tak. o poj. tyzki 0.15-0.25m3 gtebokos¢ wykopu do 3 m; kat. gruntu I-Ill - WY-
KOPY KONTROLNE 4.03. Profil sieci wodociggowej W6, W7, W8
14.8 m3 14.800
RAZEM 14.8
5.1.3|[KNNR 1 Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5 m o $cianach pionowych, gtebokos¢ |m3
.3/0318-04 do 3,0 m, kategoria gruntu IlI-IV - zasypanie wykop6w kontrolnych 4.03. Profil
sieci wodociggowej W6, W7, W8
10.56 m3 10.560
RAZEM 10.56
5.1.3|KNKRB 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o m3
.4/0206-0301  |poj. tyzki 1.20-2.5 m3 glebokos¢ wykopu do 4 m - kat. gruntu I-Ill - Wykopy w
gruncie rodzimym kat Ill nawodnionym na odktad 4.03. Profil sieci wodociggo-
wej W6, W7, W8
162.86 m3 162.860
RAZEM 162.86
5.1.3|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich, podsypka 20cm i obsypka |m3
.5/1411-02 30cm 4.03. Profil sieci wodociggowej W6, W7, W8
50.24 m3 50.240
RAZEM 50.24
5.1.3|KNR 19-01 |Zabezpieczenie wykopow - Zabezpieczenie wykopéw gt. do 4m typowg obudo- |m2
.6/0117-07 wa pograzalng 4.03. Profil sieci wodociggowej W6, W7, W8
470.3 m?2 470.300
RAZEM 470.3
5.1.3|KNNRS 1 Zasypywanie wykopéw ze skarpami, z przerzutem na odlegto$¢ do 3 m, z za- |m3
.7/0309-01 geszczaniem, kategoria gruntu I-111 4.03. Profil sieci wodociagowej W6, W7,
w8
111.57 m3 111.570
RAZEM 111.57
5.1.3 Odwéz nadmiaru ziemi z wykop6w na sktadowisko Wykonawcy 4.03. Profil sie-|m3
.8|kalk. wtasna |ci wodociggowej W6, W7, W8
51.29 m3 51.290
RAZEM 51.29
5.1.3|KNNR 11 Rury przewodowe z tworzywa PE100 SDR17 0110x6,6 mm PN10 4.03. Profil |m
.9/0502-0401 |sieci wodociggowej W6, W7, W8
109.2 m 109.200
RAZEM 109.2
5.1.3|KNR 2-19 Rura stalowa ostonowa petna wraz z ptozami i uszczelnieniem manszetami m
.10/0119-04 wg PN 79/H -74244 0219,1x6,3 mm 4.03. Profil sieci wodociggowej W6,
W7, W8
9 m 9.000
RAZEM 9
5.1.3|KNNR 11 Zasuwa z zeliwa sferoidalnego kotnierzowa typu krétkiego O80 mm PN10, szt
.11/0304-0202 |trzpieniem i skrzynka uliczng zeliwng $rednicy oraz podstawa betonowa 4.03.
Profil sieci wodociggowej W6, W7, W8
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OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
1 szt 1.000
RAZEM 1
5.1.3 Zeliwny tacznik rurowy skrecany do rur PVC/PE 0110 wraz z tulejami wzmac- |szt
.12 |kalk. wkasha |niajacymi i kompletem uszczelek 5. Schemat montazowy
2 szt 2.000
RAZEM 2
5.1.3 Zeliwne ztacze rurowo kotnierzowe PE/stal 090/080 5. Schemat montazowy |szt
.13|kalk. wkasna
1 szt 1.000
RAZEM 1
5.1.3|KNNR 4 Hydrant p.poz. Zeliwny nadziemny O80 mm z samoczynnym odwodnieniem i |kpl
.14/1119-04 zabezpieczeniem przed ztamaniem 4.03. Profil sieci wodociggowej W6, W7,
w8
1 kpl 1.000
RAZEM 1
5.1.3 Zeliwne kolano kotnierzowe 080 ze stopka 5. Schemat montazowy kolano
.15/kalk. wlasna
1 kolano 1.000
RAZEM 1
5.1.3 Zeliwna prostka dwukotnierzowa 080 L=1,0m 5. Schemat montazowy szt
.16|kalk. wlasna
1 szt 1.000
RAZEM 1
5.1.3 Trojnik redukeyjny doczotowy PE 0110/090 5. Schemat montazowy szt
.17kalk. wlasna
1 szt 1.000
RAZEM 1
5.1.3 tuk doczotowy PE 0110/600 5. Schemat montazowy szt
.18kalk. wlasna
4 szt 4.000
RAZEM 4
5.1.3|KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych -Préby |préba
.19|0127-0101  |szczelno$¢i przewoddw PVC 0110 mm 4.03. Profil sieci wodociggowej W6,
W7, W8
1 préba 1.000
RAZEM 1
5.1.3|KNR-W 2-18 |Dezynfekcja i ptukanie przewodéw PCV FI 110 mm 4.03. Profil sieci wodocig- |szt
.20/0708-01 gowej W6, W7, W8
1 szt 1.000
RAZEM 1
5.1.3/KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu tasma ostrzegawczg w wykopie 3.02. Plan sy- |m
.21/0219-01 tuacyjny cz. 2
115 m 115.000
RAZEM 115
5.1.3/KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu tabliczkami i stupkami znacznikowymi w terenie | kpl
.22|0134-01 3.02. Plan sytuacyjny cz. 2
3 kpl 3.000
RAZEM 3
5.1.3 Koszt spuszczenia wody z istn. sieci wodociggowej 3.02. Plan sytuacyjny cz. 2 |ryczait
.23|kalk. wiasna
1 ryczat 1.000
RAZEM 1
5.1.3 Demontaz istn. sieci wodociggowej wD110 z wywozem rur w miejsce sktado- |m
.24 |kalk. wiasna |wania 3.02. Plan sytuacyjny cz. 2
98.5 m 98.500
RAZEM 98.5
5.14 Wodoci ag W7
5.1.4|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie km
.1/0111-01 réwninnym 3.02. Plan sytuacyjny cz. 2
0.031 km 0.031
RAZEM 0.031
5.1.4|KNKRB 1 Wykopy jamiste wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi lub chwy- |m3
.2/0208-0101 |tak. o poj. tyzki 0.15-0.25m3 glebokos¢ wykopu do 3 m; kat. gruntu I-IIl - WY-
KOPY KONTROLNE 4.03. Profil sieci wodociggowej W6, W7, W8
17.6 m3 17.600
RAZEM 17.6
5.1.4|KNNR 1 Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5 m o $cianach pionowych, glebokos¢ |m3
.3/0318-04 do 3,0 m, kategoria gruntu IlI-IV - zasypanie wykop6w kontrolnych 4.03. Profil
sieci wodociggowej W6, W7, W8
13.2 m3 13.200
RAZEM 13.2

-39 -

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 4087




BUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 809 STANOWIACEJ DOJAZD DO WEZtA DROGOWEGO JAKUBOWICE W CIAGU DROG
EKSPRESOWYCH S12, S17 | S19.
ODCINEK Il OD PROJEKTOWANEGO WEZtA JAKUBOWICE DO ISTNIEJACEGO PRZEBIEGU DW-809 (KLASA 7)

OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
5.1.4|KNKRB 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o m3
.4/0206-0301 | poj. tyzki 1.20-2.5 m3 gtebokos¢ wykopu do 4 m - kat. gruntu I-1lI - Wykopy w
gruncie rodzimym kat Il nawodnionym na odktad 4.03. Profil sieci wodociago-
wej W6, W7, W8
43.58 m3 43.580
RAZEM 43.58
5.1.4|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich, podsypka 20cm i obsypka |m3
.5/1411-02 30cm 4.03. Profil sieci wodociggowej W6, W7, W8
115 m3 11.500
RAZEM 115
5.1.4|KNR 19-01 |Zabezpieczenie wykopow - Zabezpieczenie wykopow gt. do 4m typowg obudo- |m2
.6/0117-07 wa pograzalng 4.03. Profil sieci wodociagowej W6, W7, W8
125.4 m?2 125.400
RAZEM 125.4
5.1.4|KNNRS 1 Zasypywanie wykopow ze skarpami, z przerzutem na odlegto$¢ do 3 m, z za- |m3
.7/0309-01 geszczaniem, kategoria gruntu I-111 4.03. Profil sieci wodociggowej W6, W7,
w8
32.04 m3 32.040
RAZEM 32.04
5.14 Odwéz nadmiaru ziemi z wykopéw na sktadowisko Wykonawcy 4.03. Profil sie-|m3
.8|kalk. wtasna |ci wodociggowej W6, W7, W8
11.54 m3 11.540
RAZEM 11.54
5.1.4|KNNR 4 Rury przewodowe z tworzywa PE100 SDR11 O40x3,7 mm PN16 4.03. Profil |m
.9/1009-0101 |sieci wodociggowej W6, W7, W8
31 m 31.000
RAZEM 31
5.1.4/KNR 2-19 Rura stalowa ostonowa petna wraz z ptozami i uszczelnieniem manszetami m
.10/0119-01 wg PN 79/H -74244 0114,3x5,6 mm 4.03. Profil sieci wodociggowej W6,
W7, W8
21 m 21.000
RAZEM 21
5.1.4|KNNR 11 Zasuwa z zeliwa sferoidalnego do przytaczy domowych z obustronnym zia- szt
.11/0304-0102 |czem wtykowym typu ISO dla rur PE O 1 1/4" mm PNL16, trzpieniem i skrzyn-
ka uliczng zeliwng $rednicy oraz podstawa betonowa 4.03. Profil sieci wodo-
ciggowej W6, W7, W8
1 szt 1.000
RAZEM 1
5.1.4 Zeliwna opaska do nawiercania pod ci$nieniem dla rur PVC z odejsciem gwin- |szt
.12|kalk. wiasha [towanym wraz z adaptorem PE/stal z gwintem zewnetrznym O110/01 1/2" -
040/01 1/2" 5. Schemat montazowy
1 szt 1.000
RAZEM 1
5.14 tuk doczotowy PE O40/600 5. Schemat montazowy szt
.13/kalk. wlasna
2 szt 2.000
RAZEM 2
5.14 Mufa elektrooporowa PE 040 5. Schemat montazowy szt
.14 kalk. wlasna
2 szt 2.000
RAZEM 2
5.1.4|KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych -Préby |préba
.15|0127-0101 |szczelno$c¢i przewoddw PE 40 mm 4.03. Profil sieci wodociggowej W6, W7,
w8
1 préba 1.000
RAZEM 1
5.1.4|KNR-W 2-18 |Dezynfekcja i ptukanie przewodoéw PE 40 mm 4.03. Profil sieci wodociggowej |szt
.16/0708-01 W6, W7, W8
1 szt 1.000
RAZEM 1
5.1.4/KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu tasma ostrzegawczg w wykopie 3.04. Plan sy- |m
.17/0219-01 tuacyjny cz. 4
34 m 34.000
RAZEM 34
5.1.4/KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu tabliczkami i stupkami znacznikowymi w terenie | kpl
.18/0134-01 3.04. Plan sytuacyjny cz. 4
1 kpl 1.000
RAZEM 1
5.1.4 Koszt spuszczenia wody z istn. sieci wodociggowej 3.04. Plan sytuacyjny cz. 4 |ryczait
.19 kalk. wkasna
1 ryczat 1.000
RAZEM 1
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5.1.4 Demontaz istn. sieci wodociggowej wD40 z wywozem rur w miejsce sktado- |m
.20|kalk. wiasna |wania 3.04. Plan sytuacyjny cz. 4
28.5 m 28.500
RAZEM 28.5
5.15 Wodoci ag W8
5.1.5|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie km
.1/0111-01 réwninnym 3.04. Plan sytuacyjny cz. 4
0.027 km 0.027
RAZEM 0.027
5.1.5|KNKRB 1 Wykopy jamiste wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi lub chwy- |m3
.2/0208-0101 |tak. o poj. tyzki 0.15-0.25m3 glebokos¢ wykopu do 3 m; kat. gruntu I-IIl - WY-
KOPY KONTROLNE 4.03. Profil sieci wodociggowej W6, W7, W8
17.6 m3 17.600
RAZEM 17.6
5.1.5|KNNR 1 Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5 m o $cianach pionowych, gtebokos¢ |m3
.3/0318-04 do 3,0 m, kategoria gruntu IlI-IV - zasypanie wykop6w kontrolnych 4.03. Profil
sieci wodociggowej W6, W7, W8
13.2 m3 13.200
RAZEM 13.2
5.1.5|KNKRB 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o m3
.4/0206-0301  |poj. tyzki 1.20-2.5 m3 gtebokos¢ wykopu do 4 m - kat. gruntu I-1ll - Wykopy w
gruncie rodzimym kat Il nawodnionym na odktad 4.03. Profil sieci wodociggo-
wej W6, W7, W8
34.19 m3 34.190
RAZEM 34.19
5.1.5|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich, podsypka 20cm i obsypka |m3
.5/1411-02 30cm 4.03. Profil sieci wodociggowej W6, W7, W8
9.93 m3 9.930
RAZEM 9.93
5.1.5|KNR 19-01 |Zabezpieczenie wykopow - Zabezpieczenie wykopdéw gt. do 4m typowsg obudo- |m2
.6/0117-07 wa pograzalng 4.03. Profil sieci wodociggowej W6, W7, W8
108.1 m?2 108.100
RAZEM 108.1
5.1.5|KNNRS 1 Zasypywanie wykopéw ze skarpami, z przerzutem na odlegto$¢ do 3 m, z za- |m3
.7/0309-01 geszczaniem, kategoria gruntu I-111 4.03. Profil sieci wodociagowej W6, W7,
w8
24.23 m3 24.230
RAZEM 24.23
5.15 Odwéz nadmiaru ziemi z wykop6w na sktadowisko Wykonawcy 4.03. Profil sie-|m3
.8|kalk. wtasna |ci wodociggowej W6, W7, W8
9.96 m3 9.960
RAZEM 9.96
5.1.5|KNNR 4 Rury przewodowe z tworzywa PE100 SDR11 040x3,7 mm PN16 4.03. Profil |m
.9/1009-0101 |sieci wodociggowej W6, W7, W8
26.7 m 26.700
RAZEM 26.7
5.1.5|KNR 2-19 Rura stalowa ostonowa petna wraz z ptozami i uszczelnieniem manszetami m
.10/0119-01 wg PN 79/H -74244 0114,3x5,6 mm 4.03. Profil sieci wodociggowej W6,
W7, W8
21 m 21.000
RAZEM 21
5.1.5|KNNR 11 Zasuwa z zeliwa sferoidalnego do przytaczy domowych z obustronnym zig- szt
.11/0304-0102 |czem wtykowym typu ISO dla rur PE O 1 1/4" mm PN16, trzpieniem i skrzyn-
kg uliczng zeliwng $rednicy oraz podstawa betonowsg 4.03. Profil sieci wodo-
ciggowej W6, W7, W8
1 szt 1.000
RAZEM 1
5.15 Zeliwna opaska do nawiercania pod cignieniem dla rur PVC z odejsciem gwin- |szt
.12|kalk. wkasna |towanym wraz z adaptorem PE/stal z gwintem zewnetrznym O110/01 1/2" -
040/01 1/2" 4.03. Profil sieci wodociagowej W6, W7, W8
1 szt 1.000
RAZEM 1
5.15 tuk doczotowy PE O40/600 5. Schemat montazowy szt
.13|kalk. wiasna
2 szt 2.000
RAZEM 2
5.1.5 Mufa elektrooporowa PE 040 5. Schemat montazowy szt
.14 kalk. wiasnha
2 szt 2.000
RAZEM 2
5.1.5|KNNR 4 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych -Préby |préba
.15|0127-0101  |szczelno$¢i przewoddw PE 40 mm 4.03. Profil sieci wodociggowej W6, W7,
w8
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1 préba 1.000
RAZEM 1
5.1.5|KNR-W 2-18 |Dezynfekcja i ptukanie przewodoéw PE 40 mm 4.03. Profil sieci wodociggowej |szt
.16/0708-01 W6, W7, w8
1 szt 1.000
RAZEM 1
5.1.5/KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu tasma ostrzegawczg w wykopie 3.04. Plan sy- |m
.17/0219-01 tuacyjny cz. 4
30 m 30.000
RAZEM 30
5.1.5/KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociagu tabliczkami i stupkami znacznikowymi w terenie | kpl
.18/0134-01 3.04. Plan sytuacyjny cz. 4
1 kpl 1.000
RAZEM 1
5.15 Koszt spuszczenia wody z istn. sieci wodociggowej 3.04. Plan sytuacyjny cz. 4 |ryczait
.19 kalk. wiasna
1 ryczat 1.000
RAZEM 1
5.15 Demontaz istn. sieci wodociggowej wD40 z wywozem rur w miejsce sktado- |m
.20|kalk. wiasna |wania 3.04. Plan sytuacyjny cz. 4
26 m 26.000
RAZEM 26
5.1.6 Wodoci ag W9
5.1.6|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie km
.1/0111-01 réwninnym 3.04. Plan sytuacyjny cz. 4
0.053 km 0.053
RAZEM 0.053
5.1.6|KNKRB 1 Wykopy jamiste wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi lub chwy- |m3
.2/0208-0101 |tak. o poj. tyzki 0.15-0.25m3 gtebokos¢ wykopu do 3 m; kat. gruntu I-Ill - WY-
KOPY KONTROLNE 4.04. Profil sieci wodociggowej W9, W10
42.24 m3 42.240
RAZEM 42.24
5.1.6|KNNR 1 Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5 m o $cianach pionowych, gtebokos¢ |m3
.3/0318-04 do 3,0 m, kategoria gruntu IlI-IV - zasypanie wykop6w kontrolnych 4.04. Profil
sieci wodociggowej W9, W10
31.68 m3 31.680
RAZEM 31.68
5.1.6|KNKRB 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o m3
.4/0206-0301  |poj. tyzki 1.20-2.5 m3 glebokos¢ wykopu do 4 m - kat. gruntu I-Ill - Wykopy w
gruncie rodzimym kat Ill nawodnionym na odktad 4.04. Profil sieci wodocigago-
wej W9, W10
76.98 m3 76.980
RAZEM 76.98
5.1.6|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich, podsypka 20cm i obsypka |m3
.5/1411-02 30cm 4.04. Profil sieci wodociggowej W9, W10
22.1 m3 22.100
RAZEM 22.1
5.1.6|KNR 19-01 |Zabezpieczenie wykopow - Zabezpieczenie wykopdéw gt. do 4m typowg obudo- |m2
.6/0117-07 wa pograzalng 4.04. Profil sieci wodociggowej W9, W10
226.8 m?2 226.800
RAZEM 226.8
5.1.6/KNNRS 1 Zasypywanie wykopéw ze skarpami, z przerzutem na odlegto$¢ do 3 m, z za- |m3
.7/0309-01 geszczaniem, kategoria gruntu I-111 4.04. Profil sieci wodociggowej W9, W10
54.61 m3 54.610
RAZEM 54.61
5.1.6 Odwéz nadmiaru ziemi z wykopéw na sktadowisko Wykonawcy 4.04. Profil sie-|m3
.8|kalk. wtasna |ci wodociggowej W9, W10
22.37 m3 22.370
RAZEM 22.37
5.1.6|KNNR 11 Rury przewodowe z tworzywa PE100 SDR17 0110x6,6 mm PN10 4.04. Profil |m
.9/0502-0401 |sieci wodociggowej W9, W10
8.3 m 8.300
RAZEM 8.3
5.1.6|KNNR 11 Rury przewodowe z tworzywa PE100 SDR17 O90x5,4 mm PN10 4.04. Profil |m
.10/0502-0401 |sieci wodociggowej W9, W10
15 m 15.000
RAZEM 15
5.1.6|KNNR 4 Rury przewodowe z tworzywa PE100 SDR11 063x5,8 mm PN16 4.04. Profil |m
.11/1009-0101 |sieci wodociggowej W9, W10
29.9 m 29.900
RAZEM 29.9
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5.1.6|KNR 2-19 Rura stalowa ostonowa petna wraz z ptozami i uszczelnieniem manszetami m
.12/0119-01 wg PN 79/H -74244 0168x5,6 mm 4.04. Profil sieci wodociggowej W9, W10
7.5 m 7.500
RAZEM 7.5
5.1.6|KNR 2-19 Rura stalowa ostonowa petna wraz z ptozami i uszczelnieniem manszetami m
.13/0119-01 wg PN 79/H -74244 0114,3x5,6 mm 4.04. Profil sieci wodociggowej W9,
W10
16 m 16.000
RAZEM 16
5.1.6|KNNR 11 Zasuwa z zeliwa sferoidalnego kotnierzowa typu krétkiego 0100 mm PN10, szt
.14/0304-0302 |trzpieniem i skrzynka uliczng zeliwng $rednicy oraz podstawa betonowa 4.04.
Profil sieci wodociggowej W9, W10
2 szt 2.000
RAZEM 2
5.1.6|KNNR 11 Zasuwa z zeliwa sferoidalnego kotnierzowa typu krétkiego O80 mm PN10, szt
.15/0304-0202 |trzpieniem i skrzynkg uliczng zeliwng $rednicy oraz podstawa betonowa 4.04.
Profil sieci wodociggowej W9, W10
1 szt 1.000
RAZEM 1
5.1.6|KNNR 11 Zasuwa z zeliwa sferoidalnego do przytaczy domowych z obustronnym zig- szt
.16/0304-0102 |czem wtykowym typu ISO dla rur PE O 2" mm PNL16, trzpieniem i skrzynkg
uliczng zeliwng $rednicy oraz podstawa betonowsg 4.04. Profil sieci wodociago-
wej W9, W10
1 szt 1.000
RAZEM 1
5.1.6 Zeliwny tacznik rurowy skrecany do rur PVC/PE 0110 wraz z tulejami wzmac- |szt
.17|kalk. wkasna |niajacymi i kompletem uszczelek 5. Schemat montazowy
2 szt 2.000
RAZEM 2
5.1.6 Zeliwny tacznik rurowy skrecany do rur PVC/PE 090 wraz z tulejami wzmac-  |szt
.18|kalk. wkasna |niajacymi i kompletem uszczelek 5. Schemat montazowy
1 szt 1.000
RAZEM 1
5.1.6 Zeliwne ztgcze rurowo kotnierzowe PE/stal 0110/0100 5. Schemat montazowy|szt
.19/kalk. wlasna
4 szt 4.000
RAZEM 4
5.1.6 Zeliwne ztgcze rurowo kotnierzowe PE/stal 090/080 5. Schemat montazowy |szt
.20|kalk. wlasna
2 szt 2.000
RAZEM 2
5.1.6 Trojnik réwnoprzelotowy elektrooporowy PE 0110/0110 5. Schemat montazo- |szt
.21 |kalk. wtasna |wy
1 szt 1.000
RAZEM 1
5.1.6 Trojnik redukeyjny elektrooporowy PE 0110/063 5. Schemat montazowy szt
.22|kalk. wlasna
1 szt 1.000
RAZEM 1
5.1.6 Kolano doczotowe PE 0110/450 5. Schemat montazowy kolano
.23/kalk. wlasna
2 kolano 2.000
RAZEM 2
5.1.6 tuk doczotowy PE 0110/110 5. Schemat montazowy szt
.24 kalk. wlasna
1 szt 1.000
RAZEM 1
5.1.6 tuk doczotowy PE 090/600 5. Schemat montazowy szt
.25/kalk. wlasna
2 szt 2.000
RAZEM 2
5.1.6 tuk doczotowy PE O63/600 5. Schemat montazowy szt
.26|kalk. wlasna
2 szt 2.000
RAZEM 2
5.1.6 Mufa elektrooporowa PE 063 5. Schemat montazowy szt
.27 kalk. wlasna
2 szt 2.000
RAZEM 2
5.1.6 Redukcja doczotowa PE 0110/090 5. Schemat montazowy szt
.28kalk. wlasna
1 szt 1.000
RAZEM 1
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5.1.6/KNNR 4 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych -Préby |préba
.29|0127-0101  |szczelno$éi przewoddw PVC 0110 mm 4.04. Profil sieci wodociggowej W9,
W10
1 préba 1.000
RAZEM 1
5.1.6|KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - Pré- |préba
.30|0127-0101 |by szczelnos¢i przewodoéw PE O90 mm 4.04. Profil sieci wodociggowej W9,
W10
1 préba 1.000
RAZEM 1
5.1.6/KNNR 4 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - Pré- |préba
.31|0127-0101 |by szczelnos¢i przewodéw PE O63 mm 4.04. Profil sieci wodociggowej W9,
W10
1 préba 1.000
RAZEM 1
5.1.6|KNR-W 2-18 |Dezynfekcja i ptukanie przewodéw PCV FI 110 mm 4.04. Profil sieci wodocig- |szt
.32/0708-01 gowej W9, W10
1 szt 1.000
RAZEM 1
5.1.6|KNR-W 2-18 |Dezynfekcja i ptukanie przewodéw PE O90 mm 4.04. Profil sieci wodociggowe;j szt
.33/0708-01 W9, W10
1 szt 1.000
RAZEM 1
5.1.6|KNR-W 2-18 |Dezynfekcja i ptukanie przewodéw PE O63 mm 4.04. Profil sieci wodociggowe;j szt
.34/0708-01 w9, W10
1 szt 1.000
RAZEM 1
5.1.6 KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu tasma ostrzegawczg w wykopie 3.04. Plan sy- |m
.35/0219-01 tuacyjny cz. 4
26 m 26.000
RAZEM 26
5.1.6 KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociagu tabliczkami i stupkami znacznikowymi w terenie |kpl
.36/0134-01 3.04. Plan sytuacyjny cz. 4
2 kpl 2.000
RAZEM 2
5.1.6 Koszt spuszczenia wody z istn. sieci wodociggowej 3.04. Plan sytuacyjny cz. 4 |ryczalt
.37|kalk. wlasna
1 ryczat 1.000
RAZEM 1
5.1.6 Demontaz istn. sieci wodociggowej wD110 z wywozem rur w miejsce sklado- |m
.38|kalk. wtasna |wania 3.04. Plan sytuacyjny cz. 4
6.5 m 6.500
RAZEM 6.5
5.1.6 Demontaz istn sieci wodociggowej wD80 z wywozem rur w miejsce sktadowa- |m
.39|kalk. wtasna |nia 3.04. Plan sytuacyjny cz. 4
14 m 14.000
RAZEM 14
5.1.6 Demontaz istn sieci wodociggowej wD63 z wywozem rur w miejsce sktadowa- |m
.40|kalk. wtasna |nia 3.04. Plan sytuacyjny cz. 4
27 m 27.000
RAZEM 27
5.1.7 Wodoci ag W10
5.1.7|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie km
.1/0111-01 réwninnym 3.04. Plan sytuacyjny cz. 4
0.03 km 0.030
RAZEM 0.03
5.1.7|KNKRB 1 Wykopy jamiste wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi lub chwy- |m3
.2/0208-0101 |tak. o poj. tyzki 0.15-0.25m3 gtebokos¢ wykopu do 3 m; kat. gruntu I-1ll - WY-
KOPY KONTROLNE 4.04. Profil sieci wodociagowej W9, W10
17.6 m3 17.600
RAZEM 17.6
5.1.7|KNNR 1 Zasypywanie wykopéw szerokosci 0,8-2,5 m o $cianach pionowych, gteboko$¢ |m3
.3/0318-04 do 3,0 m, kategoria gruntu IlI-IV - zasypanie wykopow kontrolnych 4.04. Profil
sieci wodociggowej W9, W10
13.2 m3 13.200
RAZEM 13.2
5.1.7|KNKRB 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o m3
.4/0206-0301 | poj. tyzki 1.20-2.5 m3 gtebokos¢ wykopu do 4 m - kat. gruntu I-1lI - Wykopy w
gruncie rodzimym kat Il nawodnionym na odktad 4.04. Profil sieci wodociago-
wej W9, W10
51.29 m3 51.290
RAZEM 51.29
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5.1.7/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich, podsypka 20cm i obsypka |m3
.5/1411-02 30cm 4.04. Profil sieci wodociggowej W9, W10
11.25 m3 11.250
RAZEM 11.25
5.1.7|/KNR 19-01 |Zabezpieczenie wykopow - Zabezpieczenie wykopow gt. do 4m typowg obudo- |m2
.6/0117-07 wa pograzalng 4.04. Profil sieci wodociagowej W9, W10
143.6 m?2 143.600
RAZEM 143.6
5.1.7|KNNRS 1 Zasypywanie wykopow ze skarpami, z przerzutem na odlegto$¢ do 3 m, z za- |m3
.7/0309-01 geszczaniem, kategoria gruntu I-111 4.04. Profil sieci wodociggowej W9, W10
40 m3 40.000
RAZEM 40
5.1.7 Odwéz nadmiaru ziemi z wykop6w na sktadowisko Wykonawcy 4.04. Profil sie-|m3
.8|kalk. wtasna |ci wodociggowej W9, W10
11.29 m3 11.290
RAZEM 11.29
5.1.7|KNNR 4 Rury przewodowe z tworzywa PE100 SDR11 040x3,7 mm PN16 4.04. Profil |m
.9/1009-0101 |sieci wodociggowej W9, W10
30.3 m 30.300
RAZEM 30.3
5.1.7|KNR 2-19 Rura stalowa ostonowa petna wraz z ptozami i uszczelnieniem manszetami m
.10/0119-01 wg PN 79/H -74244 0114,3x5,6 mm 4.04. Profil sieci wodociggowej W9,
W10
16.5 m 16.500
RAZEM 16.5
5.1.7|KNNR 11 Zasuwa z zeliwa sferoidalnego do przytaczy domowych z obustronnym zig- szt
.11/0304-0102 |czem wtykowym typu ISO dla rur PE O 1 1/4" mm PN16, trzpieniem i skrzyn-
kg uliczng zeliwng $rednicy oraz podstawa betonowag 4.04. Profil sieci wodo-
ciggowej W9, W10
1 szt 1.000
RAZEM 1
5.1.7 Zeliwna opaska do nawiercania pod cignieniem dla rur PVC z odejsciem gwin- |szt
.12|kalk. wkasna |towanym wraz z adaptorem PE/stal z gwintem zewnetrznym O90/01 1/2" -
040/01 1/2" 4.04. Profil sieci wodociagowej W9, W10
1 szt 1.000
RAZEM 1
5.1.7 tuk doczotowy PE O40/600 5. Schemat montazowy szt
.13|kalk. wiasna
2 szt 2.000
RAZEM 2
5.1.7 tuk doczotowy PE 040/220 4.04. Profil sieci wodociggowej W9, W10 szt
.14 kalk. wiasnha
2 szt 2.000
RAZEM 2
5.1.7 Mufa elektrooporowa PE 040 5. Schemat montazowy szt
.15|kalk. wkasna
2 szt 2.000
RAZEM 2
5.1.7|KNNR 4 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych -Préby |préba
.16/0127-0101 |szczelno$¢i przewoddw PE 40 mm 4.04. Profil sieci wodociggowej W9, W10
1 préba 1.000
RAZEM 1
5.1.7|KNR-W 2-18 |Dezynfekcja i ptukanie przewodoéw PE 40 mm 4.04. Profil sieci wodociggowej |szt
.17/0708-01 W9, W10
1 szt 1.000
RAZEM 1
5.1.7/KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu tasma ostrzegawczg w wykopie 3.04. Plan sy- |m
.18/0219-01 tuacyjny cz. 4
33 m 33.000
RAZEM 33
5.1.7/KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociagu tabliczkami i stupkami znacznikowymi w terenie | kpl
.19/0134-01 3.04. Plan sytuacyjny cz. 4
1 kpl 1.000
RAZEM 1
5.1.7 Koszt spuszczenia wody z istn. sieci wodociggowej 3.04. Plan sytuacyjny cz. 4 |ryczait
.20|kalk. wkasna
1 ryczat 1.000
RAZEM 1
5.1.7 Demontaz istn. sieci wodociggowej wD40 z wywozem rur w miejsce sktado- |m
.21|kalk. wiasna |wania 3.04. Plan sytuacyjny cz. 4
29 m 29.000
RAZEM 29
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5.1.8 Wodoci ag W11
5.1.8/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie km
.1/0111-01 réwninnym 3.04. Plan sytuacyjny cz. 4
0.134 km 0.134
RAZEM 0.134
5.1.8/KNKRB 1 Wykopy jamiste wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi lub chwy- |m3
.2/0208-0101 |tak. o poj. tyzki 0.15-0.25m3 gtebokos¢ wykopu do 3 m; kat. gruntu I-IIl - WY-
KOPY KONTROLNE 4.04. Profil sieci wodociggowej W11, W12
28.16 m3 28.160
RAZEM 28.16
5.1.8/KNNR 1 Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5 m o $cianach pionowych, glebokos¢ |m3
.3/0318-04 do 3,0 m, kategoria gruntu IlI-IV - zasypanie wykop6w kontrolnych 4.04. Profil
sieci wodociggowej W11, W12
21.12 m3 21.120
RAZEM 21.12
5.1.8/KNKRB 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o m3
.4/0206-0301  |poj. tyzki 1.20-2.5 m3 glebokos¢ wykopu do 4 m - kat. gruntu I-1ll - Wykopy w
gruncie rodzimym kat Il nawodnionym na odktad 4.04. Profil sieci wodociggo-
wej W11, W12
225.62 m3 225.620
RAZEM 225.62
5.1.8/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich, podsypka 20cm i obsypka |m3
.5/1411-02 30cm 4.04. Profil sieci wodociagowej W11, W12
53.08 m3 53.080
RAZEM 53.08
5.1.8/KNR 19-01 |Zabezpieczenie wykopow - Zabezpieczenie wykopéw gt. do 4m typowg obudo- |m2
.6/0117-07 wa pograzalng 4.04. Profil sieci wodociggowej W11, W12
657.6 m?2 657.600
RAZEM 657.6
5.1.8/KNNRS 1 Zasypywanie wykopéw ze skarpami, z przerzutem na odlegto$¢ do 3 m, z za- |m3
.7/0309-01 geszczaniem, kategoria gruntu I-111 4.04. Profil sieci wodociggowej W11, W12
172.11 m3 172.110
RAZEM 172.11
5.1.8 Odwéz nadmiaru ziemi z wykopéw na sktadowisko Wykonawcy 4.04. Profil sie-|m3
.8|kalk. wtasna |ci wodociagowej W11, W12
53.51 m3 53.510
RAZEM 53.51
5.1.8/KNNR 11 Rury przewodowe z tworzywa PE100 SDR17 O90x5,4 mm PN10 4.04. Profil |m
.9/0502-0401 |sieci wodociagowej W11, W12
12.1 m 12.100
RAZEM 12.1
5.1.8/KNNR 4 Rury przewodowe z tworzywa PE100 SDR11 063x5,8 mm PN16 4.04. Profil |m
.10/1009-0101 |sieci wodociggowej W11, W12
109.4 m 109.400
RAZEM 109.4
5.1.8/KNNR 4 Rury przewodowe z tworzywa PE100 SDR11 O40x3,7 mm PN16 4.04. Profil |m
.11/1009-0101 |sieci wodociggowej W11, W12
12.1 m 12.100
RAZEM 12.1
5.1.8/KNR 2-19 Rura stalowa ostonowa petna wraz z ptozami i uszczelnieniem manszetami m
.12/0119-01 wg PN 79/H -74244 0114,3x5,6 mm 4.04. Profil sieci wodociggowej W11,
W12
23 m 23.000
RAZEM 23
5.1.8/KNR 2-19 Rura stalowa ostonowa petna wraz z ptozami i uszczelnieniem manszetami m
.13/0119-01 wg PN 79/H -74244 0114,3x5,6 mm 4.04. Profil sieci wodociggowej W11,
w12
29 m 29.000
RAZEM 29
5.1.8/KNR 2-19 Rura stalowa ostonowa petna wraz z ptozami i uszczelnieniem manszetami m
.14/0119-01 wg PN 79/H -74244 0114,3x5,6 mm 4.04. Profil sieci wodociggowej W11,
W12
8 m 8.000
RAZEM 8
5.1.8/KNNR 11 Zasuwa z zeliwa sferoidalnego kotnierzowa typu krotkiego O80 mm PN10, szt
.15/0304-0202 |trzpieniem i skrzynkg uliczng zeliwng $rednicy oraz podstawa betonowg 4.04.
Profil sieci wodociagowej W11, W12
2 szt 2.000
RAZEM 2
5.1.8/KNNR 11 Zasuwa z zeliwa sferoidalnego kotnierzowa typu krétkiego O50 mm PN10, szt
.16|0304-0102 |trzpieniem i skrzynka uliczng zeliwng $rednicy oraz podstawa betonowa 4.04.
Profil sieci wodociagowej W11, W12
1 szt 1.000

- 46 -

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 4087




BUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 809 STANOWIACEJ DOJAZD DO WEZtA DROGOWEGO JAKUBOWICE W CIAGU DROG
EKSPRESOWYCH S12, S17 | S19.

ODCINEK Il OD PROJEKTOWANEGO WEZtA JAKUBOWICE DO ISTNIEJACEGO PRZEBIEGU DW-809 (KLASA 7)

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
RAZEM 1
5.1.8/KNNR 11 Zasuwa z zeliwa sferoidalnego do przytaczy domowych z obustronnym zia- szt
.17|/0304-0102 |czem wtykowym typu ISO dla rur PE O 1 1/4" mm PNL16, trzpieniem i skrzyn-
ka uliczng zeliwng $rednicy oraz podstawa betonowa 4.04. Profil sieci wodo-
ciggowej W11, W12
1 szt 1.000
RAZEM 1
5.1.8 Zeliwny tacznik rurowy skrecany do rur PVC/PE 090 wraz z tulejami wzmac- |szt
.18|kalk. wkasnha |niajacymi i kompletem uszczelek 5. Schemat montazowy
2 szt 2.000
RAZEM 2
5.1.8 Zeliwne ztacze rurowo kotnierzowe PE/stal 090/080 5. Schemat montazowy |szt
.19 kalk. wkasna
3 szt 3.000
RAZEM 3
5.1.8 Zeliwne ztacze rurowo kotnierzowe PE/stal 063/050 5. Schemat montazowy |szt
.20|kalk. wkasna
2 szt 2.000
RAZEM 2
5.1.8/KNNR 4 Hydranty pozarowe i zdroje uliczne, podziemne Fi 80 mm - Hydrant p.poz. Ze- |kpl
.21/1119-01 liwny nadziemny O80 mm z samoczynnym odwodnieniem i zabezpieczeniem
przed ztamaniem 4.04. Profil sieci wodociggowej W11, W12
1 kpl 1.000
RAZEM 1
5.1.8 Zeliwne kolano kotnierzowe 080 ze stopka 5. Schemat montazowy szt
.22|kalk. wlasna
1 szt 1.000
RAZEM 1
5.1.8 Zeliwna prostka dwukotnierzowa 080 L=1,0m 5. Schemat montazowy szt
.23/kalk. wlasna
1 szt 1.000
RAZEM 1
5.1.8 Trojnik réwnoprzelotowy doczotowy PE O90/090 5. Schemat montazowy szt
.24 kalk. wlasna
2 szt 2.000
RAZEM 2
5.1.8 Kolano elektrooporowe PE O63/900 5. Schemat montazowy szt
.25/kalk. wlasna
2 szt 2.000
RAZEM 2
5.1.8 Kolano elektrooporowe PE O63/450 5. Schemat montazowy szt
.26 |kalk. wlasna
1 szt 1.000
RAZEM 1
5.1.8 Kolano doczotowe PE 090/150 5. Schemat montazowy szt
.27 kalk. wlasna
1 szt 1.000
RAZEM 1
5.1.8 Kolano doczotowe PE 0O63/300 4.04. Profil sieci wodociggowej W11, W12, 5. |szt
.28|kalk. wtasna |Schemat montazowy
3 szt 3.000
RAZEM 3
5.1.8 Kolano doczotowe PE 063/150 5. Schemat montazowy szt
.29|kalk. wlasna
1 szt 1.000
RAZEM 1
5.1.8 tuk doczotowy PE 090/600 5. Schemat montazowy szt
.30|kalk. wlasna
2 szt 2.000
RAZEM 2
5.1.8 tuk doczotowy PE O63/110 4.04. Profil sieci wodociagowej W11, W12 szt
.31/kalk. wlasna
3 szt 3.000
RAZEM 3
5.1.8 tuk doczotowy PE O40/600 5. Schemat montazowy szt
.32|kalk. wlasna
2 szt 2.000
RAZEM 2
5.1.8 Mufa elektrooporowa PE 040 5. Schemat montazowy szt
.33/kalk. wlasna
1 szt 1.000
RAZEM 1
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5.1.8 Redukcja elektrooporowa PE 090/063 5. Schemat montazowy szt
.34|kalk. wlasna
1 szt 1.000
RAZEM 1
5.1.8 Redukcja elektrooporowa PE 063/040 5. Schemat montazowy szt
.35|kalk. wlasna
1 szt 1.000
RAZEM 1
5.1.8/KNNR 4 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych -Préby |préba
.36/0127-0101 |szczelno$éi przewoddw PVC 090 mm 4.04. Profil sieci wodociggowej W11,
w12
1 préba 1.000
RAZEM 1
5.1.8/KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - Pré- |préba
.37|0127-0101  |by szczelnosc¢i przewodéw PE O63 mm 4.04. Profil sieci wodociggowej W11,
W12
1 préba 1.000
RAZEM 1
5.1.8/KNNR 4 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - Pré- |préba
.38|0127-0101 |by szczelnos¢i przewodéw PE O40 mm 4.04. Profil sieci wodociggowej W11,
w12
1 préba 1.000
RAZEM 1
5.1.8/KNR-W 2-18 |Dezynfekcja i ptukanie przewodéw PCV FI 90 mm 4.04. Profil sieci wodociggo- |szt
.39/0708-01 wej W11, W12
1 szt 1.000
RAZEM 1
5.1.8/KNR-W 2-18 |Dezynfekcja i ptukanie przewodéw PE 63 mm 4.04. Profil sieci wodociggowej |szt
.40/0708-01 w11, wi2
1 szt 1.000
RAZEM 1
5.1.8/KNR-W 2-18 |Dezynfekcja i ptukanie przewodéw PE 40 mm 4.04. Profil sieci wodociggowej |szt
.41/0708-01 w11, wi2
1 szt 1.000
RAZEM 1
5.1.8/KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu tasma ostrzegawczg w wykopie 3.04. Plan sy- |m
.42|0219-01 tuacyjny cz. 4
136 m 136.000
RAZEM 136
5.1.8/KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociagu tabliczkami i stupkami znacznikowymi w terenie |kpl
.43/0134-01 3.04. Plan sytuacyjny cz. 4
3 kpl 3.000
RAZEM 3
5.1.8 Koszt spuszczenia wody z istn. sieci wodociggowej 3.04. Plan sytuacyjny cz. 4 |ryczalt
.44 kalk. wlasna
1 ryczat 1.000
RAZEM 1
5.1.8 Demontaz istn. sieci wodociggowej wD80 z wywozem rur w miejsce skiado- |m
.45|kalk. wtasna |wania 3.04. Plan sytuacyjny cz. 4
14 m 14.000
RAZEM 14
5.1.8 Demontaz istn sieci wodociggowej wD63 z wywozem rur w miejsce sktadowa- |m
.46 |kalk. wtasna |nia 3.04. Plan sytuacyjny cz. 4
94.5 m 94.500
RAZEM 94.5
5.1.8 Demontaz istn sieci wodociggowej wD40 z wywozem rur w miejsce sktadowa- |m
.47 kalk. wtasna |nia 3.04. Plan sytuacyjny cz. 4
26 m 26.000
RAZEM 26
5.1.9 Wodoci agg W12
5.1.9/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie km
.1/0111-01 réwninnym 3.04. Plan sytuacyjny cz. 4
0.012 km 0.012
RAZEM 0.012
5.1.9/KNKRB 1 Wykopy jamiste wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi lub chwy- |m3
.2/0208-0101 |tak. o poj. tyzki 0.15-0.25m3 gtebokos¢ wykopu do 3 m; kat. gruntu I-1ll - WY-
KOPY KONTROLNE 4.04. Profil sieci wodociggowej W11, W12
7.04 m3 7.040
RAZEM 7.04
5.1.9/KNNR 1 Zasypywanie wykopéw szerokosci 0,8-2,5 m o $cianach pionowych, gteboko$¢ |m3
.3/0318-04 do 3,0 m, kategoria gruntu IlI-IV - zasypanie wykopow kontrolnych 4.04. Profil
sieci wodociggowej W11, W12
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5.28 m3 5.280
RAZEM 5.28
5.1.9/KNKRB 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o m3
.4/0206-0301 | poj. tyzki 1.20-2.5 m3 gtebokos¢ wykopu do 4 m - kat. gruntu I-1II - Wykopy w
gruncie rodzimym kat Il nawodnionym na odktad 4.04. Profil sieci wodociago-
wej W11, W12
18.4 m3 18.400
RAZEM 18.4
5.1.9|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich, podsypka 20cm i obsypka |m3
.5/1411-02 30cm 4.04. Profil sieci wodociggowej W11, W12
1.88 m3 1.880
RAZEM 1.88
5.1.9|KNR 19-01 |Zabezpieczenie wykopow - Zabezpieczenie wykopow gt. do 4m typowg obudo- |m2
.6/0117-07 wa pograzalng 4.04. Profil sieci wodociggowej W11, W12
52.6 m?2 52.600
RAZEM 52.6
5.1.9|KNNRS 1 Zasypywanie wykopow ze skarpami, z przerzutem na odlegto$¢ do 3 m, z za- |m3
.7/0309-01 geszczaniem, kategoria gruntu I-111 4.04. Profil sieci wodociggowej W11, W12
13.48 m3 13.480
RAZEM 13.48
5.1.9 Odwéz nadmiaru ziemi z wykop6w na sktadowisko Wykonawcy 4.04. Profil sie-|m3
.8|kalk. wkasna |ci wodociagowej W11, W12
4.92 m3 4.920
RAZEM 4.92
5.1.9/KNNR 4 Rury przewodowe z tworzywa PE100 SDR11 063x5,8 mm PN16 4.04. Profil |m
.9/1009-0101 |sieci wodociggowej W11, W12
12.2 m 12.200
RAZEM 12.2
5.1.9|KNR 2-19 Rura stalowa ostonowa petna wraz z ptozami i uszczelnieniem manszetami m
.10/0119-01 wg PN 79/H -74244 0114,3x5,6 mm 4.04. Profil sieci wodociggowej W11,
w12
7.5 m 7.500
RAZEM 7.5
5.1.9 Kolano elektrooporowe PE O63/450 5. Schemat montazowy szt
.11|kalk. wlasna
2 szt 2.000
RAZEM 2
5.1.9 Kolano doczotowe PE 063/300 5. Schemat montazowy szt
.12|kalk. wlasna
2 szt 2.000
RAZEM 2
5.1.9 tuk doczotowy PE O63/220 4.04. Profil sieci wodociagowej W11, W12 szt
.13/kalk. wlasna
2 szt 2.000
RAZEM 2
5.1.9 tuk doczotowy PE O63/110 4.04. Profil sieci wodociagowej W11, W12 szt
.14 kalk. wlasna
1 szt 1.000
RAZEM 1
5.1.9 Mufa elektrooporowa PE 063 5. Schemat montazowy szt
.15/kalk. wlasna
2 szt 2.000
RAZEM 2
5.1.9/KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych -Préby |préba
.16|0127-0101 |szczelno$¢i przewoddw PE 63 mm 4.04. Profil sieci wodociggowej W11, W12
1 préba 1.000
RAZEM 1
5.1.9|KNR-W 2-18 |Dezynfekcja i ptukanie przewodéw PE 63 mm 4.04. Profil sieci wodociggowej |szt
.17/0708-01 w11, wi2
1 szt 1.000
RAZEM 1
5.1.9/KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu tasma ostrzegawczg w wykopie 3.04. Plan sy- |m
.18/0219-01 tuacyjny cz. 4
15 m 15.000
RAZEM 15
5.1.9/KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociagu tabliczkami i stupkami znacznikowymi w terenie |kpl
.19/0134-01 3.04. Plan sytuacyjny cz. 4
1 kpl 1.000
RAZEM 1
5.1.9 Koszt spuszczenia wody z istn. sieci wodociggowej 3.04. Plan sytuacyjny cz. 4 |ryczalt
.20|kalk. wlasna
1 ryczat 1.000
RAZEM 1
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5.1.9 Demontaz istn. sieci wodociggowej wD63 z wywozem rur w miejsce sktado- |m
.21 |kalk. wtasna |wania 3.04. Plan sytuacyjny cz. 4
115 m 11.500
RAZEM 115
5.11 Zabezpieczenia istn. wodoci agu
0
5.1.1|KNR 2-19 Rura stal. ocynkowana ostonowa dwudzielna wraz z plozami i szesciokont- |m
0.1/0119-03 nym uszczelnieniem typu GP w.g. PN 79/H -74244 ~ 0200x3,0 mm - 5.
Schemat montazowy; 6.01. Schemat zabezpieczenia istniejgcej sieci wodocia-
gowej rurg ostonowg dwudzielng przy przejsciu przez pas drogowy
m 46.000
RAZEM 46
6 ZIELEN D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
6.1/45111200-0 |D.01.02.01 USUNIECIE DRZEW | KRZEWOW
6.1.1/45111200-0 |D.01.02.01.10 Scinanie drzew i karczowanie pni
6.1.1 - 0 $rednicy < 10 cm
A
6.1.1|KNR-W 2-01 |Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. < 10 cm) Tom 1.1 Rys nr.4 Plan sytua- |szt.
.1.1/0103-01 cyjny
475 szt. 475.000
RAZEM 475.000
6.1.1|KNR-W 2-01 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 10-15 cm)Tom 1.1 Rys nr.4 Plan sytuacyjny |szt.
.1.2/0105-01
475 szt. 475.000
RAZEM 475.000
6.1.1 - 0 $rednicy 10-15 cm
2
6.1.1/KNR-W 2-01 |Scinanie drzew pita mechaniczna ($r. 10-15 cm) Tom 1.1 Rys nr.4 Plan sytua- |szt.
.2.1/0103-01 cyjny
244 szt. 244.000
RAZEM 244.000
6.1.1|KNR-W 2-01 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 10-15 cm)Tom 1.1 Rys nr.4 Plan sytuacyjny |szt.
.2.2|0105-01
244 244.000000 szt. 244.000
RAZEM 244.000
6.1.1|KNR-W 2-01 |Wywozenie diuzyc na odlegtos¢ do 2 km Tom 1.1 Rys nr.4 Plan sytuacyjny mp
.2.3|0110-01
244*0.1 mp 24.400
RAZEM 24.400
6.1.1|KNR-W 2-01 |Wywozenie dtuzyc - dodatek za kazde dalsze 0.5 km wywozu mp
.2.4/0110-04 UWAGA: wywéz na baze w Bychawie Tom 1.1 Rys nr.4 Plan sytuacyjny
Krotnos¢ = 76
244*0.1 mp 24.400
RAZEM 24.400
6.1.1 - 0 $rednicy 16-25 cm
3
6.1.1/KNR-W 2-01 |Scinanie drzew pita mechaniczna ($r. 16-25 cm) Tom 1.1 Rys nr.4 Plan sytua- |szt.
.3.1/0103-02 cyjny
114 szt. 114.000
RAZEM 114.000
6.1.1|KNR-W 2-01 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 16-25 cm)Tom 1.1 Rys nr.4 Plan sytuacyjny |szt.
.3.2/0105-02
114 szt. 114.000
RAZEM 114.000
6.1.1 KNR-W 2-01 |Wywozenie dtuzyc na odlegtos¢ do 2 km Tom 1.1 Rys nr.4 Plan sytuacyjny mp
.3.3|0110-01
22.8 mp 22.800
RAZEM 22.800
6.1.1|KNR-W 2-01 |Wywozenie dtuzyc - dodatek za kazde dalsze 0.5 km wywozu mp
.3.4/0110-04 UWAGA: wywéz na baze w Bychawie Tom 1.1 Rys nr.4 Plan sytuacyjny
Krotnos¢ = 76
22.8 mp 22.800
RAZEM 22.800
6.1.1 - 0 $rednicy 26-35 cm
4
6.1.1/KNR-W 2-01 |Scinanie drzew pita mechaniczna ($r. 26-35 cm) Tom 1.1 Rys nr.4 Plan sytua- |szt.
.4.1/0103-03 cyjny
31 szt. 31.000
RAZEM 31.000
6.1.1|KNR-W 2-01 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 26-35 cm) Tom 1.1 Rys nr.4 Plan sytuacyj- |szt.
.4.2/0105-03 ny
31 szt. 31.000
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RAZEM 31.000
6.1.1|KNR-W 2-01 |Wywozenie dtuzyc na odlegtos¢ do 2 km Tom 1.1 Rys nr.4 Plan sytuacyjny mp
.4.3/0110-01
7.75 mp 7.750
RAZEM 7.750
6.1.1|KNR-W 2-01 |Wywozenie dtuzyc - dodatek za kazde dalsze 0.5 km wywozu mp
.4.4/0110-04 UWAGA: wyw6z na baze w Bychawie Tom 1.1 Rys nr.4 Plan sytuacyjny
Krotnos¢ = 76
7.75 mp 7.750
RAZEM 7.750
6.1.1 - 0 $rednicy 36-45 cm
5
6.1.1|KNR-W 2-01 |Scinanie drzew pitag mechaniczng ($r. 36-45 cm) Tom 1.1 Rys nr.4 Plan sytua- |szt.
.5.1/0103-04 cyjny
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
6.1.1|KNR-W 2-01 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 36-45 cm) Tom 1.1 Rys nr.4 Plan sytuacyj- |szt.
.5.2|0105-04 ny
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
6.1.1|KNR-W 2-01 |Wywozenie dtuzyc na odlegtos¢ do 2 km Tom 1.1 Rys nr.4 Plan sytuacyjny mp
.5.3/0110-01
3.9 mp 3.900
RAZEM 3.900
6.1.1|KNR-W 2-01 |Wywozenie dtuzyc - dodatek za kazde dalsze 0.5 km wywozu mp
.5.4/0110-04 UWAGA: wyw6z na baze w Bychawie Tom 1.1 Rys nr.4 Plan sytuacyjny
Krotnos¢ = 76
3.9 mp 3.900
RAZEM 3.900
6.1.1 - 0 $rednicy 46-55 cm
.6
6.1.1|KNR-W 2-01 |Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 46-55 cm) Tom 1.1 Rys nr.4 Plan sytua- |szt.
.6.1/0103-05 cyjny
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
6.1.1|KNR-W 2-01 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 46-55 cm) Tom 1.1 Rys nr.4 Plan sytuacyj- |szt.
.6.2|0105-05 ny
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
6.1.1|KNR-W 2-01 |Wywozenie dtuzyc na odlegtos¢ do 2 km Tom 1.1 Rys nr.4 Plan sytuacyjny mp
.6.3/0110-01
14 mp 1.400
RAZEM 1.400
6.1.1|KNR-W 2-01 |Wywozenie dtuzyc - dodatek za kazde dalsze 0.5 km wywozu mp
.6.4/0110-04 UWAGA: wyw6z na baze w Bychawie Tom 1.1 Rys nr.4 Plan sytuacyjny
Krotnos¢ = 76
1.4 mp 1.400
RAZEM 1.400
6.1.1 - 0 $rednicy 56-65 cm
N
6.1.1|KNR-W 2-01 |Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 56-65 cm) Tom 1.1 Rys nr.4 Plan sytua- |szt.
.7.1/0103-06 cyjny
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6.1.1|KNR-W 2-01 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 56-65 cm) Tom 1.1 Rys nr.4 Plan sytuacyj- |szt.
.7.2|/0105-06 ny
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6.1.1|KNR-W 2-01 |Wywozenie dtuzyc na odlegto$¢ do 2 km Tom 1.1 Rys nr.4 Plan sytuacyjny mp
.7.3/0110-01
0.58 mp 0.580
RAZEM 0.580
6.1.1|KNR-W 2-01 |Wywozenie dtuzyc - dodatek za kazde dalsze 0.5 km wywozu mp
.7.4/0110-04 UWAGA: wyw6z na baze w Bychawie Tom 1.1 Rys nr.4 Plan sytuacyjny
Krotnos¢ = 76
0.58 mp 0.580
RAZEM 0.580
6.1.1 - 0 $rednicy >75 cm
.8
6.1.1 Scinanie drzew bez utrudnien o $rednicy 100 cm wraz z karczowaniem pni szt.
8.1 oraz wywiezieniem diuzyc, gatezi i karpiny na odl. do 2 km Tom 1.1 Rys nr.4
Plan sytuacyjny
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1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6.1.1|KNR-W 2-01 |Wywozenie dtuzyc - dodatek za kazde dalsze 0.5 km wywozu mp
.8.2/0110-04 UWAGA: wyw6z na baze w Bychawie Tom 1.1 Rys nr.4 Plan sytuacyjny
Krotnos¢ = 76
0.8 mp 0.800
RAZEM 0.800
6.1.1/45111200-0 [D.01.02.01.20 Usuni ecie krzewow
9
6.1.1 - sciecie i karczowanie krzew6w o poszyciu  srednim
9.1
6.1.1|KNR-W 2-01 |Mechaniczne karczowanie zagajnikéw $redniej gestosci Tom 1.1 Rys nr.4 Plan |ha
.9.1./0108-02 sytuacyjny
1
0.02 ha 0.020
RAZEM 0.020
7 ZIELEN D.09.00.00 ZIELEN DROGOWA
7.1 D.09.01.01 Zieleh drogowa
7.1.1 D.09.01.01.21 Sadzenie drzew li $ciastych
7.1.1 KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewéw lisciastych form naturalnych na terenie ptaskimw  |szt.
.1/0302-06 gruncie kat. Il z catkowitg zaprawg dotdw; srednica/gtebokosé : 0.7 m Tom 1.1
Rys nr.4 Plan sytuacyjny
51 szt. 51.000
RAZEM 51.000
7.1.1/KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskimw  |szt.
.2/0302-06 gruncie kat. 11l z catkowitg zaprawg dotéw; srednica/gtebokosé : 0.7 m Tom 1.1
Rys nr.4 Plan sytuacyjny
28 szt. 28.000
RAZEM 28.000
7.1.2 D.09.01.01.22 Sadzenie krzewéw i pn aczy
7.1.2 - krzewy li $ciaste
A
7.1.2|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewéw iglastych na terenie ptaskim w gruncie kat. Il z za- |szt.
.1.1/0323-04 prawg dotéw; srednica/gtebokosé : 0.5 m Tom 1.1 Rys nr.4 Plan sytuacyjny
750 szt. 750.000
RAZEM 750.000
7.1.2|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewéw iglastych na terenie ptaskim w gruncie kat. Il z za- |szt.
.1.2|/0323-04 prawg dotéw; srednica/gtebokosé : 0.5 m Tom 1.1 Rys nr.4 Plan sytuacyjny
198 szt. 198.000
RAZEM 198.000
7.1.2|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewéw iglastych na terenie ptaskim w gruncie kat. Il z za- |szt.
.1.3/0323-04 prawg dotéw; srednica/gtebokosé : 0.5 m Tom 1.1 Rys nr.4 Plan sytuacyjny
69 szt. 69.000
RAZEM 69.000
7.1.2|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewéw iglastych na terenie ptaskim w gruncie kat. Il z za- |szt.
.1.4/0323-04 prawg dotéw; srednica/gtebokosé : 0.5 m Tom 1.1 Rys nr.4 Plan sytuacyjny
818 szt. 818.000
RAZEM 818.000
7.1.2|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewéw iglastych na terenie ptaskim w gruncie kat. Ill z za- |szt.
.1.5/0323-04 prawg dotéw; srednica/gtebokosé : 0.5 m Tom 1.1 Rys nr.4 Plan sytuacyjny
1056 szt. 1056.000
RAZEM 1056.000
8 Linia napowietrzna SN Snopkéw
8.1/KNNR 5 Wykopy mechaniczne pod stupy wirowane, 1-zerdziowe 12,0 m, urzadzenie stanow
1402-02 wiertnicze
1 stanow 1.000
RAZEM 1
8.2|KNNR 5 Wykopy mechaniczne pod stupy wirowane, 1-zerdziowe 15,0 m, urzadzenie stanow
1402-04 wiertnicze
2 stanow 2.000
RAZEM 2
8.3|KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw wirowanych 1-zerdziowych, z ustojem prefabryko- |stup
1405-02 wanym, zerdz 12,0 m - stup K4go-12 - E12/12
1 stup 1.000
RAZEM 1
8.4|KNNR 5 Montaz i stawianie stupdw wirowanych 1-zerdziowych, z ustojem prefabryko- |stup
1405-04 wanym, zerdz 15,0 m - stup PS1-15 E15/4,3
1 stup 1.000
RAZEM 1
8.5|KNNR 5 Montaz i stawianie stupdw wirowanych 1-zerdziowych, z ustojem prefabryko- |stup
1405-04 wanym, zerdz 15,0 m - stup KK2go-15 E15/12
1 stup 1.000
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RAZEM 1
8.6|KNNR 5 Montaz izolatoréw na stupach i stacji transformatorowej, izolator pniowy szt
1407-01 LWP8-24
9 szt 9.000
RAZEM 9
8.7/KNNR 5 Montaz izolatoréw na stupach i stacji transformatorowej, izolator tancuchowy |szt
1407-07 £ O - izolator H15.100.515 EE
6 szt 6.000
RAZEM 6
8.8|KNNR 5 Montaz izolatoréw na stupach i stacji transformatorowej, izolator tancuchowy |szt
1407-08 £ 02 - izolatory H15.100.515 EE
3 szt 3.000
RAZEM 3
8.9/KNNR 5 Montaz ogranicznikéw przepie¢ typ POLIM-D 16N kpl
1408-01
2 kpl 2.000
RAZEM 2
8.10|KNNR 5 Montaz uktadu odtgcznikowego OUN/III - roztgcznik z uziemnikiem SRUN-24  |szt
1409-02
2 szt 2.000
RAZEM 2
8.11|KNNR 5 Montaz uktadéw odtacznikowych i konstrukcji pod gtowice kablowe, Montaz szt
1409-03 konstrukcji pod gtowice kablowa i kabel
2 szt 2.000
RAZEM 2
8.12/KNR 5-15 Przewody dla napie¢ ponizej 110 kV, przewod AALXSn 35 mm2 12/20kV m
0301-01
60 m 60.000
RAZEM 60
8.13|[KNNR 5 Montaz uktadéw odtacznikowych i konstrukcji pod gtowice kablowe, Montaz m
1409-04 przewodu uziemiajacego - bednarka 25x4
33 m 33.000
RAZEM 33
8.14/KNNR 5 Regulacja przewoddw nieizolowanych linii napowietrznej, przekr6j do 35 mm2 |km
1410-01 Krotnos¢ = 0.3
0.527 km 0.527
RAZEM 0.527
8.15|KNNR 5 Montaz uziomow lub przewodéw uziemiajacych, kategoria gruntu Il - bednarka|m
0907-02 25x4
327 m 327.000
RAZEM 327
8.16|KNNR 5 Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych, kategoria gruntu Ill - |m
0907-05 pret FezZn fi 18 I=15m
180 m 180.000
RAZEM 180
8.17|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznowsci ze- |szt
1304-01 rowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy
3 szt 3.000
RAZEM 3
8.18/ KNNRW 9 |Demontaz przewodow nieizolowanych na stupach zelbetowych, przewdd niei- |km
1301-01 zolowany, do 35 mm2
0.149 km 0.149
RAZEM 0.149
8.19/KNNRW 9 |Demontaz izolatoréw na stupach i stacji transformatorowej, izolator stojacy, na |szt
1303-02 stupie lezacym
14 szt 14.000
RAZEM 14
8.20/ KNNRW 9 |Demontaz izolatoréw na stupach i stacji transformatorowej, izolator tancucho- |szt
1303-03 wy £Pn, LO
9 szt 9.000
RAZEM 9
8.21/KNNRW 9  |Odkopanie i demontaz stupow zelbetowych sprzetem mechanicznym z zasy- |stup
1304-01 paniem wykopu, pojedynczy ZN 10
1 stup 1.000
RAZEM 1
8.22|KNNRW 9  |Odkopanie i demontaz stupow zelbetowych sprzetem mechanicznym z zasy- |stup
1304-06 paniem wykopu, blizniaczy ZN 12
1 stup 1.000
RAZEM 1
8.23|KNNRW 9  |Odkopanie i demontaz stupow zelbetowych sprzetem mechanicznym z zasy- |stup
1304-08 paniem wykopu, rozkraczny ZN 12
1 stup 1.000
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RAZEM 1
8.24/KNNRW 9  |Odkopanie i demontaz podpor i odciagéw, podpora do 12 m szt
1306-01
1 szt 1.000
RAZEM 1
8.25/KNNRW 9  |Rozmontowanie stupow zelbetowych zdemontowanych, stup pojedynczy stup
1307-01
1 stup 1.000
RAZEM 1
8.26/ KNNRW 9  |Rozmontowanie stupéw zelbetowych zdemontowanych, stup blizniaczy stup
1307-02
1 stup 1.000
RAZEM 1
8.27/KNNRW 9  |Rozmontowanie stupéw zelbetowych zdemontowanych, stup rozkraczny stup
1307-03
1 stup 1.000
RAZEM 1
9 Linie kablowe SN
9.1)lKNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli, recznie, grunt kategorii Il m3
0701-02
1*0.4*181 m3 72.400
RAZEM 72.40
9.2|KNNR 5 Zasypanie rowow dla kabli, recznie, grunt kategorii Il m3
0702-02
0.8*0.4*181 m3 57.920
RAZEM 57.92
9.3|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych PVC do Fi 140 mm - rura DVK160 m
0705-01
22 m 22.000
RAZEM 22
9.4|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych PVC do Fi 140 mm - rura SRS160 m
0705-01
65 m 65.000
RAZEM 65
9.5|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szeroko$¢ do 0,4 m m
0706-01 Krotnos¢ = 2
181 m 181.000
RAZEM 181
9.6|KNNR 5 Uktadanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel 2,0 kg/m, przykrycie folig |m
0707-03 - kabel XRUHAKXS 1x120 mm2 12/20kV
Krotnos¢ = 3
104 m 104.000
RAZEM 104
9.7/KNNR 5 Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych, kabel 3,0 kg/m |m
0713-03 - kabel XRUHAKXS 1x120 mm2 12/20kV
Krotnos¢ = 3
87 m 87.000
RAZEM 87
9.8|KNNR 5 Uktadanie kabli w budynkach, budowlach lub estakadach z mocowaniem, ka- |m
0715-03 bel 2,0 kg/m - kabel XRUHAKXS 1x120 mm2 12/20kV
Krotnos¢ = 3
20 m 20.000
RAZEM 20
9.9|KNNR 5 Gtlowice z tasm izolacyjnych na kablach energetycznych do 20kV, kabel do szt
0729-02 120 mm2 Al - gtowica POLT 24D/1X0-L12B zestaw EPKT 1657
Krotnos¢ = 3
2 szt 2.000
RAZEM 2
9.10|KNNR 5 Badanie linii kablowej Sredniego napiecia, niekiego napiecia i sterowniczej, ka- |odci-
1302-01 bel s.n. nek
1 odci- 1.000
nek
RAZEM 1
10 Linia napowietrzna n.n. - Snopkéw 3
10.1/KNNR 9 Przewody nieizolowane linii NN, demontaz linii o przekroju przewodéw do 95  |km
0903-05 mm?2 (uwaga: naktady na 1km/1 przewod)
0.582 km 0.582
RAZEM 0.582
10.2|KNNR 9 Stupy zelbetowe linii NN, demontaz stupa pojedynczego z podporg, szt
0901-09
1 szt 1.000
RAZEM 1
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10.3|KNNR 9 Stupy zelbetowe linii NN, demontaz stupa blizniaczego szt
0901-10
1 szt 1.000
RAZEM 1
10.4/KNNR 9 Stupy zelbetowe linii NN, demontaz stupa rozkracznego szt
0901-11
1 szt 1.000
RAZEM 1
10.5/KNNR 9 Osprzet sieciowy i konstrukcje metalowe linii NN, demontaz na stupie lezacym |szt
0902-06 poprzecznikéw przelotowych
2 szt 2.000
RAZEM 2
10.6/KNNR 9 Osprzet sieciowy i konstrukcje metalowe linii NN, demontaz na stupie lezacym |szt
0902-07 poprzecznikéw naroznego lub krancowego
1 szt 1.000
RAZEM 1
10.7/KNNR 9 Osprzet sieciowy i konstrukcje metalowe linii NN, demontaz na stupie stojacym |szt
0902-04 trzonu kabtakowego z izolatorem
18 szt 18.000
RAZEM 18
10.8/KNNR 9 Osprzet sieciowy i konstrukcje metalowe linii NN, demontaz na stupie stojacym |szt
0902-05 bezpiecznika lub odgromnika
5 szt 5.000
RAZEM 5
10.9/KNNR 5 Montaz i stawianie stupdw linii napowietrznej NN z zerdzi wirowanych, stup po- |stup
0903-01 jedynczy K-10.5/15
2 stup 2.000
RAZEM 2
10.1/KNNR 5 Montaz konstrukcji stalowych i osprzetu linii NN, poprzecznik PK-1 szt
0]0902-02
2 szt 2.000
RAZEM 2
10.1/KNNR 5 Montaz konstrukcji stalowych i osprzetu linii napowietrznej nn, konstrukcja typu szt
1/0902-03 Km-1 izolator S80/2
4 szt 4.000
RAZEM 4
10.1/KNNR 5 Montaz konstrukcji stalowych i osprzetu linii napowietrznej nn, izolator S80/2 |szt
210902-05
8 szt 8.000
RAZEM 8
10.1/KNR 5-10 Montaz bezpiecznych zawieszen przewoddw, zawieszenie odciggowe do 70 |szt
3/0903-03 mm?2
12 szt 12.000
RAZEM 12
10.1/KNNR 5 Montaz konstrukcji stalowych i osprzetu linii NN, ogranicznik BOP 0,5/5 szt
4/0902-07
12 szt 12.000
RAZEM 12
10.1/KNNR 5 Montaz przewodow nieizolowanych linii napow. n.n., przewod AL 50 mm2 - re- |km
5/0904-01 gulacja
Krotnos¢ = 0.3
1.2 km 1.200
RAZEM 1.2
10.1/KNNR 5 Przewody uziemiajace i wyréwnawcze w kanatach odkrytych i na stupach, na |m
6/0603-07 stupach, bednarka 25x4
22 m 22.000
RAZEM 22
10.1/KNNR 5 Montaz uziomoéw lub przewodéw uziemiajacych, kategoria gruntu Il - bednarka |m
7/0907-02 25x4
58 m 58.000
RAZEM 58
10.1/KNNR 5 Mechaniczne pogrgzanie uzioméw pionowych pretowych fi 18mm, grunt kat. 1l |[m
8/0907-05
24 m 24.000
RAZEM 24
10.1/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skutecznosci zero- |szt
9/1304-01 wania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy
2 szt 2.000
RAZEM 2
11 Linia kablowa nn - Snopkéw 3
11.1|/KNNR 5 Kopanie rowdw dla kabli, recznie, grunt kat. Ill m3
0701-02
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134.4 m3 134.400
RAZEM 134.4
11.2|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych SRS110 m
0705-01
162 m 162.000
RAZEM 162
11.3|/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych DVK110 m
0705-01
23 m 23.000
RAZEM 23
11.4|/KNNR 5 Ulozenie rur ostonowych A110PS m
0705-01
3 m 3.000
RAZEM 3
11.5/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku 2x10 cm na dnie rowu kablowego, szerokos$¢ do 0,4|m
0706-01 m
Krotnos¢ = 2
420 m 420.000
RAZEM 420
11.6/KNNR 5 Uktadanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel YKY 4x10, przykrycie fo- |m
0707-02 lig
17 m 17.000
RAZEM 17
11.7/KNNR 5 Uktadanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel YAKY 4x35 , przykrycie |m
0707-02 folig.
14 m 14.000
RAZEM 14
11.8/KNNR 5 Uktadanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel YAKY 4x70, przykrycie |m
0707-03 folig.
114 m 114.000
RAZEM 114
11.9/KNNR 5 Uktadanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel YAKY 4x120, przykrycie |m
0707-03 folig
370 m 370.000
RAZEM 370
11.1|/KNNR 5 Uktadanie kabli w rurach, kabel 0.6/1kV YAKY 4x35 m
0/0713-02
50 m 50.000
RAZEM 50
11.1|/KNNR 5 Uktadanie kabli w rurach, kabel 0,6/1kV YAKY 4x70 m
1/0713-03
52 m 52.000
RAZEM 52
11.1|/KNNR 5 Uktadanie kabli w rurach, kabel 0,6/1kV YAKY 4x120 m
2|0713-03
83 m 83.000
RAZEM 83
11.1|/KNNR 5 Uktadanie kabli na stupach betonowych, do rur ostonowych mocowanychna |m
3|0717-07 stupie, kabel YAKY 0,6/1kV 4x120 mm2 - BE75
3 m 3.000
RAZEM 3
11.1|/KNNR 5 Uktadanie kabli na stupach betonowych, bezposrednio na stupie, kabel YAKY |m
4/0717-03 0,6/1kV 4x120 mm2
7 m 7.000
RAZEM 7
11.1|/KNNR 9 Mufy z tworzyw termokurczliwych przelotowe na kablach energetycznych wie- |szt
5/0806-01 lozytowych o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych w rowach kablowych, ka-
bel o przekroju zyt 10 mm2 - mufa SMOE 81512
1 szt 1.000
RAZEM 1
11.1/KNNR 9 Mufy z tworzyw termokurczliwych przelotowe na kablach energetycznych wie- |szt
6/0806-02 lozytowych o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych w rowach kablowych, ka-
bel o przekroju zyt 70 mm2 - mufa SMOE 81548
2 szt 2.000
RAZEM 2
11.1|/KNNR 9 Mufy z tworzyw termokurczliwych przelotowe na kablach energetycznych wie- |szt
7/0806-03 lozytowych o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych w rowach kablowych, ka-
bel o przekroju zyt 120 mm2 - mufa SMOE 81548
1 szt 1.000
RAZEM 1
11.1|/KNNR 5 Obrébka na sucho kabli na napiecie do 1kV o izolacji i powtoce z tworzyw szt
8/0726-09 sztucznych, kabel 4-zytowy 10 mm2
1 szt 1.000
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RAZEM 1
11.1|KNNR 5 Obrébka na sucho kabli na napiecie do 1kV o izolacji i powtoce z tworzyw szt
9/0726-10 sztucznych, kabel 4-zytowy 35 mm2
2 szt 2.000
RAZEM 2
11.2|KNNR 5 Obrébka na sucho kabli na napiecie do 1kV o izolacji i powtoce z tworzyw szt
0/0726-11 sztucznych, kabel 4-zytowy 70 mm2
4 szt 4.000
RAZEM 4
11.2|KNNR 5 Obrébka na sucho kabli na napiecie do 1kV o izolacji i powtoce z tworzyw szt
1/0726-11 sztucznych, kabel 4-zytowy 120 mm2
9 szt 9.000
RAZEM 9
11.2|KNNR 5 Uktadanie uziomoéw w rowach kablowych - bednarka 25x4 m
2/0907-06
75 m 75.000
RAZEM 75
11.2|KNNR 5 Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych, kategoria gruntu Ill - |m
3/0907-05 pret stalowy ocynk. fi 18
30 m 30.000
RAZEM 30
11.2|KNNR 9 Przeniesienie istnieacego ztacza kablowego kpl
4/0101-03
6 kpl 6.000
RAZEM 6
11.2|KNNR 5 Zasypanie rowow dla kabli recznie, grunt kat. Ill m3
5/0702-02
100.8 m3 100.800
RAZEM 100.8
11.2|KNNR 5 Badanie linii kablowej SN, n.n. i sterowniczej, kabel n.n. 4-zytowy odci-
6/1302-03 nek
10 odci- 10.000
nek
RAZEM 10
11.2|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skutecznosci zero- |szt
7/1304-01 wania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy
4 szt 4.000
RAZEM 4
12 Linia kablowa n.n. - Snopkéw 8
12.1|/KNNR 5 Kopanie rowdw dla kabli, recznie, grunt kat. Ill m3
0701-02
153.6 m3 153.600
RAZEM 153.6
12.2|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych SRS110 m
0705-01
236 m 236.000
RAZEM 236
12.3|/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych DVK110 m
0705-01
49 m 49.000
RAZEM 49
12.4|KNNR 5 Ulozenie rur ostonowych A110PS m
0705-01
22 m 22.000
RAZEM 22
12.5/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku 2x10 cm na dnie rowu kablowego, szerokos$¢ do 0,4|m
0706-01 m
Krotnos¢ = 2
480 m 480.000
RAZEM 480
12.6/KNNR 5 Uktadanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel YAKY 4x70, przykrycie |m
0707-03 folig.
51 m 51.000
RAZEM 51
12.7/KNNR 5 Uktadanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel YAKY 4x120, przykrycie |m
0707-03 folig.
402 m 402.000
RAZEM 402
12.8|/KNNR 5 Uktadanie kabli w rurach, kabel 0.6/1kV YAKY 4x35 m
0713-02
40 m 40.000
RAZEM 40
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12.9|KNNR 5 Uktadanie kabli w rurach, kabel 0,6/1kV YAKY 4x70 m
0713-03
42 m 42.000
RAZEM 42
12.1|KNNR 5 Uktadanie kabli w rurach, kabel 0,6/1kV YAKY 4x120 m
0/0713-03
203 m 203.000
RAZEM 203
12.1|/KNNR 9 Mufy z tworzyw termokurczliwych przelotowe na kablach energetycznych wie- |szt
1/0806-03 lozytowych o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych w rowach kablowych, ka-
bel o przekroju zyt 120 mm2 - mufa SMOE 81548
1 szt 1.000
RAZEM 1
12.1|/KNNR 5 Obrébka na sucho kabli na napiecie do 1kV o izolacji i powtoce z tworzyw szt
2|0726-10 sztucznych, kabel 4-zytowy 35 mm2
2 szt 2.000
RAZEM 2
12.1|/KNNR 5 Obrébka na sucho kabli na napiecie do 1kV o izolacji i powtoce z tworzyw szt
3/0726-11 sztucznych, kabel 4-zytowy 70 mm2
4 szt 4.000
RAZEM 4
12.1|/KNNR 5 Obrébka na sucho kabli na napiecie do 1kV o izolacji i powtoce z tworzyw szt
4/0726-11 sztucznych, kabel 4-zytowy 120 mm2
11 szt 11.000
RAZEM 11
12.1|/KNNR 5 Uktadanie uzioméw w rowach kablowych - bednarka 25x4 m
5/0907-06
90 m 90.000
RAZEM 90
12.1|/KNNR 5 Mechaniczne pogrgzanie uzioméw pionowych pretowych, kategoria gruntu Ill - |m
6/0907-05 pret stalowy ocynk. fi 18
36 m 36.000
RAZEM 36
12.1|/KNNR 9 Przeniesienie istniegcego ztacza kablowego kpl
7/0101-03
6 kpl 6.000
RAZEM 6
12.1|/KNNR 5 Zasypanie rowow dla kabli recznie, grunt kat. IlI m3
8|0702-02
115.2 m3 115.200
RAZEM 115.2
12.1|/KNNR 5 Badanie linii kablowej SN, n.n. i sterowniczej, kabel n.n. 4-zytowy odci-
91302-03 nek
9 odci- 9.000
nek
RAZEM 9
12.2|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci zero- |szt
0/1304-01 wania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy
6 szt 6.000
RAZEM 6
13 Linie kablowe tt
13.1|KNR 5-01 Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gruncie kategorii Ill, warstwy X rury/ |m
0106-01 warstwa = 1x1, suma otworéw: 1 - rura SRS 50
100 m 100.000
RAZEM 100
13.2|KNR 5-01 Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gruncie kategorii Ill, warstwy X rury/ |m
0106-01 warstwa = 1x1, suma otworéw: 1 - rura DVK 110
842 m 842.000
RAZEM 842
13.3|KNR 5-01 Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gruncie kategorii Ill, warstwy X rury/ |m
0106-01 warstwa = 1x1, suma otworéw: 1 - rura SRS160
156 m 156.000
RAZEM 156
13.4|KNR 5-01 Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gruncie kategorii Ill, warstwy X rury/ |m
0106-02 warstwa = 1x2, suma otworéw: 2 - rura SRS110 i SRS160
167 m 167.000
RAZEM 167
13.5|KNR 5-01 Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gruncie kategorii Ill, warstwy X rury/ |m
0106-03 warstwa = 1x3, suma otworéw: 3 - rura SRS110 i 2xXSRS160
14 m 14.000
RAZEM 14
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13.6|TPSA 40 Budowa studni kablowych prefabrykowanych podszafkowych SKS, typ SKSB, |[szt
0306-06 grunt kategorii Il
1 szt 1.000
RAZEM 1
13.7|TPSA 40 Wcigganie kabla wypetionego w powtoce termoplastycznej do kanalizacji kab-|m
0503-02 lowej, mechaniczne, $rednica kabla 30-50 mm, otwér kanalizacji wolny - kabel
XzTKMXpw 150x4x0,5
1043 m 1043.000
RAZEM 1043
13.8| TPSA 40 Uktadanie kabla wypetnionego w rowie kablowym wykonanym recznie, grunt  |m
0501-07 kategorii 1ll, kabel o $rednicy do 30 mm, 1 kabel XzTKMXpw 50x4x0,5
40 m 40.000
RAZEM 40
13.9|TPSA 40 Uktadanie kabla wypetnionego w rowie kablowym wykonanym recznie, grunt  |m
0501-08 kategorii 1ll, kabel o $rednicy do 30 mm, kazdy nastepny kabel XzTKMXpw
50x4x0,5
572 m 572.000
RAZEM 572
13.1|TPSA 40 Wcigganie kabla wypetionego w powtoce termoplastycznej do kanalizacji kab-|m
0/0503-11 lowej, reczne, $rednica kabla do 30 mm, otwoér kanalizacji cze$ciowo zajety -
kabel XzZTKMXpw 50x4x0,5
1704 m 1704.000
RAZEM 1704
13.1|TPSA 40 Uktadanie kabla wypetnionego w rowie kablowym wykonanym recznie, grunt  |m
1/0501-07 kategorii 1ll, kabel o $rednicy do 30 mm, 1 kabel XzZTKMXpw 25x4x0,5
173 m 173.000
RAZEM 173
13.1|TPSA 40 Wcigganie kabla wypethionego w powloce termoplastycznej do kanalizacji kab-\m
2|0503-11 lowej, reczne, $rednica kabla do 30 mm, otwor kanalizacji cze$ciowo zajety -
kabel XzZTKMXpw 25x4x0,5
405 m 405.000
RAZEM 405
13.1|TPSA 40 Uktadanie kabla wypetnionego w rowie kablowym wykonanym recznie, grunt  |m
3/0501-07 kategorii 111, kabel o $rednicy do 30 mm, 1 kabel XzZTKMXpw 10x4x0,5
40 m 40.000
RAZEM 40
13.1|TPSA 40 Uktadanie kabla wypetnionego w rowie kablowym wykonanym recznie, grunt  |m
4/0501-08 kategorii 111, kabel o $rednicy do 30 mm, kazdy nastepny kabel XzTKMXpw
10x4x0,5
21 m 21.000
RAZEM 21
13.1|TPSA 40 Wcigganie kabla wypethionego w powloce termoplastycznej do kanalizacji kab-\m
5/0503-07 lowej, reczne, $rednica kabla do 30 mm, otwor kanalizacji wolny - kabel
XzTKMXpw 10x4x0,5
436 m 436.000
RAZEM 436
13.1|TPSA 40 Montaz ztgczy przelotowych kabli wypetnionych z zastosowaniem modutéw pa- |ztacze
6/0702-01 rowych odgateznych
80 zlacze 80.000
RAZEM 80
13.1|TPSA 40 Montaz ztgczy przelotowych kabli wypetnionych typu kanatowego utozonych w |ziacze
7/0706-01 ziemi z zastosowaniem modutowych tgcznikéw zyt i termokurczliwych oston
wzmocnionych, kabel o 10 parach
1 ztacze 1.000
RAZEM 1
13.1|TPSA 40 Montaz ztgczy przelotowych kabli wypetnionych typu kanatowego utozonych w |zlgcze
8/0706-04 ziemi z zastosowaniem modutowych tacznikéw zyt i termokurczliwych oston
wzmochnionych, kabel o 50 parach
2 zlacze 2.000
RAZEM 2
13.1|TPSA 40 Montaz ztgczy przelotowych kabli wypetnionych typu kanatowego utozonych w |ziacze
9/0706-06 ziemi z zastosowaniem modutowych tgcznikéw zyt i termokurczliwych oston
wzmocnionych, kabel o 100 parach
7 ztacze 7.000
RAZEM 7
13.2|TPSA 40 Montaz ztgczy przelotowych kabli wypetnionych typu kanatowego utozonych w |zlgcze
0/0706-08 ziemi z zastosowaniem modutowych tacznikéw zyt i termokurczliwych oston
wzmochionych, kabel o 300 parach
4 zlacze 4.000
RAZEM 4
13.2|KNR 5-01 Pomiary koncowe pradem statym, kabel o liczbie par 2 odci-
1/1310-01 nek
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80 odci- 80.000
nek
RAZEM 80
13.2|KNR 5-01 Pomiary koncowe pradem statym, kabel o liczbie par 20 odci-
2|1310-02 nek
1 odci- 1.000
nek
RAZEM 1
13.2|KNR 5-01 Pomiary koncowe pradem statym, kabel o liczbie par 50 odci-
3/1310-05 nek
1 odci- 1.000
nek
RAZEM 1
13.2|KNR 5-01 Pomiary kofhcowe pradem statym kabla o liczbie par 100 odci-
4/1310-09 nek
4 odci- 4.000
nek
RAZEM 4
13.2|KNR 5-01 Pomiary koncowe pradem statym, kabel o liczbie par 300 odci-
5/1310-11 nek
2 odci- 2.000
nek
RAZEM 2
13.2|KNR 5-01 Pomiar ttumiennosci zblizno- i zdalnoprzenikowej przy jednej czestotliwosci, odci-
6/1312-02 kabel o liczbie par 20 nek
1 odci- 1.000
nek
RAZEM 1
13.2|KNR 5-01 Pomiar ttumiennosci zblizno- i zdalnoprzenikowej przy jednej czestotliwosci, odci-
7/1312-05 kabel o liczbie par 50 nek
1 odci- 1.000
nek
RAZEM 1
13.2|KNR 5-01 Pomiar ttumiennosci zblizno- i zdalnoprzenikowej przy jednej czestotliwosci, odci-
8/1312-09 kabel o liczbie par 100 nek
4 odci- 4.000
nek
RAZEM 4
13.2|KNR 5-01 Pomiar ttumiennosci zblizno- i zdalnoprzenikowej przy jednej czestotliwosci, odci-
9/1312-11 kabel o liczbie par 300 nek
2 odci- 2.000
nek
RAZEM 2

13.3|TPSA 40 Uktadanie kabla wypetionego w rowie kablowym wykonanym recznie, grunt  |m
0/0501-08 kategorii Ill, kabel o $rednicy do 30 mm, kazdy nastepny kabel XzTKMXpw

2x2x0,5
870 m 870.000
RAZEM 870
13.3|TPSA 40 Wcigganie kabla wypetionego w powtoce termoplastycznej do kanalizacji kab-|m
1/0503-11 lowej, reczne, $rednica kabla do 30 mm, otwoér kanalizacji cze$ciowo zajety -
kabel XzZTKMXpw 2x2x0,5
1772 m 1772.000
RAZEM 1772
13.3|TPSA 40 Wecigganie kabla wypethionego w powtoce termoplastycznej do rur m
2|0503-11 ochronnych, reczne, $rednica kabla do 30 mm, otwor czesciowo zajety - kabel
XzTKMXpw 3x2x0,5
119 m 119.000
RAZEM 119
13.3|KNR 5-01 Wcigganie kabla do pionéw rurowych, srednica wcigganego kabla 15 mm - ka- |m
3/0604-01 bel XzZTKMXpw 3x2x0,5
68 m 68.000
RAZEM 68
13.3|TPSA 40 Przestawienie stupka rozdzielczego zakopywanego wraz z odtgczeniem i pod- |szt
4/0606-05 taczeniem kabli
2 szt 2.000
RAZEM 2
13.3|KNR 5-01 Demontaz szaf kablowych szt
5/0814-03
1 szt 1.000
RAZEM 1
13.3|TPSA 40 Montaz istniejacej z demontazu szafy kablowej szt
6/0607-15
1 szt 1.000

-60 -

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 4087




BUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 809 STANOWIACEJ DOJAZD DO WEZtA DROGOWEGO JAKUBOWICE W CIAGU DROG
EKSPRESOWYCH S12, S17 | S19.
ODCINEK Il OD PROJEKTOWANEGO WEZtA JAKUBOWICE DO ISTNIEJACEGO PRZEBIEGU DW-809 (KLASA 7)

OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
RAZEM 1
14 Oswietlenie Snopkéw 3 - 2+350
14.1|KNR 5-15 Fundamenty zelbetowe wykonywane na mokro pod aparature, fundament pod |m3
0907-01 szafke - beton B15
1.4 m3 1.400
RAZEM 14
14.2|KNR 5-10 Montaz szaf o$wietlenia zewnetrznego na gotowym fundamencie, szafka szt
1106-01 oswietlenia ulicznego wg dokumentacji
1 szt 1.000
RAZEM 1
14.3|/KNNR 5 Montaz stupa oswietleniowego aluminiowego S-100SRwWAL i ztgcza stupowego |szt
1001-01 6652-001 (lub réwnowaznego)
7 szt 7.000
RAZEM 7
14.4 KNR 2-22 Montaz fundamentu F150/200 (lub rbwnowaznego) ele-
0301-01 ment
7 ele- 7.000
ment
RAZEM 7
14.5/KNNR 5 Montaz wysiegnikdw rurowych i przewieszek z lin stalowych, na stupie - wy- szt
1002-01 siegnik AL-X/1r/W1,5/15/fi60 (lub réwnowazny)
7 szt 7.000
RAZEM 7
14.6/KNNR 5 Montaz przewoddéw do opraw oswietleniowych, wcigganych w stupy, rury osto- |kpl
1003-03 nowe i wysiegniki, wysoko$¢ latarn do 10 m - YKY 2x2,5 mm2 (lub réwnowaz-
ny)
7 kpl 7.000
RAZEM 7
14.7)/KNNR 5 Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego, na wysiegniku - SGS 502/SON-TPP |szt
1004-02 150W (lub réwnowazna)
7 szt 7.000
RAZEM 7
14.8|/KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli, recznie, grunt kategorii Il m3
0701-02
187.6 m3 187.600
RAZEM 187.6
14.9|/KNNR 5 Uktadanie uzioméw w rowach kablowych - bednarka Fe/Zn 25x4 m
0907-06
60 m 60.000
RAZEM 60
14.1|/KNNR 5 Mechaniczne pogrgzanie uzioméw pionowych pretowych, grunt kat.lll - uziom |m
0/0907-05 pretowy FeZn fi 18 mm
24 m 24.000
RAZEM 24
14.1|/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych SRS 75 (lub réwnowazna) m
1/0705-01
42 m 42.000
RAZEM 42
14.1|/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szeroko$¢ do 0,4 m m
2|0706-01 Krotnos¢ = 2
670 m 670.000
RAZEM 670
14.1|/KNNR 5 Uktadanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel do 1,0 kg/m, przykrycie |m
3/0707-02 folig - kabel YAKY 4x35 mm2 (lub réwnowazny)
696 m 696.000
RAZEM 696
14.1|/KNNR 5 Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych, kabel do 1,0 |m
4/0713-02 kg/m - kabel YAKY 4x35 mm2 (lub réwnowazny)
63 m 63.000
RAZEM 63
14.1|/KNNR 5 Obrébka na sucho kabli na napiecie do 1kV o izolacji i powtoce z tworzyw szt
5/0726-10 sztucznych, kabel 4-zytowy 35 mm2
16 szt 16.000
RAZEM 16
14.1|/KNNR 5 Zasypanie rowow dla kabli, recznie, grunt kategorii Il m3
6|0702-02
134 m3 134.000
RAZEM 134
14.1|/KNNR 5 Badanie linii kablowej SN, n.n. i sterowniczej, kabel n.n. 4-zytowy odci-
7/1302-03 nek
8 odci- 8.000
nek
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RAZEM 8
14.1|/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznowsci ze- |szt
8/1304-01 rowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy
2 szt 2.000
RAZEM 2
15 Oswietlenie Snopkéw 3 - 3+350
15.1|KNR 5-15 Fundamenty zelbetowe wykonywane na mokro pod aparature, fundament pod |m3
0907-01 ztacze i szafke - beton B15
5 m3 5.000
RAZEM 5.0
15.2|KNNR 5 Ztacza kablowe i urzgdzenia samoczynnego zatgczania rezerwy, ztgcze ZK-2+ |kpl
0401-01 2P (lub réwnowazne)
1 kpl 1.000
RAZEM 1
15.3|KNR 5-10 Montaz szaf o$wietlenia zewnetrznego na gotowym fundamencie, szafka szt
1106-01 oswietlenia ulicznego wg dokumentacji
1 szt 1.000
RAZEM 1
15.4|/KNNR 5 Uktadanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel YAKY 4x120 mm2(lub m
0707-04 réwnowazny), przykrycie folig
6 m 6.000
RAZEM 6
15.5/KNNR 5 Uktadanie kabli na stupach betonowych, bezposrednio na stupie, masa do 2,0 |m
0717-03 kg/m, w uchwytach - kabel YAKY 4x120 mm2 (lub réwnowazny)
7 m 7.000
RAZEM 7
15.6/KNNR 5 Uktadanie kabli na stupach betonowych, do rur ostonowych mocowanychna |m
0717-07 stupie, masa do 2,0 kg/m, w uchwytach - kabel YAKY 4x120 mm2 (lub réwno-
wazny)
3 m 3.000
RAZEM 3
15.7/KNNR 5 Obrébka na sucho kabli na napiecie do 1kV o izolacji i powtoce z tworzyw szt
0726-11 sztucznych, kabel 4-zytowy 120 mm2
2 szt 2.000
RAZEM 2
15.8/KNR 5-15 Fundamenty zelbetowe wykonywane na mokro pod aparature, fundament pod |m3
0907-01 maszt - beton B20
0.6 m3 0.600
RAZEM 0.6
15.9|KNR 7-28 Osadzenie $rub fundamentowych w gotowych otworach, (zestaw = 4szt.) gle- |zestaw
0104-03 bokos$¢ do 80 cm - wieniec do masztu M-160 SRwAL (lub réwnowazne)
1 zestaw 1.000
RAZEM 1
15.1|KNR 7-28 Osadzenie $rub fundamentowych w gotowych otworach, (dodatek za dalsze zestaw
0/0104-06 2szt.) glebokosé do 80 cm
1 zestaw 1.000
RAZEM 1
15.1|KNR 5-09 Montaz masztu oswietleniowego aluminiowego M-160SRwAL (lub réwnowaz- |stup
1/0201-01 ny)
1 stup 1.000
RAZEM 1
15.1|/KNNR 5 Tablica bezpiecznikowa wnekowa - ztgcze stupowe 6652-001 (lub réwnowaz- |szt
2|1006-01 ne)
6 szt 6.000
RAZEM 6
15.1|/KNNR 5 Montaz stupa oswietleniowego aluminiowego S-100SRwAL i zlgcza stupowego |szt
3/1001-01 6652-001 (lub réwnowaznego)
25 szt 25.000
RAZEM 25
15.1/KNR 2-22 Montaz fundamentu F150/200 (lub réwnowaznego) ele-
4/0301-01 ment
25 ele- 25.000
ment
RAZEM 25
15.1|/KNNR 5 Montaz wysiegnikéw rurowych i przewieszek z lin stalowych, na stupie - wy- szt
5/1002-01 siegnik AL-X/1r/W1,5/15/fi60 (lub réwnowazny)
25 szt 25.000
RAZEM 25
15.1|/KNNR 5 Montaz wysiegnikéw rurowych i przewieszek z lin stalowych, na maszcie - gto- |szt
6/1002-02 wica G-AL 6-ram.W=0,5m (lub réwnowazna)
1 szt 1.000
RAZEM 1
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15.1|/KNNR 5 Montaz przewodow do opraw oswietleniowych, wcigganych w stupy, rury osto- |kpl
7/1003-03 nowe i wysiegniki, wysoko$¢ latarn do 10 m - YKY 2x2,5 mm2 (lub réwnowaz-
ny)
25 kpl 25.000
RAZEM 25
15.1|/KNNR 5 Montaz przewodéw do opraw oswietleniowych, wcigganych w stupy, rury osto- |kpl
8/1003-04 nowe i wysiegniki, wysoko$¢ masztu do 16 m - YKY 2x2.5 mm2 (lub rowno-
wazny)
6 kpl 6.000
RAZEM 6
15.1|/KNNR 5 Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego, na wysiegniku - SGS 502/SON-TPP |szt
9/1004-02 150W (lub réwnowazna)
27 szt 27.000
RAZEM 27
15.2|KNNR 5 Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego, na wysiegniku - SGS 502/SON-TPP |szt
0/1004-02 100W (lub réwnowazna)
2 szt 2.000
RAZEM 2
15.2|KNNR 5 Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego, na wysiegniku - SGS 501/SON-TPP |szt
1/1004-02 70W (lub réwnowazna)
2 szt 2.000
RAZEM 2
15.2|KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli, recznie, grunt kategorii Il m3
2/0701-02
280 m3 280.000
RAZEM 280
15.2|KNNR 5 Uktadanie uziomow w rowach kablowych - bednarka Fe/Zn 25x4 m
3/0907-06
180 m 180.000
RAZEM 180
15.2|KNNR 5 Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych, grunt kat.lll - uziom |m
4/0907-05 pretowy FeZn fi 18 mm
72 m 72.000
RAZEM 72
15.2|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych SRS 75 (lub rownowazna) m
5/0705-01
96 m 96.000
RAZEM 96
15.2|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szeroko$¢ do 0,4 m m
6/0706-01 Krotnos¢ = 2
1000 m 1000.000
RAZEM 1000
15.2|KNNR 5 Uktadanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel do 1,0 kg/m, przykrycie |m
7/0707-02 folig - kabel YAKY 4x35 mm2 (lub réwnowazny)
1154 m 1154.000
RAZEM 1154
15.2|KNNR 5 Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych, kabel do 1,0 |m
8/0713-02 kg/m - kabel YAKY 4x35 mm2 (lub réwnowazny)
196 m 196.000
RAZEM 196
15.2|KNNR 5 Obrébka na sucho kabli na napiecie do 1kV o izolacji i powtoce z tworzyw szt
9/0726-10 sztucznych, kabel 4-zytowy 35 mm2
56 szt 56.000
RAZEM 56
15.3|/KNNR 5 Zasypanie rowow dla kabli, recznie, grunt kategorii Il m3
0]/0702-02
200 m3 200.000
RAZEM 200
15.3|/KNNR 5 Badanie linii kablowej SN, n.n. i sterowniczej, kabel n.n. 4-zytowy odci-
1/1302-03 nek
28 odci- 28.000
nek
RAZEM 28
15.3|/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skutecznowsci ze- |szt
2/1304-01 rowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy
6 szt 6.000
RAZEM 6
16 Oswietlenie Snopkéw 8
16.1|KNR 5-15 Fundamenty zelbetowe wykonywane na mokro pod aparature, fundament pod |m3
0907-01 ztgcze i szafke - beton B15
6 m3 6.000
RAZEM 6.0
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16.2|KNNR 5 Ztacza kablowe i urzadzenia samoczynnego zataczania rezerwy, ztacze ZK-2+ |kpl
0401-01 2P (lub réwnowazne)
1 kpl 1.000
RAZEM 1
16.3|KNR 5-10 Montaz szaf o$wietlenia zewnetrznego na gotowym fundamencie, szafka szt
1106-01 oswietlenia ulicznego wg dokumentacji
1 szt 1.000
RAZEM 1
16.4/KNNR 5 Uktadanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel YAKY 4x120 mm2(lub m
0707-04 réwnowazny), przykrycie folig
m 5.000
RAZEM 5
16.5/KNNR 5 Uktadanie kabli w budynkach, budowlach, kabel YAKY 4x120 mm2 (lub réwno-|m
0715-04 wazny)
5 m 5.000
RAZEM 5
16.6/KNNR 5 Obrébka na sucho kabli na napiecie do 1kV o izolacji i powtoce z tworzyw szt
0726-11 sztucznych, kabel 4-zytowy 120 mm2
2 szt 2.000
RAZEM 2
16.7|KNR 5-15 Fundamenty zelbetowe wykonywane na mokro pod aparature, fundament pod |m3
0907-01 maszt - beton B20
0.61 m3 0.610
RAZEM 0.61
16.8/KNR 7-28 Osadzenie $rub fundamentowych w gotowych otworach, (zestaw = 4szt.) gle- |zestaw
0104-03 bokos$¢ do 80 cm - wieniec do masztu M-160 SRwAL (lub réwnowazne)
1 zestaw 1.000
RAZEM 1
16.9|KNR 7-28 Osadzenie $rub fundamentowych w gotowych otworach, (dodatek za dalsze zestaw
0104-06 2szt.) glebokosé¢ do 80 cm
1 zestaw 1.000
RAZEM 1
16.1|KNR 5-09 Montaz masztu oswietleniowego aluminiowego M-160SRwAL (lub réwnowaz- |stup
0/0201-01 ny)
1 stup 1.000
RAZEM 1
16.1/KNNR 5 Tablica bezpiecznikowa wnekowa - ztgcze stupowe 6652-001 (lub réwnowaz- |szt
1/1006-01 ne)
6 szt 6.000
RAZEM 6
16.1/KNNR 5 Montaz stupa oswietleniowego aluminiowego S-100SRwAL i zlgcza stupowego |szt
2/1001-01 6652-001 (lub réwnowaznego)
30 szt 30.000
RAZEM 30
16.1 KNR 2-22 Montaz fundamentu F150/200 (lub réwnowaznego) ele-
3/0301-01 ment
30 ele- 30.000
ment
RAZEM 30
16.1/KNNR 5 Montaz wysiegnikéw rurowych i przewieszek z lin stalowych, na stupie - wy- szt
4/1002-01 siegnik AL-X/1r/W1,5/15/fi60 (lub réwnowazny)
30 szt 30.000
RAZEM 30
16.1/KNNR 5 Montaz wysiegnikéw rurowych i przewieszek z lin stalowych, na maszcie - gto- |szt
5/1002-02 wica G-AL 6-ram.W=0,5m (lub réwnowazna)
1 szt 1.000
RAZEM 1
16.1/KNNR 5 Montaz przewoddéw do opraw oswietleniowych, wcigganych w stupy, rury osto- |kpl
6/1003-03 nowe i wysiegniki, wysokos¢ latarn do 10 m - YKY 2x2,5 mm2 (lub réwnowaz-
ny)
30 kpl 30.000
RAZEM 30
16.1/KNNR 5 Montaz przewodoéw do opraw oswietleniowych, wcigganych w stupy, rury osto- |kpl
7/1003-04 nowe i wysiegniki, wysoko$¢ masztu do 16 m - YKY 2x2.5 mm2 (lub réwno-
wazny)
6 kpl 6.000
RAZEM 6
16.1/KNNR 5 Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego, na wysiegniku - SGS 502/SON-TPP |szt
8/1004-02 250W (lub réwnowazna)
3 szt 3.000
RAZEM 3
16.1/KNNR 5 Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego, na wysiegniku - SGS 502/SON-TPP |szt
9/1004-02 150W (lub réwnowazna)
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27 szt 27.000
RAZEM 27
16.2|KNNR 5 Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego, na wysiegniku - SGS 502/SON-TPP |szt
0/1004-02 100W (lub réwnowazna)
3 szt 3.000
RAZEM 3
16.2|KNNR 5 Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego, na wysiegniku - SGS 501/SON-TPP |szt
1/1004-02 70W (lub réwnowazna)
3 szt 3.000
RAZEM 3
16.2|KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli, recznie, grunt kategorii Il m3
2/0701-02
392 m3 392.000
RAZEM 392
16.2|KNNR 5 Uktadanie uziomow w rowach kablowych - bednarka Fe/Zn 25x4 m
3/0907-06
150 m 150.000
RAZEM 150
16.2|KNNR 5 Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych, grunt kat.lll - uziom |m
4/0907-05 pretowy FeZn fi 18 mm
60 m 60.000
RAZEM 60
16.2|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych SRS 75 (lub rownowazna) m
5/0705-01
244 m 244.000
RAZEM 244
16.2|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szeroko$¢ do 0,4 m m
6/0706-01 Krotnos¢ = 2
1400 m 1400.000
RAZEM 1400
16.2|KNNR 5 Uktadanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel do 1,0 kg/m, przykrycie |m
7/0707-02 folig - kabel YAKY 4x35 mmz2 (lub réwnowazny)
1376 m 1376.000
RAZEM 1376
16.2|KNNR 5 Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych, kabel do 1,0 |m
8/0713-02 kg/m - kabel YAKY 4x35 mm2 (lub réwnowazny)
337 m 337.000
RAZEM 337
16.2|KNNR 5 Obrébka na sucho kabli na napiecie do 1kV o izolacji i powtoce z tworzyw szt
9/0726-10 sztucznych, kabel 4-zytowy 35 mm2
64 szt 64.000
RAZEM 64
16.3|/KNNR 5 Zasypanie rowow dla kabli, recznie, grunt kategorii Il m3
0[/0702-02
280 m3 280.000
RAZEM 280
16.3|/KNNR 5 Badanie linii kablowej SN, n.n. i sterowniczej, kabel n.n. 4-zytowy odci-
1/1302-03 nek
33 odci- 33.000
nek
RAZEM 33
16.3|/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skutecznowsci ze- |szt
2/1304-01 rowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy
5 szt 5.000
RAZEM 5
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