
R M S dostaw usług podwykonast
wa

1 2 3 4 5 6 7=5x6=8+9+10 8 9 10 11 12 13 14=11+12+13

00.00.00 1.1. 00.00.00  WYMAGANIA OGÓLNE
CPV 45233100-0

00.00.00 1.1.1. 00.00.00 Wymagania ogólne
CPV 45233100-0

1 00.00.00.00 Nadzór archeologiczny -  cały okres budowy kpl 1

2 00.00.00.00 Tablice informacyjne dwustronne z konstrukcją 
wsporczą szt. 2

3 00.00.00.00 Tablice pamiątkowe dwustronne z konstrukcją wsporczą szt. 2

01.00.00 1.2. 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
CPV 45111000-8

01.01.01

1.2.1. 01.01.01 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i 
punktów wysokościowych, sporządzenie 
inwentaryzacji powykonawczej drogi, oraz   
wyniesienie i stabilizacja granic pasa drogowego

CPV 45111000-8

4 01.01.01.11
Odtworzenie (wyznaczenie) trasy punktów 
wysokościowych w terenie równinnym wraz   z 
wyniesieniem i stabilizacją granic pasa drogowego

km 29,629

01.02.02 1.2.2. 01.02.02 Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej

CPV 45111000-8

01.02.02.17
1.2.2.1. Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej 
/humusu/ gr. w-wy śr. 20cm z wywiezieniem na 
odkład
CPV 45111000-8

5 01.02.02.17

Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu),o gr. śr. 
20cm z wywiezieniem na odkład. Materiał stanowi 
własność Wykonawcy. Transport materiału w gestii 
Wykonawcy. Miejsce odkładu zapewnia Wykonawca;  
wg zał. 1: Roboty ziemne DW829 ;   wg zał. 2: Tabela 
zjazdów ; wg zał. 3: Roboty ziemne dróg 
podporządkowanych; - wg zał. 4: Pozostałe roboty 
ziemne

m3 70014,84

01.02.04 1.2.3. 01.02.04 Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń 
i przepustów

Jm

suma
wartości

podwykona
wstwa

Cena jedn. Wartość
W tym wartość składników (z narzutami) W tym wartość netto*) podwykonawstwa

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH
ZADANIE: Rozbudowa Drogi Wojewódzkiej Nr 829 Łucka – Łęczna – Biskupice Od Km 22+073 Do Km 40+245 Na Odcinku Łęczna – Biskupice z wyłączeniem odcinka od 

km 23+886 Do Km 24+178 (most na rzece Wieprz w M. Ciechanki)

Lp. Podstawa Element scalony-rodzaj robót Szczegółowy opis Ilość

1. BRANŻA DROGOWA
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R M S dostaw usług podwykonast
wa

1 2 3 4 5 6 7=5x6=8+9+10 8 9 10 11 12 13 14=11+12+13

Jm

suma
wartości

podwykona
wstwa

Cena jedn. Wartość
W tym wartość składników (z narzutami) W tym wartość netto*) podwykonawstwa

ZADANIE: Rozbudowa Drogi Wojewódzkiej Nr 829 Łucka – Łęczna – Biskupice Od Km 22+073 Do Km 40+245 Na Odcinku Łęczna – Biskupice z wyłączeniem odcinka od 
km 23+886 Do Km 24+178 (most na rzece Wieprz w M. Ciechanki)

Lp. Podstawa Element scalony-rodzaj robót Szczegółowy opis Ilość

CPV 45111000-8

01.02.04.10 1.2.3.1. Rozebranie wysp kanalizujących ruch oraz 
ich odtworzenie
CPV 45111000-8

6 01.02.04.10

Rozebranie wysp kanalizujących ruch na 
skrzyżowaniach z drogami krajowymi nr 82 i nr 12, wraz 
z utworzeniem tymczasowej nawierzchni z kruszywa w 
miejscach, w których zostały przeprowadzone ww. 
rozbiórki, w taki sposób, aby możliwy był bezproblemowy 
ruch pojazdów po utworzonej nawierzchni oraz 
odtworzenie wysp kanalizujących ruch po wycofaniu 
tymczasowej organizacji ruchu zgodnie ze stanem 
istniejącym lub dokumentacją projektową. Materiał z 
rozbiórki, który nie został ponownie wbudowany, stanowi 
własność Wykonawcy. Transport materiału z rozbiórki w 
gestii Wykonawcy.

m2 128,79

01.02.04.11.A 1.2.3.2. Rozebranie podbudowy z kruszywa na śr. 
gr. warstwy 20cm
CPV 45111000-8

7 01.02.04.11.A

Rozebranie podbudowy z kruszywa na śr. gr. warstwy   
20cm. Materiał z rozbiórki stanowi własność 
Wykonawcy. Transport materiału  z rozbiórki w gestii 
Wykonawcy.

m2 15538,74

01.02.04.11.B 1.2.3.3. Rozebranie podbudowy z kruszywa na śr. 
gr. warstwy 30cm
CPV 45111000-8

8 01.02.04.11.B

Rozebranie podbudowy z kruszywa na śr. gr. warstwy   
30cm. Materiał z rozbiórki stanowi własność 
Wykonawcy. Transport materiału  z rozbiórki w gestii 
Wykonawcy.

m2 9019,39

01.02.04.11.C 1.2.3.4. Rozebranie podbudowy z kruszywa na śr. 
gr. warstwy 40cm
CPV 45111000-8

9 01.02.04.11.C

Rozebranie podbudowy z kruszywa na śr. gr. warstwy   
40cm. Materiał z rozbiórki stanowi własność 
Wykonawcy. Transport materiału  z rozbiórki w gestii 
Wykonawcy.

m2 83877,22

01.02.04.11.D 1.2.3.5. Rozebranie podbudowy z kruszywa na śr. 
gr. warstwy 45cm
CPV 45111000-8
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R M S dostaw usług podwykonast
wa

1 2 3 4 5 6 7=5x6=8+9+10 8 9 10 11 12 13 14=11+12+13

Jm

suma
wartości

podwykona
wstwa

Cena jedn. Wartość
W tym wartość składników (z narzutami) W tym wartość netto*) podwykonawstwa
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km 23+886 Do Km 24+178 (most na rzece Wieprz w M. Ciechanki)

Lp. Podstawa Element scalony-rodzaj robót Szczegółowy opis Ilość

10 01.02.04.11.D

Rozebranie podbudowy z kruszywa na śr. gr. warstwy   
45cm. Materiał z rozbiórki stanowi własność 
Wykonawcy. Transport materiału  z rozbiórki w gestii 
Wykonawcy.

m2 16438,02

01.02.04.21 1.2.3.6. Rozebranie nawierzchni z kruszywa na śr. 
gr. warstwy 15cm
CPV 45111000-8

11 01.02.04.21

Rozebranie nawierzchni z kruszywa na śr. gr. warstwy 
15cm. Materiał z rozbiórki stanowi własność 
Wykonawcy. Transport materiału z rozbiórki w gestii 
Wykonawcy.

m2 13074,97

01.02.04.22.A 1.2.3.7. Rozebranie nawierzchni z mieszanek 
mineralno-bitumicznych na śr. gr. warstwy 5cm

CPV 45111000-8

12 01.02.04.22.A

Rozebranie  nawierzchni z mieszanek mineralno-
bitumicznych na śr. gr. warstwy 5cm. Powstały destrukt 
z frezowania nawierzchni stanowi własność 
Zamawiającego. Pozostałe materiały rozbiórkowe należą 
do Wykonawcy.  - nawierzchnia chodników

m2 1709,91

01.02.04.22.B 1.2.3.8. Rozebranie nawierzchni z mieszanek 
mineralno-bitumicznych na śr. gr. warstwy 10cm

CPV 45111000-8

13 01.02.04.22.B

Rozebranie  nawierzchni z mieszanek mineralno-
bitumicznych na śr. gr. warstwy 10cm. Powstały 
destrukt z frezowania nawierzchni stanowi własność 
Zamawiającego. Pozostałe materiały rozbiórkowe należą 
do Wykonawcy. - nawierzchnia zjazdów

m2 2449,05

01.02.04.22.C 1.2.3.9. Rozebranie nawierzchni z mieszanek 
mineralno-bitumicznych na śr. gr. warstwy 15cm

CPV 45111000-8

14 01.02.04.22.C

Rozebranie  nawierzchni z mieszanek mineralno-
bitumicznych na śr. gr. warstwy 15cm. Powstały 
destrukt z frezowania nawierzchni stanowi własność 
Zamawiającego. Pozostałe materiały rozbiórkowe należą 
do Wykonawcy.

m2 85820,74

01.02.04.23 1.2.3.10. Rozebranie nawierzchni z betonu
CPV 45111000-8
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R M S dostaw usług podwykonast
wa

1 2 3 4 5 6 7=5x6=8+9+10 8 9 10 11 12 13 14=11+12+13

Jm
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Cena jedn. Wartość
W tym wartość składników (z narzutami) W tym wartość netto*) podwykonawstwa
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Lp. Podstawa Element scalony-rodzaj robót Szczegółowy opis Ilość

15 01.02.04.23

Rozebranie  nawierzchni z betonu cementowego na śr. 
gr. warstwy 15cm. Materiał z rozbiórki stanowi własność 
Wykonawcy. Transport materiału z rozbiórki w gestii 
Wykonawcy.

m2 183,79

01.02.04.24 1.2.3.11. Rozebranie nawierzchni z drogowych płyt 
żelbetowych
CPV 45111000-8

16 01.02.04.24

Rozebranie nawierzchni z drogowych płyt żelbetowych  
ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej wraz z 
zerwaniem podsypki. Materiał z rozbiórki stanowi 
własność Wykonawcy. Transport materiału z rozbiórki w 
gestii Wykonawcy  - nawierzchnia zjazdów

m2 1101,21

01.02.04.25 1.2.3.12. Rozebranie nawierzchni z płyt ażurowych 
bet.
CPV 45111000-8

17 01.02.04.25

Rozebranie nawierzchni z płyt ażurowych betonowych 
ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej wraz            
z zerwaniem podsypki. Materiał z rozbiórki stanowi 
własność Wykonawcy. Transport materiału z rozbiórki w 
gestii Wykonawcy

m2 352,68

01.02.04.27 1.2.3.13. Rozebranie nawierzchni z trylinki
CPV 45111000-8

18 01.02.04.27

Rozebranie nawierzchni z trylinki ułożonej na podsypce 
cementowo-piaskowej wraz z zerwaniem podsypki. 
Materiał z rozbiórki stanowi własność Wykonawcy. 
Transport materiału z rozbiórki w gestii Wykonawcy.  - 
nawierzchnia zjazdów

m2 160,78

01.02.04.28 1.2.3.14. Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych

CPV 45111000-8

19 01.02.04.28

Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych ułożonych na 
podsypce cementowo-piaskowej wraz z zerwaniem 
podsypki. Materiał z rozbiórki stanowi własność 
Wykonawcy. Transport materiału z rozbiórki w gestii 
Wykonawcy.       

m2 4014,92

01.02.04.29 1.2.3.15. Rozebranie nawierzchni z kostki 
betonowej
CPV 45111000-8
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R M S dostaw usług podwykonast
wa

1 2 3 4 5 6 7=5x6=8+9+10 8 9 10 11 12 13 14=11+12+13
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Cena jedn. Wartość
W tym wartość składników (z narzutami) W tym wartość netto*) podwykonawstwa
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km 23+886 Do Km 24+178 (most na rzece Wieprz w M. Ciechanki)

Lp. Podstawa Element scalony-rodzaj robót Szczegółowy opis Ilość

20 01.02.04.29

Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej 
ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej wraz            
z zerwaniem podsypki. Przewidziano ponowne 
wbudowanie kostki betonowej w ilości wskazanej w 
punkcie 05.04.01.31, w lokalizacjach pokazanych w 
części rysunkowej dokumentacji projektowej. Pozostały 
materiał z rozbiórki nadający się do ponownego 
wbudowania zostanie przewieziony na Obwody Drogowe 
wskazane przez Inwestora. Transport materiału z 
rozbiórki w gestii Wykonawcy. Materiał z rozbiórki 
nienadający się do ponownego wbudowania stanowi 
własność Wykonawcy. Transport materiału z rozbiórki w 
gestii Wykonawcy.

m2 10915,51

01.02.04.41 1.2.3.16. Rozebranie krawężników betonowych na 
ławie betonowej
CPV 45111000-8

21

Rozebranie krawężników betonowych ułożonych na 
podsypce cementowo-piaskowej wraz z rozebraniem ław 
podkrawężnikowych z betonu. Materiał z rozbiórki 
nieuszkodzony i nadający się do ponownego 
wbudowania zostanie przewieziony na Obwody Drogowe 
wskazane przez Inwestora. Transport materiału z 
rozbiórki w gestii Wykonawcy. Pozostały materiał 
stanowi własność Wykonawcy. Transport materiału z 
rozbiórki w gestii Wykonawcy.

m 8339,31

01.02.04.44 1.2.3.17. Rozebranie obrzeży betonowych na ławie 
betonowej
CPV 45111000-8

22 01.02.04.44

Rozebranie obrzeży betonowych ułożonych na podsypce 
cementowo-piaskowej wraz z rozebraniem ław pod 
obrzeżami z betonu. Materiał z rozbiórki nieuszkodzony i 
nadający się do ponownego wbudowania zostanie 
przewieziony na Obwody Drogowe wskazane przez 
Inwestora. Transport materiału z rozbiórki w gestii 
Wykonawcy. Pozostały materiał stanowi własność 
Wykonawcy

m 11618,21

01.02.04.45 1.2.3.18. Rozebranie ścieków z elementów 
betonowych
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R M S dostaw usług podwykonast
wa

1 2 3 4 5 6 7=5x6=8+9+10 8 9 10 11 12 13 14=11+12+13
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Lp. Podstawa Element scalony-rodzaj robót Szczegółowy opis Ilość

CPV 45111000-8

23 01.02.04.45

Rozebranie ścieków  z prefabrykowanych elementów 
betonowych. Materiał z rozbiórki stanowi własność 
Wykonawcy. Transport materiału z rozbiórki w gestii 
Wykonawcy.  

m 72,84

01.02.04.46 1.2.3.19. Rozebranie pozostałości budynku 
betonowego
CPV 45111000-8

24 01.02.04.46

Rozebranie pozostałości budynku piwnicznego 
betonowego w km około 24+770. Materiał z rozbiórki 
stanowi własność Wykonawcy. Transport materiału z 
rozbiórki w gestii Wykonawcy.

szt 1

01.02.04.51 1.2.3.20. Rozebranie ogrodzeń oraz ew. bram i 
furtek
CPV 45111000-8

25 01.02.04.51
Rozebranie ogrodzeń oraz ew. bram i furtek. Materiał z 
rozbiórki stanowi własność Wykonawcy. Transport 
materiału z rozbiórki w gestii Wykonawcy.

m 4398

01.02.04.52 1.2.3.21. Rozebranie bram z ew. furtkami
CPV 45111000-8

26 01.02.04.52
Rozebranie bram z ew. furtkami w celu ich regulacji 
wysokościowej po przebudowie zjazdu. Materiał z 
rozbiórki należy zachować do ponownego wbudowania.

szt 35

01.02.04.53 1.2.3.22. Przestawienie ogrodzeń
CPV 45111000-8

27 01.02.04.53

Rozebranie ogrodzeń w celu ich regulacji wysokościowej 
lub przestawienia po przebudowie zjazdu. Materiał z 
rozbiórki należy zachować do ponownego wbudowania. 
Materiał pozostały po przestawieniu stanowi własność 
Wykonawcy. Transport materiału z rozbiórki w gestii 
Wykonawcy.     

m 65

01.02.04.72 1.2.3.23. Rozebranie przepustów z rur żelbetowych 
fi500
CPV 45111000-8
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R M S dostaw usług podwykonast
wa

1 2 3 4 5 6 7=5x6=8+9+10 8 9 10 11 12 13 14=11+12+13

Jm

suma
wartości

podwykona
wstwa

Cena jedn. Wartość
W tym wartość składników (z narzutami) W tym wartość netto*) podwykonawstwa
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Lp. Podstawa Element scalony-rodzaj robót Szczegółowy opis Ilość

28 01.02.04.72

Rozebranie przepustów (pod zjazdami) z rur 
żelbetowych fi500 wraz z rozbiórką ew. ścianek 
czołowych oraz ław fundamentowych. Materiał z 
rozbiórki stanowi własność Wykonawcy. Transport 
materiału z rozbiórki w gestii Wykonawcy.

m 479,3

01.02.04.94 1.2.3.24. Rozbiórka elementów małej architektury

CPV 45111000-8

29 01.02.04.94
Rozbiórka elementów małej architektury Materiał z 
rozbiórki stanowi własność Wykonawcy. Transport 
materiału z rozbiórki w gestii Wykonawcy.

szt 33

02.00.00 1.3. 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
CPV 45112000-5

02.01.01 1.3.1. 02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach 
nieskalistych
CPV 45112000-5

30 02.01.01.12

Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. I-IV z 
transportem urobku na nasyp. Grunt do ponownego 
wykorzystania (założono wykorzystanie 100% gruntów z 
wykopów do wbudowania w nasyp).   

m3 135893,21

02.03.01 1.3.2. 02.03.01 Wykonanie nasypów
CPV 45112000-5

31 02.03.01.15

Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-IV z 
transportem materiału na nasyp wraz  z formowaniem i 
zagęszczeniem nasypu  i zwilżeniem w miarę potrzeby 
warstw zagęszczanych wodą. Wykonawca pozyska 
grunt własnym staraniem i na własny koszt.

m3 113954,54

03.00.00 1.4. 03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU 
DROGOWEGO
CPV 45233000-9

03.01.01 1.4.1. 03.01.01 Przepusty
CPV 45233000-9

03.01.01.71 1.4.1.1. Ułożenie przepustów z rur HDPE spiralnie 
karbowanych o średnicy 500mm pod zjazdami

CPV 45233000-9
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R M S dostaw usług podwykonast
wa

1 2 3 4 5 6 7=5x6=8+9+10 8 9 10 11 12 13 14=11+12+13
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Lp. Podstawa Element scalony-rodzaj robót Szczegółowy opis Ilość

32 03.01.01.71
Ułożenie przepustu pod zjazdem z rur HDPE spiralnie 
karbowanych o średnicy 500mm, o klasie sztywności 
obwodowej SN=8

m 1452,5

03.05.01 1.4.2. 03.05.01 Zbiorniki odparowujące
CPV 45233000-9

03.05.01.01 1.4.2.1. Wykonanie zbiornika odparowującego nr 1

CPV 45233000-9

33 03.05.01.01
Wykonanie zbiornika odparowującego nr 1 z 
umocnieniem skarp i dna, wykonaniem ogrodzenia oraz 
studni do odpompowywania wody

m2 915

03.05.01.02 1.4.2.2. Wykonanie zbiornika odparowującego nr 2

CPV 45233000-9

34 03.05.01.02
Wykonanie zbiornika odparowującego nr 2 z 
umocnieniem skarp i dna, wykonaniem ogrodzenia oraz 
studni do odpompowywania wody

m2 575

03.05.01.03 1.4.2.3. Wykonanie zbiornika odparowującego nr 3

CPV 45233000-9

35 03.05.01.03
Wykonanie zbiornika odparowującego nr 3 z 
umocnieniem skarp i dna, wykonaniem ogrodzenia oraz 
studni do odpompowywania wody

m2 875

03.05.01.04 1.4.2.4. Wykonanie zbiornika odparowującego nr 4

CPV 45233000-9

36 03.05.01.04
Wykonanie zbiornika odparowującego nr 4 z 
umocnieniem skarp i dna, wykonaniem ogrodzenia oraz 
studni do odpompowywania wody

m2 435

04.00.00 1.5. 04.00.00 PODBUDOWY
CPV 45233000-9

04.01.01 1.5.1. 04.01.01 Profilowanie i zagęszczenie podłoża

CPV 45233000-9

37 04.01.01.16
Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy 
konstrukcyjne wykonywane mechanicznie w gruncie kat. 
I-IV

m2 354508,86

04.02.01 1.5.2. 04.02.01 Warstwa odcinająca z geowłókniny

CPV 45233000-9
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38 04.02.01.11 Wykonanie warstwy odcinającej z geowłókniny - 
konstrukcja jezdni DW829 m2 1255,73

04.03.01 1.5.3. 04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw 
konstrukcyjnych
CPV 45233000-9

39 04.03.01.13 Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych, 
mechanicznie m2 212508,46

40 04.03.01.14 Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych ulepszonych, 
mechanicznie m2 364584,99

41 04.03.01.23 Skropienie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych 
mechanicznie m2 212508,46

42 04.03.01.24 Skropienie warstw konstrukcyjnych ulepszonych 
mechanicznie m2 364275,41

43 04.03.01.25

Dwukrotne skropienie warstw konstrukcyjnych 
nieulepszonych mechanicznie emulsją asfaltową 
szybkorozpadową: - podbudowa zasadnicza z betonu 
cementowego zatok autobusowych;   -podbudowa 
zasadnicza z betonu cementowego zatok postojowych;   - 
podbudowa zasadnicza z betonu cementowego 
pierścienia ronda i owalnej wyspy bramowej

m2 4635,73

04.04.01 1.5.4. 04.04.01 Ulepszone podłoże z gruntu 
stabilizowanego cementem
CPV 45233000-9

44 04.04.01.25
Wykonanie w-wy ulepszonego podłoża o grubości 25cm 
z gruntu stabilizowanego cementem   C(0,4/0,5 ) < 
2MPa.

m2 179987,59

04.04.03 1.5.5. 04.04.03 Ulepszone podłoże z mieszanki 
niezwiązanej stabilizowanej georusztem

CPV 45233000-9

45 04.04.03.25
Wykonanie w-wy ulepszonego podłoża o grubości po 
zagęszczeniu 2x20cm z mieszanki niezwiązanej z 
kruszywem C50/30, stabilizowanej georusztem

m2 1397,5

04.05.01 1.5.6. 04.05.01 Warstwa mrozoochronna z 
mieszanki związanej cementem
CPV 45233000-9

46 04.05.01.15 Wykonanie w-wy mrozoochronnej o grubości 15cm z 
mieszanki związanej cementem C1,5/2 < 4 MPa. m2 66431,15
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47 04.05.01.30 Wykonanie w-wy mrozoochronnej o grubości 30cm z 
mieszanki związanej cementem C1,5/2 < 4 MPa. m2 67044,5

04.05.02 1.5.7. 04.05.02 Warstwa mrozoochronna z 
mieszanki niewiązanej
CPV 45233000-9

48 04.05.02.15

Wykonanie w-wy mrozoochronnej o grubości 15cm z 
mieszanki niezwiązanej o CBR>35%, WP>35, 
k10>8m/dobę.  - ścieki korytkowe przy krawędziach 
chodników, ciągów pieszo-rowerowych, ścieżek 
rowerowych   - umocnienie dna rowów korytkami 
ściekowymi

m2 1153,61

49 04.05.02.22
Wykonanie w-wy mrozoochronnej o grubości 22cm z 
mieszanki niezwiązanej o CBR>35%, WP>35, 
k10>8m/dobę.

m2 856,44

50 04.05.02.28
Wykonanie w-wy mrozoochronnej o grubości 28cm z 
mieszanki niezwiązanej o CBR>35%, WP>35, 
k10>8m/dobę.

m2 170054,26

51 04.05.02.37
Wykonanie w-wy mrozoochronnej o grubości 37cm z 
mieszanki niezwiązanej o CBR>35%, WP>35, 
k10>8m/dobę.

m2 1041,07

04.07.02 1.5.8. 04.07.02 Warstwa wyrównawcza i podbudowa 
zasadnicza z mieszanki niezwiązanej

CPV 45233000-9

52 04.07.02.15
Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki 
kruszywa niezwiązanego C90/3, gr. warstwy po 
zagęszczeniu 15cm.

m2 28014,28

53 04.07.02.20
Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki 
kruszywa niezwiązanego C90/3, gr. warstwy po 
zagęszczeniu 20cm.

m2 148450,38

54 04.07.02.22
Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki 
kruszywa niezwiązanego C90/3, gr. warstwy po 
zagęszczeniu 22cm.

m2 38416,87

55 04.07.02.50 Wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki 
kruszywa niezwiązanego C90/3. m3 8944,68

04.07.03 1.5.9. 04.07.03 Warstwa wyrównawcza i podbudowa 
zasadnicza z betonu asfaltowego

CPV 45233000-9
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56 04.07.03.07
Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki 
mineralno-asfaltowej AC22P, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 7cm.

m2 116342,37

57 04.07.03.08
Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki 
mineralno-asfaltowej AC22P, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 8cm.

m2 309,58

58 04.07.03.10
Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki 
mineralno-asfaltowej AC22P, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 10cm

m2 1526,51

59 04.07.03.31
Wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki 
mineralno-asfaltowej AC22P. Przyjęto gęstość 
objętościową zagęszczonej mieszanki p=2,7 t/m3.

t 19748,25

04.07.05 1.5.10. 04.07.05 Podbudowa zasadnicza z betonu 
cementowego
CPV 45233000-9

60 04.07.05.22
Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu 
cementowego C16/20, dyblowanej i kotwionej,   gr. w-wy 
22cm.

m2 4635,73

05.00.00 1.6. 05.00.00 NAWIERZCHNIE
CPV 4523000-9

05.01.01 1.6.1. 05.01.01 Nawierzchnia z mieszanki 
niezwiązanej
CPV 4523000-9

61 05.01.01.15 Wykonanie nawierzchni z mieszanki niezwiązanej z 
kruszywa C90/3, gr. w-wy 15cm m2 34067,89

62 05.01.01.20 Wykonanie nawierzchni z mieszanki niezwiązanej z 
kruszywa C90/3, gr. w-wy 20cm m2 5990,67

05.03.01 1.6.2. 05.03.01 Nawierzchnia z kostki kamiennej

CPV 4523000-9

63 05.03.01.22
Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej 
o wys. 10cm, ułożonej na podsypce cem.-piask. 1:4 o 
gr. 3cm

m2 422,35

05.04.01 1.6.3. 05.04.01 Nawierzchnia z kostki brukowej 
betonowej
CPV 4523000-9

64 05.04.01.11
Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej  o 
wys. 6cm, ułożonej na podsypce cem.-piask. 1:4 o gr. 
5cm

m2 25017,29

65 05.04.01.12
Wykonanie nawierzchni z barwionej kostki betonowej 
koloru czerwonego o wys. 6cm, ułożonej na podsypce 
cem.-piask. 1:4 o gr. 5cm

m2 2577,6
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66 05.04.01.13
Wykonanie nawierzchni z barwionej kostki betonowej 
koloru grafitowego o wys. 6cm, ułożonej na podsypce 
cem.-piask. 1:4 o gr. 5cm

m2 80,18

67 05.04.01.14
Wykonanie nawierzchni z barwionej kostki betonowej 
integracyjnej koloru żółtego o wys. 6cm, ułożonej na 
podsypce cem.-piask. 1:4 o gr. 5cm

m2 339,21

68 05.04.01.21
Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej  o 
wys. 8cm, ułożonej na podsypce cem.-piask. 1:4 o gr. 
3cm

m2 5719,36

69 05.04.01.22
Wykonanie nawierzchni z barwionej kostki betonowej 
koloru czerwonego o wys. 8cm, ułożonej na podsypce 
cem.-piask. 1:4 o gr. 3cm

m2 8531,12

70 05.04.01.31

Przełożenie nawierzchni z kostki betonowej o kolorze 
oraz wzorze zgodnym ze stanem istniejącym,  na 
podsypce cem.-piask. 1:4 o gr. 5cm. Materiał pochodzi z 
robót przygotowawczych.

m2 1077,23

05.05.01 1.6.4. 05.05.01 Nawierzchnia z prefabrykowanych 
żelbetowych płyt wielootworowych

CPV 4523000-9

71 05.05.01.12
Wykonanie nawierzchni z prefabrykowanych 
żelbetowych płyt wielootworowych o wysokości 10cm 
ułożonych na podsypce cem.-piask. 1:4 o gr. 3cm

m2 309,83

05.06.01 1.6.5. 05.06.01 Nawierzchnia betonowa
CPV 4523000-9

72 05.06.01.23
Wykonanie w-wy nawierzchniowej z betonu 
cementowego C30/37, dyblowanej i kotwionej, grubość 
warstwy 23cm

m2 280

05.07.01 1.6.6. 05.07.01 Nawierzchnia z betonu asfaltowego - 
warstwa ścieralna.
CPV 4523000-9

73 05.07.01.11
Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-
asfaltowej AC11S, grubość warstwy po zagęszczeniu 
4cm

m2 76576,49

05.07.02 1.6.7. 05.07.02 Nawierzchnia z betonu asfaltowego - 
warstwa wiążąca i wyrównawcza

CPV 4523000-9
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74 05.07.02.15
Wykonanie warstwy wiążacej z mieszanki mineralno-
asfaltowej AC16W, grubość warstwy po zagęszczeniu 
5cm

m2 12206,35

75 05.07.02.18
Wykonanie warstwy wiążacej z mieszanki mineralno-
asfaltowej AC16W, grubość warstwy po zagęszczeniu 
8cm

m2 27563,51

05.07.03 1.6.8. 05.07.03 Nawierzchnia z betonu asfaltowego - 
warstwa wiążąca WMS
CPV 4523000-9

76 05.07.03.16
Wykonanie warstwy wiążacej z mieszanki mineralno-
asfaltowej o wysokim module sztywności AC WMS16W, 
grubość warstwy po zagęszczeniu 6cm

m2 1470,34

77 05.07.03.17
Wykonanie warstwy wiążacej z mieszanki mineralno-
asfaltowej o wysokim module sztywności AC WMS16W, 
grubość warstwy po zagęszczeniu 7cm

m2 137836,76

05.07.04 1.6.9. 05.07.04 Nawierzchnia z mieszanki grysowo-
mastyksowej (SMA)
CPV 4523000-9

78 05.07.04.14
Wykonanie nawierzchni z mieszanki grysowo-
mastyksowej SMA11, grubość warstwy po zagęszczeniu 
4cm

m2 137327,78

05.08.01 1.6.10. 05.08.01 Frezowanie nawierzchni 
asfaltowych na zimno
CPV 4523000-9

79 05.08.01.11

Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na 
zimno, średnia grubość warstwy 6cm. Destrukt z 
frezowania nawierzchni zostanie przewieziony na 
Obwody Drogowe wskazane przez Inwestora. Transport 
materiału w gestii wykonawcy.

m2 1227,79

05.09.01
1.6.11. 05.09.01 Zabezpieczenie nawierzchni 
asfaltowej przed spękaniami odbitymi z 
zastosowaniem geokompozytu
CPV 4523000-9

80 05.09.01.11 Wykonanie zabezpieczenia nawierzchni asfaltowej przed 
spękaniami odbitymi z zastosowaniem geokompozytu. m2 50163,96

06.00.00 1.7. 06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
CPV 45233000-9
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06.01.01 1.7.1. 06.01.01 Umocnienie skarp, rowów i ścieków

CPV 45233000-9

81 06.01.01.01 Plantowanie w gruncie nieskalistym. Plantowanie skarp i 
dna wykopów oraz korony nasypów w gruncie kat I-IV. m2 204821,28

82 06.01.01.22 Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości warstwy 
humusu (ziemi urodzajnej) 10cm. m2 204821,28

83 06.01.01.44
Umocnienie skarp betonowymi płytami ażurowymi 
60x40x10cm na podsypce cementowo-piaskowej. 
Wypełnienie wolnych przestrzeni humusem.

m2 5163,7

84 06.01.01.61 Ułożenie prefabrykowanych płyt ściekowych betonowych 
wg. KPED 01.03 na podsypce cem.-piask. 1:4 m 1128

85 06.01.01.62
Ułożenie prefabrykowanych ścieków skarpowych bet. 
wg. KPED 01.25 na podsypce cem.-piask. 1:4 z 
umocnieniem wylotu płytami chodnikowymi

m 79,56

06.04.01 1.7.2. 06.04.01 Rowy
CPV 45233000-9

86 06.04.01.21

Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i 
skarp, grub. namułu 20cm. Materiał z oczyszczania 
stanowi własność wykonawcy. Transport materiału w 
gestii wykonawcy.

m 40

87 06.04.01.22

Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i 
skarp, grub. namułu 20cm, oraz przebudowa przepustu 
o długości 4,0m pod zjazdem indywidualnym. Materiał z 
oczyszczania stanowi własność wykonawcy. Transport 
materiału w gestii wykonawcy.przepustu

m 345

88 06.04.01.23

Wykonanie umocnienia wylotu rowu odprowadzającego 
wody do rzeki Wieprz - umocnienie rowu w miejscu 
wylotu rowu do rzeki narzutem kamiennym na betonie 
(gr. min. 30cm), ułożonym na stopie (gr. min. 50cm) 
oraz na materacu taflowym faszynowym

m2 70

08.00.00 1.8. 08.00.00 ELEMENTY ULICY
CPV 45233000-9

08.01.01b 1.8.1. 08.01.01b Krawężniki betonowe
CPV 45233000-9
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89 08.01.01b.12

Ustawienie krawężników betonowych o wym. 20x30cm 
na podsypce cem.-piask. 1:4 (0,011m3/mb), wraz z 
wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu C12/15 
(0,083m3/mb).

m 18921

08.01.02a 1.8.2. 08.01.02a Krawężniki kamienne
CPV 45233000-9

90 08.01.02a.15

Ustawienie krawężników kamiennych o wym. 20x30cm 
na podsypce cem.-piask. 1:4 (0,011m3/mb), wraz z 
wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu C12/15 
(0,083m3/mb).

m 771

91 08.01.02a.16

Ustawienie "na płask" krawężników kamiennych o wym. 
20x30cm na podsypce cem.-piask. 1:4 (0,019m3/mb), 
wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu 
C12/15 (0,085m3/mb).

m 301

08.03.01 1.8.3. 08.03.01 Obrzeża betonowe
CPV 45233000-9

92 08.03.01.12

Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30cm 
na podsypce cem.-piask. 1:4 (0,003m3/mb), wraz z 
wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu C12/15 
(0,035m3/mb).

m 34569

93 08.03.01.13

Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30cm 
na podsypce cem.-piask. 1:4 (0,003m3/mb), wraz z 
wykonaniem ławy betonowej zwykłej z betonu C12/15 
(0,015m3/mb).

m 11589

94 08.03.01.21

Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 12x25cm 
na podsypce cem.-piask. 1:4 (0,007m3/mb), wraz z 
wykonaniem ławy betonowej zwykłej z betonu C12/15 
(0,074m3/mb).

m 3908

08.05.01 1.8.4. 08.05.01 Ścieki
CPV 45233000-9

95 08.05.01.11

Ułożenie prefabrykowanych płyt ściekowych betonowych 
wg. KPED 01.04 na podsypce cem.-piask. 1:4 
(0,033m3/mb), wraz z zalaniem szczeliny bitumiczną 
masą zalewową (0,57kg/mb)

m 199
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Lp. Podstawa Element scalony-rodzaj robót Szczegółowy opis Ilość

96 08.05.01.12
Ułożenie prefabrykowanych płyt ściekowych betonowych 
wg. KPED 01.04 na podsypce cem.-piask. 1:4 
(0,033m3/mb)

m 521

97 08.05.01.21

Ułożenie prefabrykowanych płyt ściekowych betonowych 
wg. KPED 01.06 na podsypce cem.-piask. 1:4 
(0,028m3/mb), wraz z zalaniem szczeliny bitumiczną 
masą zalewową (0,48kg/mb)

m 3246

10.00.00 1.9. 10.00.00  INNE
CPV 45233000-9

10.01.01 1.9.1. 10.01.01 Mury oporowe
CPV 45233000-9

98 10.01.01.11

Wykonanie muru oporowego w postaci palisady z 
elementów prefabrykowanych o szer. 20cm i wysokości 
60 cm, osadzonych na podsypce cementowo piaskowej 
1:4 (0,010m3/mb), na  ławie betonowej z betonu C12/15 
z oporem (0,150m3/mb)

m 128,1

99 10.01.01.12
Wykonanie gurtu betonowego o przekroju 1,0x0,3m z 
betonu cementowego C30/37 przy zjeździe nr 2 
obsługującym ruch z terenów przyległych

m 92

10.10.01 1.9.2. 10.10.01 Elementy architektury
CPV 45233000-9

100 10.10.01.11

Przestawienie kapliczek w lokalizacje ukazane w części 
rysunkowej dokumentacji projektowej wraz z 
przestawieniem lub odtworzeniem elementów 
towarzyszących tj. ogrodzenia, cokoły itp.

kpl 7

101 10.10.01.12 Budowa bramy wjazdowej na posesję 16-453/5 w km 
00+020,52 DG105334L m 4

10.20.01 1.9.3. 10.20.01 Zabezpieczenie ciepłociągu
CPV 45233000-9

102 10.20.01.11
Zabezpieczenie ciepłociągu w ciagu ul.Cegielnianej 
DW829 oraz ul.Wyszyńskiego w Łęcznej płytami 
odciążającymi

m 150

01.00.00.00 2.1. 01.00.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
CPV 45233000-9

01.01.01.00 2.1.1. 01.01.01.00 Wyznaczenie trasy i punktów 
wysokościowych

2. BRANŻA MOSTOWA
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Lp. Podstawa Element scalony-rodzaj robót Szczegółowy opis Ilość

CPV 45233000-9

01.01.01.31 2.1.1.1. Założenie osnowy geodezyjnej przy 
budowie obiektu
CPV 45233000-9

103 01.01.01.31

Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie 
pagórkowatym umocnienia brzegów cieków; założenie 
osnowy geodezyjnej poziomej i wysokościowej, 
przeznaczonej do wytyczenia elementów obiektów 
inżynierskich w terenie oraz geodezyjna obsługa budowy 
obiektu inżynierskiego, a także pomiary kontrolne 
przemieszczeń i odkształceń obiektu, oraz geodezyjna 
inwentaryzacja powykonawcza:

kpl 1

01.01.01.32 2.1.1.2. Montaż stałych pkt. wysokościowych wraz z 
wykonaniem pomiarów
CPV 45233000-9

104 01.01.01.32

Most M1:  Montaż stałych punktów wysokościowych 
wraz z wykonianiem pomiarów -  10 szt. reperów 
umieszczonych w sposób trwały, wraz z wykonaniniem 
pomiarów wysokościowych.

kpl 1

105 01.01.01.32

Wiadukt W1:  Montaż stałych punktów wysokościowych 
wraz z wykonianiem pomiarów -  10 szt. reperów 
umieszczonych w sposób trwały, wraz z wykonaniniem 
pomiarów wysokościowych.

kpl 1

01.02.02.00 2.1.2. 01.02.02.00 Zdjęcie warstwy humusu i/lub 
darniny
CPV 45111000-8

01.02.02.13 2.1.2.1. Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi 
urodzajnej (humusu)   o gr. w-wy do 40cm

CPV 45111000-8

106 01.02.02.13
Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej 
(humusu), przy obiekrach inżynierskich o gr. warstwy do 
40cm wraz z wywiezieniem  i utylizacją jego nadmiaru

m2 8160

01.02.03.00 2.1.3. 01.02.03.00 Wyburzenie obiektów 
budowlanych
CPV 45111000-8

01.02.03.11 2.1.3.1. Rozebranie obiektu mostowego
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Lp. Podstawa Element scalony-rodzaj robót Szczegółowy opis Ilość

CPV 45111000-8

107 01.02.03.11

Istniejący most w km. 24+696  Etapowe rozebranie 
(obiekt wykorzysytwany jako objazd ) obiektu 
mostowego wraz z fundamentami (przęsło , podpory, 
fundamenty, wyposażenie itp.), wraz z rozbiórką 
istniejącej prowizorycznej kładki od storny górnej wody. 
Wywiezienie materiału z rozbiórki na miejsce/odległość 
uzgodnione z Zamawiającym:

kpl 1

108 01.02.03.11

Istniejący most w km. 25+447  Rozebranie obiektu 
mostowego wraz z fundamentami (przęsło , podpory, 
fundamenty, wyposażenie itp.), z wywiezieniem 
materiału z rozbiórki na miejsce/odległość uzgodnione z 
Zamawiającym:

kpl 1

109 01.02.03.11

Istniejący most w km. 25+514  Rozebranie obiektu 
mostowego wraz z fundamentami (przęsło , podpory, 
fundamenty, wyposażenie itp.), z wywiezieniem 
materiału z rozbiórki na miejsce/odległość uzgodnione z 
Zamawiającym:

kpl 1

110 01.02.03.11

Rozebranie istniejących żelbetowych przepustów wraz z 
wyposażeniem o konstrukcji przewodów z 
kręgów/sklepione, ze ściankami czołowymi, z 
wywiezieniem materiału z rozbiórki na miejsce/odegłość 
uzgodnione z Zamawiającym:

kpl 11

02.00.00.00 2.2. 02.00.00.00 ROBOTY ZIEMNE
CPV 45111000-8

02.01.01.00 2.2.1. 02.01.01.00 Wykonanie wykopów w gruntach 
kategorii I-VI
CPV 45111000-8

02.01.01.12 2.2.1.1. Wykonanie wykopów mechanicznie w 
gruntach kat. I÷VI z transportem urobku na odkład

CPV 45111000-8

111 02.01.01.12

Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I÷VI, z 
transportem urobku (gruntu nienadającego się do 
wbudowania w  warstwy nasypu) poza obręb budowy 
wraz z jego utylizacją

m3 3956

112 02.01.01.12

Most M1  Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. 
I÷VI, z transportem urobku (gruntu nienadającego się do 
wbudowania w  warstwy nasypu) poza obręb budowy  
wraz z jego utylizacją

m3 1984
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Lp. Podstawa Element scalony-rodzaj robót Szczegółowy opis Ilość

113 02.01.01.12

Wiadukt W1  Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. 
kat. I÷VI, z transportem urobku (gruntu nienadającego 
się do wbudowania w  warstwy nasypu) poza obręb 
budowy  wraz z jego utylizacją

m3 5243

02.03.01.00 2.2.2. 02.03.01.00 Wykonanie nasypów
CPV 45111000-8

02.03.01.15 2.2.2.1. Wykonanie nasypów w gruntach kat. I÷V z 
pozyskaniem i transportem gruntu
CPV 45111000-8

114 02.03.01.15
Most M1   Wykonanie nasypów mechanicznie z piasku 
średniego Is=0,95, 0,98, 1,00, 1,03  pozyskanego z 
dokopu

m3 2222

115 02.03.01.15 Wiadukt W1  Wykonanie nasypów mechanicznie z 
piasku średniego Is=0,98 pozyskanego z dokopu m3 6794

116 02.03.01.15

Wykonanie zasypki przepustów i przykryć rowów z 
piasku średniego pozyskanego z dokopu, 
zagęszczonego do wskaźnika zagęszczenia min. 
Is=1,00

m3 4797

117 02.03.01.15

Most MO1, Wiadukt WO1  Wykonanie i rozebranie 
nasypów mechanicznie z gruntu niewysadzinowego 
pozyskanego z dokopu o wskaźniku różnoziarnistości 
min. 5;

m3 6668

02.04.04.00 2.2.3. 02.04.04.00 Wzmocnienie podłoża przy użyciu 
geosyntetyków
CPV 45111000-8

02.04.04.11 2.2.3.1. Ułożenie warstwy geowłókniny
CPV 45111000-8

118 02.04.04.11
Ułożenie warstwy geowłókniny poniżej ław 
kruszywowych przepustów przepustów zgodnie z 
załączoną dokumentacją

m2 2815

04.00.00.00 2.3. 04.00.00.00 PODBUDOWY Z KRUSZYWA
CPV 45111000-8

04.04.02.00 2.3.1. 04.04.02.00 Podbudowa z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie
CPV 45111000-8

04.04.02.26
2.3.2. 04.04.02.26 Wykonanie podbudowy z 
kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 
grubość warstwy ponad 25cm

CPV 45111000-8
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Lp. Podstawa Element scalony-rodzaj robót Szczegółowy opis Ilość

119 04.04.02.26

Wykonanie warstwy podbudowy (ławy) z kruszywa 
łamanego 0÷63mm stabilizowanego mechanicznie pod 
przepustami i przewodami przykryć rowów - grubość 
warstwy min. 30cm

m2 338

05.00.00.00 2.4. 05.00.00.00 NAWIERZCHNIE
CPV 45233000-9

05.03.03.00 2.4.1. 05.03.03.00 Nawierzchnia z płyt kamienno-
betonowych i płyt betonowych
CPV 45233000-9

05.03.03.14 2.4.2. 05.03.03.14 Wykonanie nawierzchni z płyt 
drogowych betonowych
CPV 45233000-9

120 05.03.03.14

Most objazdowy MO1:  Wykonanie wraz z demontażem 
nawierzchni drogi tymczasowej (szer.min. 6 m),a także 
przyległych chodników (szer. 1,5m ) z żelbetowych płyt 
drogowych o gr. 15 cm (płyty drogowe na podsypce z 
kruszywa łamanego  0/31,5 grubości 20cm) - na 
długości ok. 180 m

m2 1440

121 05.03.03.14

Wiadukt objazdowy WO1:  Wykonanie wraz z 
demontażem nawierzchni drogi tymczasowej (szer.min. 
6 m),a także przyległych chodników (szer. 1,5m ) z 
żelbetowych płyt drogowych o gr. 15 cm (płyty drogowe 
na podsypce z kruszywa łamanego 0/31,5 grubości 
20cm) - na długości ok. 137 m

m2 1096

06.00.00.00 2.5. 06.00.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
CPV 45233000-9

06.01.01.00 2.5.1. 06.01.01.00 Umocnienie skarp rowów i 
ścieków
CPV 45233000-9

06.01.01.22 2.5.1.1. Humusowanie z obsianiem skarp przy 
grubości humusu  6÷15cm
CPV 45233000-9

122 06.01.01.22 Humusowanie z obsianiem terenów przy obiektach 
inżynierskich przy grubości humusu  6÷15cm m2 4493

06.01.01.42 2.5.1.2. Umocnienie rowu narzutem kamiennym z 
wypełnieniem spoin zaprawą cementowo-piaskową

CPV 45233000-9
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Lp. Podstawa Element scalony-rodzaj robót Szczegółowy opis Ilość

123 06.01.01.42

Umocnienie skarp, brzegów cieków z kamienia 
łamanego śr. min. 20cm wraz ze spoinowaniem 
zaprawą cementowo-piaskową na podsypce z pospółki 
gr. 10cm

m2 541

06.01.01.43 2.5.1.3. Umocnienie dna rowów i cieków 
prefabykatami betonowymi
CPV 45233000-9

124 06.01.01.43
Umocnienie dna rowów i cieków betonowymi płytami 
ażurowymi o gr. min. 10 cm na podsypce cementowo-
piaskowej (1:4) gr. 10 cm.

m2 192

06.01.01.45 2.5.1.4. Umocnienie rowów kaskadą stopni 
murowaną z kamienia
CPV 45233000-9

125 06.01.01.45
Umocnienie wlotów i wylotów przepustów w postaci 
kaskady z murowanych progów kamiennych i ścianek 
bocznych kaskad na zaprawie cementowej.

m3 7

06.01.01.48 2.5.1.5. Umocnienie skarp trylinką
CPV 45233000-9

126 06.01.01.48

 Most M1:
Umocnienie skarp stożków trylinką wklęsłą ( wklęsłość 
min. 3 cm) na podsypce cementowo - piaskowej (o c:p = 
1:4) grubości min. 10cm wraz ze spoinowaniem 
zaprawą cementowo-piaskową (o c:p = 1:4)

m2 177

127 06.01.01.48

Wiadukt W1:  Umocnienie skarp stożków trylinką 
wklęsłą ( wklęsłość min. 3 cm) na podsypce cementowo - 
piaskowej (o c:p = 1:4) grubości min. 10cm wraz ze 
spoinowaniem zaprawą cementowo-piaskową (o c:p = 
1:4)

m2 746

128 06.01.01.48

Przepust P1:  Umocnienie skarp stożków trylinką 
wklęsłą ( wklęsłość min. 3 cm) na podsypce cementowo - 
piaskowej (o c:p = 1:4) grubości min. 10cm wraz ze 
spoinowaniem zaprawą cementowo-piaskową (o c:p = 
1:4)

m2 66

129 06.01.01.48

Przepust P11:  Umocnienie skarp stożków trylinką 
wklęsłą ( wklęsłość min. 3 cm) na podsypce cementowo - 
piaskowej (o c:p = 1:4) grubości min. 10cm wraz ze 
spoinowaniem zaprawą cementowo-piaskową   (o c:p = 
1:4)

m2 33

06.01.01.49 2.5.2. 06.01.01.49 Wykonanie ławy oporowej z 
betonu
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Lp. Podstawa Element scalony-rodzaj robót Szczegółowy opis Ilość

CPV 45233000-9

130 06.01.01.49
Most M1:  Wykonanie ławy oporowej bez deskowania z 
betonu C25/30 wraz z wykopem liniowym pod ławę 
30x100cm

m3 15

131 06.01.01.49
Wiadukt W1:  Wykonanie ławy oporowej bez 
deskowania z betonu C25/30 wraz z wykopem liniowym 
pod ławę 30x100cm

m3 29

132 06.01.01.49
Przepust P1:  Wykonanie ławy oporowej bez 
deskowania z betonu C25/30 wraz z wykopem liniowym 
pod ławę 30x100cm

m3 11

133 06.01.01.49
Przepust P11:  Wykonanie ławy oporowej bez 
deskowania z betonu C25/30 wraz z wykopem liniowym 
pod ławę 30x100cm

m3 6

06.01.01.50 2.5.3. 06.01.01.50 Umiocnienie stożków  
prefabrykatami betonowymi
CPV 45233000-9

134 06.01.01.50
Most M1:  Ustawienie obrzeża betonowego na 
zakończeniu umocnień stożków, oraz na półce przy 
desce gzymsowej

m 40

135 06.01.01.50
Wiadukt W1:  Ustawienie obrzeża betonowego na 
zakończeniu umocnień stożków, oraz na półce przy 
desce gzymsowej

m 38

136 06.01.01.50
Przepust P1:  Ustawienie obrzeża betonowego na 
zakończeniu umocnień stożków, oraz na półce przy 
desce gzymsowej

m 20

137 06.01.01.50
Przepust P11:  Ustawienie obrzeża betonowego na 
zakończeniu umocnień stożków, oraz na półce przy 
desce gzymsowej

m 12

138 06.01.01.50 Most M1:  Ułożenie kostki brukowej na półce stożka m2 14

139 06.01.01.50 Wiadukt W1:  Ułożenie kostki brukowej na półce stożka m2 14

140 06.01.01.50 Przepust P1:  Ułożenie kostki brukowej na półce stożka m2 7

141 06.01.01.50 Przepust P11:  Ułożenie kostki brukowej na półce stożka m2 2

06.01.01.52 2.5.4. 06.01.01.52 Wykonanie wylotu z 
prefabrykatów rur
CPV 45233000-9

142 06.01.01.52 Most M1:  Zakup i montaż prefabrykowanych wylotów 
rur perforowanych szt 4
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Lp. Podstawa Element scalony-rodzaj robót Szczegółowy opis Ilość

143 06.01.01.52 Wiadukt W1:  Zakup i montaż prefabrykowanych 
wylotów rur perforowanych szt 4

144 06.01.01.52 Przepust P1:  Zakup i montaż prefabrykowanych 
wylotów rur perforowanych szt 4

145 06.01.01.52 Przepust P11:  Zakup i montaż prefabrykowanych 
wylotów rur perforowanych szt 2

06.01.01.69 2.5.5. 06.01.01.69 Wykonanie ścieku naskarpowego 
z elementów prefabrykownych

CPV 45233000-9

146 06.01.01.69 Zakup, transport i ułożenie ścieku naskarpowego z 
elementów prefabrykownaych m 24

06.02.01.00 2.5.6. 06.02.01.00 Przepusty z rur polietylenowych 
PEHD
CPV 45233000-9

06.02.01.41 2.5.6.1. Ułożenie przepustów rurowych z rur 
polietylenowych PEHD
CPV 45233000-9

147 06.02.01.41

Wykonanie, transport i montaż przepustów z rur z PEHD 
obustronnie gładkich z łączeniem w technologii 
spawania ekstruzyjnego o podwójnej ściance średnicy 
(wewn) 800mm SN8 ze ściętym wlotem i wylotem 
zgodnie z dokumentacją rysunkową, – pod koroną drogi

m 246

148 06.02.01.41

Wykonanie, transport i montaż przepustów z rur z PEHD 
obustronnie gładkich z łączeniem w technologii 
spawania ekstruzyjnego o podwójnej ściance średnicy 
(wewn) 1000mm SN8 ze ściętym wlotem i wylotem 
zgodnie z dokumentacją rysunkową, – pod koroną drogi

m 52

149 06.02.01.41

Wykonanie, transport i montaż przepustów z rur z PEHD 
obustronnie gładkich z łączeniem w technologii 
spawania ekstruzyjnego o podwójnej ściance średnicy 
(wewn) 1200mm SN8 ze ściętym wlotem i wylotem 
zgodnie z dokumentacją rysunkową, – pod koroną drogi:

m 48

150 06.02.01.41 Wykonanie podsypki z pospółki o grubości 15cm pod 
przepustami i przewodami przykryć rowów m3 175

07.00.00.00 2.6. 07.00.00.00 OZNAKOWANIE DRÓG I 
URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
CPV 45233000-9
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07.04.01.00 2.6.1. 07.04.01.00 Bariery ochronne betonowe pełne

CPV 45233000-9

07.04.01.11 2.6.1.1. Ustawienie betonowych barier ochronnych

CPV 45233000-9

151 07.04.01.11
Most objazdowy MO1:  Ustawienie oraz demontaż 
tymczasowych betonowych barier ochronnych typu U-
14b wzdłuż drogi tymczasowej do obiektu tymczasowego

m 360

152 07.04.01.11
Wiadukt objazdowy WO1:  Ustawienie oraz demontaż 
tymczasowych betonowych barier ochronnych typu U-
14b wzdłuż drogi tymczasowej do obiektu tymczasowego

m 334

153 07.04.01.11
Przepust P1:  Ustawienie oraz demontaż tymczasowych 
betonowych barier ochronnych typu U-14b w czasie 
etapowej rozbiórki obiektu

m 12

07.06.02.00 2.6.2. 07.06.02.00 Urządzenia zabezpieczające ruch 
pieszych
CPV 45233000-9

07.06.02.11 2.6.2.1. Ustawienie poręczy ochronnych sztywnych

CPV 45233000-9

154 07.06.02.11

Most objazdowy MO1:  Ustawienie oraz demontaż 
tymczasowych balustrad ochronnych typu U-11a wzdłuż 
wydzielonego przejścia dla pieszych drogi tymczasowej 
do tymczasowego obiektu mostowego

m 180

155 07.06.02.11

Most objazdowy WO1:  Ustawienie oraz demontaż 
tymczasowych balustrad ochronnych typu U-11a wzdłuż 
wydzielonego przejścia dla pieszych drogi tymczasowej 
do tymczasowego obiektu mostowego

m 167

10.00.00.00 2.7. 10.00.00.00 ROBOTY INNE
CPV 45222000-9

10.00.00.00 2.7.1. 10.00.00.00 Ekrany akustyczne
CPV 45222000-9

10.03.01.01 2.7.1.1. Ekrany na słupach z panelami 
dźwiękochłonnymi i panelami odbijającymi
CPV 45222000-9
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156 10.03.01.01
Ekrany E1:  Wykonanie, transport i montaż słupów 
nośnych ekranów z kształtowników stalowych ze stali 
S235 JR :

t 1,5

157 10.03.01.01

Ekrany 1:  Wykonanie, transport i montaż 
prefabrykowanych  żelbetowych belek podwalinowych z 
betonu C35/45 pod ekrany akustyczne o wysokości 
h=0,9m::

m 12

158 10.03.01.01 Ekrany 1:  Wykonanie, transport i montaż wypełnienia 
ekranów odbijających : m2 21

159 10.03.01.01 Ekrany 1:  Wykonanie, transport i montaż wypełnienia 
ekranów pochłaniających : m2 21

10.00.00.00 2.7.2. 10.00.00.00 Panele odgradzające
CPV 45222000-9

10.03.02.01 2.7.2.1. Panele odgradzające z panelami 
odbijającymi
CPV 45222000-9

160 10.03.02.01
Panele odgradzające O1,O2:  Wykonanie, transport i 
montaż słupów nośnych ekranów z kształtowników 
stalowych, wraz z blachami stopowymi i kotwami

t 1,2

161 10.03.02.01

Panele odgradzające O1,O2:  Wykonanie, transport i 
montaż prefabrykowanych  żelbetowych belek 
podwalinowych z betonu C35/45 pod panele 
odgrodzeniowe o wysokości h=0,9m:

m 20

162 10.03.02.01 Panele odgradzające O1,O2:  Wykonanie, transport i 
montaż wypełnienia ekranów odbijających m2 40

21.00.00.00 2.8. 21.00.00.00 FUNDAMENTY
CPV 45233000-9

21.01.01.00 2.8.1. 21.01.01.00 Pale prefabrykowane
CPV 45233000-9

21.01.01.18 2.8.1.1. Pale prefabrykowane żelbetowe
CPV 45233000-9

163 21.01.01.18

Most M1:  Zakup, transport, wbijanie pali żelbetowych z 
betonu klasy C40/50 o przekroju 30x30 cm  z terenu w 
grunt kat.I-V, wbijanie proste i ukośne z wykonaniem 
próbnego obciążenia pali na podstawie projektu 
próbnego obciążenia opracowanego przez Wykonawcę. 
Całkowita długość pala 6m.

m 324
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Lp. Podstawa Element scalony-rodzaj robót Szczegółowy opis Ilość

164 21.01.01.18

Wiadukt W1:  Zakup, transport, wbijanie pali 
żelbetowych z betonu klasy C40/50 o przekroju 30x30 
cm  z terenu w grunt kat.I-V, wbijanie proste i ukośne z 
wykonaniem próbnego obciążenia pali na podstawie 
projektu próbnego obciążenia opracowanego przez 
Wykonawcę. Całkowita długość pala 6m.Wykonawcę. 
Całkowita długość pala 6m.

m 696

21.02.01.00 2.8.2. 21.02.01.00 Prefabrykowane pale stalowe

CPV 45233000-9

21.02.01.13 2.8.2.1. Wykonanie ścianki szczelnej z grodzic 
stalowych
CPV 45233000-9

165 21.02.01.13

Most M1:  "Wbijanie oraz pozostawienie ścianek 
szczelnych stalowych w celu wykonania oczepu 
stanowiącego oparcie przęsła ukrytego i płyt 
przejściowych (długość ścianek 6,0m) , zabezpieczenia 
wykopu pod ławę (dł. ścianek min. 5,0m). Ścianki 
stalowe o wskaźniku wytrzymałości min. 1560 cm3/m ze 
stali S270GP

m 484

166 21.02.01.13

Wiadukt W1:  "Wbijanie oraz pozostawienie ścianek 
szczelnych stalowych w celu wykonania oczepu 
stanowiącego oparcie przęsła ukrytego i płyt 
przejściowych (długość ścianek 6,0m) ). Ścianki stalowe 
o wskaźniku wytrzymałości min. 1560 cm3/m ze stali 
S270GP:

m 93

167 21.02.01.13

Most objazdowy MO1:  Wbijanie i wyciąganie ścianek 
szczelnych stalowych steżonych ściągami wraz z 
kształtownikami w celu zabezpieczenia nasypów 
dojazdowych przy podporach, zabezpieczenia wykopów - 
wykonanie wg projektu technologicznego Wykonawcy

kpl 1

168 21.02.01.13

Wiadukt objazdowy WO1:  Wbijanie i wyciąganie 
ścianek szczelnych stalowych steżonych ściągami wraz 
z kształtownikami w celu zabezpieczenia nasypów 
dojazdowych przy podporach, zabezpieczenia wykopów - 
wykonanie wg projektu technologicznego Wykonawcy

kpl 1

21.02.01.14 2.8.2.2. Wykonanie słupo-pali
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CPV 45233000-9

169 21.02.01.14
Most objazdowy MO1:  Wykonanie wraz wbudowaniem 
słupo-pali stanowiących podpory przesła składanego ze 
stali S235 JR.

t 10

170 21.02.01.14
Most objazdowy WO1:  Wykonanie słupo-pali 
stanowiących podpory przesła składanego wg projektu 
Wykonawcy

t 11

21.03.01.00 2.8.3. 21.03.01.00 Pale formowane w gruncie
CPV 45233000-9

21.03.01.11 2.8.3.1. Wykonanie pali dużych średnic pionowych 
w gruncie, średnica pala 600mm
CPV 45233000-9

171 21.03.01.11
Ekrany E1:  Wykonanie pali fundamentowych o średnicy 
minimum 600mm w gruncie  z betonu C30/37 jako 
fundamentów ekranów akustycznych

m 30

21.03.01.69 2.8.3.2. Przygotowanie i montaż zbrojenia pali 
dużych średnic
CPV 45233000-9

172 21.03.01.69 Ekrany E1:  Przygotowanie i montaż zbrojenia pali 
fundamentowych ze stali  A-IIIN: t 0,9

21.03.01.21 2.8.3.3. Wykonanie pali wierconych o średnicy 300 
mm
CPV 45233000-9

173 21.03.01.21
Panele odgradzające O1,O2:  Wykonanie pali 
fundamentowych o śrenicy 300 mm w gruncie z betonu 
C30/37, jako fundamentu paneli odgradzających:

m 30

21.03.01.71 2.8.3.4. Przygotowanie i montaż zbrojenia pali

CPV 45233000-9

174 21.03.01.71 Panele odgradzające O1,O2:  Przygotowanie i montaż 
zbrojenia pali fundamentowych ze stali  A-IIIN: t 0,3

21.20.01.00 2.8.4. 21.20.01.00 Płyty fundamentowe
CPV 45233000-9

21.20.01.13 2.8.4.1. Wykonanie warstwy wyrównawczej z 
betonu klasy C16/20
CPV 45233000-9

175 21.20.01.13 Most M1:  Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu 
klasy C16/20 gr. 35cm pod płyty fundamentowe m3 50

27/255



R M S dostaw usług podwykonast
wa

1 2 3 4 5 6 7=5x6=8+9+10 8 9 10 11 12 13 14=11+12+13

Jm

suma
wartości

podwykona
wstwa

Cena jedn. Wartość
W tym wartość składników (z narzutami) W tym wartość netto*) podwykonawstwa

ZADANIE: Rozbudowa Drogi Wojewódzkiej Nr 829 Łucka – Łęczna – Biskupice Od Km 22+073 Do Km 40+245 Na Odcinku Łęczna – Biskupice z wyłączeniem odcinka od 
km 23+886 Do Km 24+178 (most na rzece Wieprz w M. Ciechanki)
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176 21.20.01.13 Wiadukt W1:  Wykonanie warstwy wyrównawczej z 
betonu klasy C16/20 gr. 35cm pod płyty fundamentowe m3 68

177 21.20.01.13 Przepust P1:  Wykonanie warstwy wyrównawczej z 
betonu klasy C16/20 gr. 20cm pod ustrój ramowy m3 44

178 21.20.01.13 Przepust P11:  Wykonanie warstwy wyrównawczej z 
betonu klasy C16/20 gr. 20cm pod płytę fundamentową m3 12

21.20.01.15 2.8.4.2. Wykonanie płyt fundamentowych z betonu 
klasy C30/37
CPV 45233000-9

179 21.20.01.15
Most M1:  Wykonanie płyt fundamentowych z betonu 
klasy C30/37, wraz z ewentualnym zabezpieczeniem 
wykopów przed nadmiernym napływem wód.

m3 190

180 21.20.01.15 Most M1:  Wykonanie oczepów ścianek szczelnych z 
grodzic z betonu klasy C30/37 m3 9

181 21.20.01.15

Wiadukt W1:  Wykonanie płyt fundamentowych z 
betonu klasy C30/37, wraz z ewentualnym 
zabezpieczeniem wykopów przed nadmiernym 
napływem wód.

m3 394

182 21.20.01.15 Wiadukt W1:  Wykonanie oczepów ścianek szczelnych 
z grodzic z betonu klasy C30/37: m3 9

183 21.20.01.13
Przepust P11:  Wykonanie płyty dennej z betonu klasy 
C30/37 wraz z ewentualnym zabezpieczeniem przed 
napływem wód:

m3 22

21.20.01.97 2.8.4.3. Przygotowanie i montaż zbrojenia płyt 
fundamentowych ze stali   A-III N
CPV 45233000-9

184 21.20.01.97 Most M1  Przygotowanie i montaż zbrojenia płyt 
fundamentowych ze stali   A-III N t 15,2

185 21.20.01.97 Most M1  Przygotowanie i montaż zbrojenia oczepów ze 
stali   A-III N t 1,5

186 21.20.01.97 Wiadukt W1  Przygotowanie i montaż zbrojenia płyt 
fundamentowych ze stali   A-III N t 32

187 21.20.01.97 Wiadukt W1  Przygotowanie i montaż zbrojenia oczepów 
ze stali   A-III N t 1,5

188 21.20.01.97 Przepust P11  Przygotowanie i montaż zbrojenia płyty 
dennej ze stali   A-III N t 2

22.00.00.00 2.8.5. 22.00.00.00  Korpusy podpór
CPV 45221111-3
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22.02.02.00 2.8.5.1. Skrzydełka żelbetowe przyczółka
CPV 45221111-3

22.02.02.21 2.8.5.1.1. Wykonanie skrzydełek
CPV 45221111-3

189 22.02.02.21

 Most M1:
Wykonanie żelbetowych skrzydełek z betonu klasy 
C40/50 wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym 
powierzchni stykających się z powietrzem

m3 88

190 22.02.02.21

Wiadukt W1:  Wykonanie żelbetowych skrzydełek z 
betonu klasy C30/37 wraz z zabezpieczeniem 
antykorozyjnym powierzchni stykających się z 
powietrzem

m3 206

191 22.02.01.21

Wiadukt W1:  Wykonanie żelbetowych skrzydełek z 
betonu klasy C30/37 wraz z zabezpieczeniem 
antykorozyjnym powierzchni stykających się z 
powietrzem

m3 8

22.02.05.69 2.8.5.2. Przygotowanie i montaż zbrojenia 
skrzydełek
CPV 45221111-3

192 22.02.05.69 Most M1:  Przygotowanie i montaż zbrojenia skrzydełek, 
ze stali A-IIIN (B500SP) t 5,7

193 22.02.05.69 Wiadukt W1:  Przygotowanie i montaż zbrojenia 
skrzydełek ze skrzydełkami, ze stali A-IIIN (B500SP) t 32,2

194 22.02.05.69 Przepust P11:  Przygotowanie i montaż zbrojenia kapy 
chodnikowej ze stali A-IIIN (B500SP) t 1,3

22.51.01.00 2.8.5.3. Wzmacnianie podpory poprzez zwiększenie 
jej wymiarów
CPV 45221111-3

22.51.01.14 2.8.5.3.1. Wiercenie otworów i osadzenie kotew 
nabetonu
CPV 45221111-3

195 22.51.01.14 Przepust P11: Wiercenie otworów pionowo o średnicy 
14 mm głębokości 10 cm: szt 494

196 22.51.01.14

Przepust P11  Osadzenie kotew nadbetonu w 
wywierconych otworach górnych płytach prefabrykatów 
na żywicy epoksydowej. Ilość kleju epoksydowego dla 
jednej kotwy V=0,015 dm3

dm3 8

23.00.00.00 2.9. 23.00.00.00 USTROJE NOŚNE
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Lp. Podstawa Element scalony-rodzaj robót Szczegółowy opis Ilość

CPV 45221111-3

23.02.01.00 2.9.1. 23.02.01.00 Żelbetowa rama ukladu nośnego 
obiektu
CPV 45221111-3

23.02.01.11 2.9.1.1. Wykonanie ustroju nośnego ramowego

CPV 45221111-3

197 23.02.01.11

Most M1:  Wykonanie żelbetowego układu nośnego nad 
wodą z betonu klasy C40/50 ( razem z przęsłem 
ukrytym): wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym 
powierzchni stykających się z powietrzem

m3 285

198 23.02.01.11

Wiadukt W1:  Wykonanie żelbetowego układu nośnego 
nad czynną linią kolejową z betonu klasy C40/50 ( 
razem z przęsłem ukrytym): wraz z zabezpieczeniem 
antykorozyjnym powierzchni stykających się z 
powietrzem

m3 618

199 23.02.01.11

Przepust P1:  Wykonanie żelbetowego układu nośnego 
wraz ze skrzydełkami i płytą denną nad wodą z betonu 
klasy C35/45: wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym 
powierzchni stykających się z powietrzem

m3 279

23.02.01.69 2.9.1.2. Przygotowanie i montaż zbrojenia ustroju 
nośnego ramowego
CPV 45221111-3

200 23.02.01.69 Most M1:  Przygotowanie i montaż zbrojenia ramy i 
przęsła ukrytego ze stali A-IIIN (B500SP): t 50,9

201 23.02.01.69 Wiadukt W1:  Przygotowanie i montaż zbrojenia ramy i 
przęsła ukrytego ze stali A-IIIN (B500SP): t 80,6

202 23.02.01.69
Przepust P1:  Przygotowanie i montaż zbrojenia układu 
nośnego, płyty dennej, skrzydełek ze stali A-IIIN 
(B500SP):

t 28,3

203 23.02.01.69 Most Most M1:  Przygotowanie i montaż zbrojenia ramy 
ze stali B550 B  (stal gwintowana ) wraz z łącznikami: t 40

204 23.02.01.69
Most Wiadukt W1:  Przygotowanie i montaż zbrojenia 
ramy ze stali B550 B  (stal gwintowana) wraz z 
łącznikami:

t 56,5

23.05.01.00 2.9.2. 23.05.01.00 Ustrój nośny stalowy
CPV 45221111-3
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ZADANIE: Rozbudowa Drogi Wojewódzkiej Nr 829 Łucka – Łęczna – Biskupice Od Km 22+073 Do Km 40+245 Na Odcinku Łęczna – Biskupice z wyłączeniem odcinka od 
km 23+886 Do Km 24+178 (most na rzece Wieprz w M. Ciechanki)

Lp. Podstawa Element scalony-rodzaj robót Szczegółowy opis Ilość

23.05.01.11
2.9.2.1. Wytworzenie, transport i montaż 
konstrukcji stalowej do zespolenia z żelbetową 
płytą pomostu
CPV 45221111-3

205 23.05.01.11

Most M1:  Wytworzenie, transport i montaż konstrukcji 
stalowej mostu   ( S460NL ) wraz ze sworzniami oraz z 
oczyszczeniem i zabezpieczeniem antykorozyjnym. 
Pozycja zaiwera nakłady potrzebne na montaż 
konstrukcji stalowej i osadzenie stalowych sworzni 
(S235J2+C450), rur w płytach przejściowych, stalowych 
rur osłonowych dla przeprowadzenia odwodnienia 
(S235JR)

t 86,8

206 23.05.01.11

Wiadukt W1:  Wytworzenie, transport i montaż 
konstrukcji stalowej mostu   ( S460NL ) wraz ze 
sworzniami oraz z oczyszczeniem i zabezpieczeniem 
antykorozyjnym. Pozycja zaiwera nakłady potrzebne na 
montaż konstrukcji stalowej i osadzenie stalowych 
sworzni (S235J2+C450), rur w płytach przejściowych, 
stalowych rur osłonowych dla przeprowadzenia 
odowodnienia i kabli energetycznych (S235JR)

t 107,4

207 23.05.01.11

Most M1:  Wytworzenie, transport i montaż konstrukcji 
stalowej ze stali S275J2 wraz z czyszczeniem 
elementów do stopnia Sa 2 1/2 i zabezpieczeniem 
antykorozyjnym w wytwórni powłoką ochrony czasowej 
20 mikrometrów. Pozycja zawiera nakłady potrzebne na 
montaż konstrukcji stalowej ( stal łożysk tymczasowych)

t 0,6

208 23.05.01.11

Wiadukt W1:  Wytworzenie, transport i montaż 
konstrukcji stalowej ze stali S275J2 wraz z 
czyszczeniem elementów do stopnia Sa 2 1/2 i 
zabezpieczeniem antykorozyjnym w wytwórni powłoką 
ochrony czasowej 20 mikrometrów. Pozycja zawiera 
nakłady potrzebne na montaż konstrukcji stalowej ( stal 
łożysk tymczasowych): Wytworzenie, transport i montaż 
konstrukcji stalowej do zespolenia z żelbetową płytą 
pomostu

t 0,6

23.05.01.87
2.9.2.2. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji 
stalowej poprzez malowanie farbami na bazie żywic 
EP i PUR
CPV 45221111-3
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ZADANIE: Rozbudowa Drogi Wojewódzkiej Nr 829 Łucka – Łęczna – Biskupice Od Km 22+073 Do Km 40+245 Na Odcinku Łęczna – Biskupice z wyłączeniem odcinka od 
km 23+886 Do Km 24+178 (most na rzece Wieprz w M. Ciechanki)

Lp. Podstawa Element scalony-rodzaj robót Szczegółowy opis Ilość

209 23.05.01.87

 Most M1:
Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji 
stalowej poprzez malowanie farbami na bazie żywic EP i 
PUR:   

m2 654

210 23.05.01.87
Wiadukt W1:  Wykonanie zabezpieczenia 
antykorozyjnego konstrukcji stalowej poprzez malowanie 
farbami na bazie żywic EP i PUR:

m2 3570

23.10.01.00 2.9.3. 23.10.01.00 Płyty pomostu zespolone z 
konstrukcją
CPV 45221111-3

23.10.01.19 2.9.3.1. Wykonanie nadbetonu na konstrukcju 
przepustu z betonu klasy C25/30

CPV 45221111-3

211 23.10.01.19 Przepust P11  Wykonanie nadbetonu na konstrukcji 
przepustu z betonu C25/30 m3 16

23.10.01.97 2.9.3.2. Przygotowanie i montaż zbrojenia 
nadbetonu ze stali A-IIIN   (B-500SP)
CPV 45221111-3

212 23.10.01.97 Przepust P11:  Przygotowanie i montaż zbrojenia 
nadbetonu ze stali A-IIIN   (B-500SP) t 2,6

23.25.05.00 2.9.4. 23.25.05.00 Ustroje ramowe - prefabrykowane 
konstrukcje tunelowe
CPV 45221111-3

23.25.05.11 2.9.4.1. Przepust z prefabrykowanych żelbetowych 
elementów skrzynkowych z betonu C35/45

CPV 45221111-3

213 23.25.05.11

Przepust P11  Wytworzenie, transport i montaż ustroju z 
prefabrykowanych żelbetowych elementów 
skrzynkowych typu otwartego o przekroju w świetle 
3000x1500 mm - przekrój zdolny do przeniesienia 
obciążeń klasy A wg PN-85/S-10030

szt 15

23.30.01.00 2.9.5. 23.30.01.00 Ustrój nośny z konstrukcji 
składanych
CPV 45221111-3

23.30.01.11 2.9.5.1. Konstrukcje tymczasowe mostów 
składanych
CPV 45221111-3
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ZADANIE: Rozbudowa Drogi Wojewódzkiej Nr 829 Łucka – Łęczna – Biskupice Od Km 22+073 Do Km 40+245 Na Odcinku Łęczna – Biskupice z wyłączeniem odcinka od 
km 23+886 Do Km 24+178 (most na rzece Wieprz w M. Ciechanki)

Lp. Podstawa Element scalony-rodzaj robót Szczegółowy opis Ilość

214 23.30.01.11

Most objazdowy MO1:  Zakup/wypożyczenie wraz z 
transportem ze zmontowaniem i demontażem przęsła 
składanego o rozpiętości  30,48 m - konstrukcja zdolna 
do przeniesienia obciążeń klasy C wg PN-85/S-10030 i 
szerokościach użytkowych przedstawionych w 
dokumentacji rysunkowej.

kpl 1

215 23.30.01.11

Wiadukt objazdowy WO1:  Zakup/wypożyczenie wraz z 
transportem ze zmontowaniem i demontażem przęsła 
składanego o rozpiętości około 30,48 m - konstrukcja 
zdolna do przeniesienia obciążeń klasy C wg PN-85/S-
10030 i szerokościach użytkowych przedstawionych w 
dokumentacji rysunkowej.

kpl 1

25.00.00.00 2.10. 25.00.00.00 URZĄDZENIA DYLATACYJNE
CPV 45221000-2

25.01.03.00 2.10.1. 25.01.03.00 Dylatacje szczelne
CPV 45221000-2

25.01.03.51 2.10.1.1. Wykonanie bitumicznego przykrycia 
dylatacyjnego
CPV 45221000-2

216 25.01.03.51
Most M1:  Wykonanie bitumicznych przykryć 
dylatacyjnych na końcach przęsła ukrytego o 
dopuszczalnym przemieszczeniu krawędzi do 50mm:

m 28

217 25.01.03.51
Wiadukt W1:  Wykonanie bitumicznych przykryć 
dylatacyjnych na końcach przęsła ukrytego o 
dopuszczalnym przemieszczeniu krawędzi do 50mm:

m 28

25.01.03.61 2.10.1.2. Przykrycie dylatacyjne - "uciąglenie 
nawierzchni" poprzez zbrojenie siatką z tworzyw"

CPV 45221000-2

218 25.01.03.61

 Przepust P1:
Wykonanie uciąglenia nawierzchni z ułożeniem na 
warstwie wiążącej geokompozytu ( poniżej warstwy 
ścieralne, szer. 3 m ), nacięcie szczeliny w warstwie 
ścieralnej, wypełnienie szczeliny masą zalewową.

m 22

25.01.04.01 2.10.1.3. Wykonanie pionowej szczeliny 
dylatacyjnej
CPV 45221000-2
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ZADANIE: Rozbudowa Drogi Wojewódzkiej Nr 829 Łucka – Łęczna – Biskupice Od Km 22+073 Do Km 40+245 Na Odcinku Łęczna – Biskupice z wyłączeniem odcinka od 
km 23+886 Do Km 24+178 (most na rzece Wieprz w M. Ciechanki)

Lp. Podstawa Element scalony-rodzaj robót Szczegółowy opis Ilość

219 25.01.04.01

Wiadukt W1:  Montaż pionowych taśm 
uszczelniających, taśmy wewnętrznej oraz zewętrznej 
pomiędzy korpusem przyczółka a ścianą oporową 
pełniącąfunkcję skrzydełek

m 36

26.00.00.00 2.11. 26.00.00.00 ODWODNIENIE
CPV 45221111-3

26.01.01.00 2.11.1. 26.01.01.00 Wpusty mostowe
CPV 45221111-3

26.01.01.01 2.11.1.1. Zakup, dostaw i montaż żeliwnych 
wspustów mostowych
CPV 45221111-3

220 26.01.01.01 Most M1:  Zakup, dostaw i montaż żeliwnych wspustów 
mostowych szt 12

221 26.01.01.01 Wiadukt W1:  Zakup, dostaw i montaż żeliwnych 
wspustów mostowych szt 12

26.01.03.00 2.11.2. 26.01.03.00 Dreny dla odwodnienia izolacji

CPV 45221111-3

26.01.03.51 2.11.2.1. Wytworzenie i montaż drenów 
odwadniających izolację
CPV 45221111-3

222 26.01.03.51
Most M1:  Wytworzenie, zakup i montaż drenów 
odwadniających izolację układane na płycie pomostu 
oraz na przesle ukrytym

m 150

223 26.01.03.51 Wiadukt W1:  Wytworzenie, zakup i montaż drenów 
odwadniających izolację układane na płycie pomostu m 181

224 26.01.03.51
Przepust W1:  Wytworzenie, zakup i montaż drenów 
odwadniających izolację układane na płycie pomostu, 
doprowadzone do płyt przejściowych

m 31

26.01.03.52 2.11.2.2. Zakup, dostaw i montaż sączków dla 
odwodnienia izolacji
CPV 45221111-3

225 26.01.03.52 Most M1:  Zakup, dostaw i montaż sączków PVC dla 
odwodnienia izolacji szt 16

226 26.01.03.52 Wiadukt W1:  Zakup, dostaw i montaż sączków PVC dla 
odwodnienia izolacji szt 20

26.02.01.00 2.11.3. 26.02.01.00 Instalacja odprowadzająca 
ścieki z wpustów i sączków
CPV 45221111-3
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ZADANIE: Rozbudowa Drogi Wojewódzkiej Nr 829 Łucka – Łęczna – Biskupice Od Km 22+073 Do Km 40+245 Na Odcinku Łęczna – Biskupice z wyłączeniem odcinka od 
km 23+886 Do Km 24+178 (most na rzece Wieprz w M. Ciechanki)

Lp. Podstawa Element scalony-rodzaj robót Szczegółowy opis Ilość

26.02.01.18 2.11.3.1. Kolektory HD-PE odprowadzające wody 
opadowe z obiektu mostowego
CPV 45221111-3

227 26.02.01.18
Most M1:  Zakup i transport i montaż systemu rur 
odwadniających HDPE dn250mm wraz z 
podwieszeniem wg projektu Wykonawcy

m 68

228 26.02.01.18
Wiadukt W1:  Zakup i transport i montaż systemu rur 
odwadniających HDPE dn200mm wraz z 
podwieszeniem wg projektu Wykonawcy

m 84

26.02.01.00 2.11.4. 26.02.01.00 Przykrawężnikowe ścieki 
kamienne
CPV 45221111-3

26.03.01.00 2.11.4.1. Przykrawężnikowe ścieki kamienne

CPV 45221111-3

229 26.03.01.01
Most M1:  Przykrawężnikowe ścieki kamienne o spadku 
1 %  układane na płycie pomostu ( do skrajnych 
wpustów )

m 38

230 26.03.01.01 Most M1:  Przykrawężnikowe ścieki kamienne 
bezspadkowe, układane za skrajnymi wpustami m 56

231 26.03.01.01
Wiadukt W1:  Przykrawężnikowe ścieki kamienne o 
spadku 1 %  układane na płycie pomostu ( do skrajnych 
wpustów )

m 52

232 26.03.01.01 Wiadukt W1:  Przykrawężnikowe ścieki kamienne 
bezspadkowe, układane za skrajnymi wpustami m 70

233 26.03.01.01
Przepust P1:  Przykrawężnikowe ścieki kamienne 
bezspadkowe, układane po wewnętrznej stronie łuku 
poziomego jezdni

m 28

27.00.00.00 2.12. 27.00.00.00 HYDROIZOLACJE
CPV 45221111-3

27.01.01.00 2.12.1. 27.01.01.00 Powłokowa izolacja 
bitumiczna"na zimno"
CPV 45221111-3

27.01.01.16 2.12.1.1. Wykonanie powłokowej izolacji 
bitumicznej układanej "na zimno"
CPV 45221111-3

234 27.01.01.16
Most M1:  Czyszczenie strumieniowo-ścierne na sucho 
powierzchni płyt fundamentowych, korpusów 
przyczółków, skrzydełek

m2 424

235 27.01.01.16
Wiadukt W1:  Czyszczenie strumieniowo-ścierne na 
sucho powierzchni płyt fundamentowych, korpusów 
przyczółków, skrzydełek

m2 1157
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km 23+886 Do Km 24+178 (most na rzece Wieprz w M. Ciechanki)

Lp. Podstawa Element scalony-rodzaj robót Szczegółowy opis Ilość

236 27.01.01.16
Przepust P1:  Czyszczenie strumieniowo-ścierne na 
sucho powierzchni płyt fundamentowych, ustroju 
ramowego warz z skrzydełkami

m2 217

237 27.01.01.16
Przepust P11:  Czyszczenie strumieniowo-ścierne na 
sucho powierzchni ścianki czołowej, płyty 
fundamentowej, bocznej powierzchni prefabrykatów

m2 143

238 27.01.01.16 E1,O1,O2:  Czyszczenie strumieniowo-ścierne na sucho 
powierzchni belek podwalinowych m2 16

239 27.01.01.16

 Most M1:
Izolacje dwuwarstwowe przeciwwilgociowe powłokowe 
bitumiczne wykonane na zimno (grunt + 2x powłoka). 
Powłoki z roztworu asfaltowego

m2 424

240 27.01.01.16

Wiadukt W1:  Izolacje dwuwarstwowe 
przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne wykonane na 
zimno (grunt + 2x powłoka). Powłoki z roztworu 
asfaltowego

m2 1157

241 27.01.01.16

Przepust P1:  Izolacje dwuwarstwowe 
przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne wykonane na 
zimno (grunt + 2x powłoka). Powłoki z roztworu 
asfaltowego

m2 217

242 27.01.01.16

Przepust P11:  Izolacje dwuwarstwowe 
przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne wykonane na 
zimno (grunt + 2x powłoka). Powłoki z roztworu 
asfaltowego

m2 143

243 27.01.01.16
E1;O1,O2:  Izolacje dwuwarstwowe przeciwwilgociowe 
powłokowe bitumiczne wykonane na zimno (grunt + 2x 
powłoka). Powłoki z roztworu asfaltowego

m2 16

27.02.01.00
2.12.2. 27.02.01.00 Wykonanie izolacji z papy 
termozgrzewalnej układanej na powierzchniach 
betonowych
CPV 45221111-3

27.02.01.11 2.12.2.1. Wykonanie izolacji z papy 
termozgrzewalnej z asfaltu modyfikowanego SBS

CPV 45221111-3

244 27.02.01.11
Most M1:  Czyszczenie strumieniowo-ścierne na sucho 
powierzchni płyty pomostu, oczepu grodzic, przęsła 
ukrytego i płyt przejściowych

m2 602
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km 23+886 Do Km 24+178 (most na rzece Wieprz w M. Ciechanki)

Lp. Podstawa Element scalony-rodzaj robót Szczegółowy opis Ilość

245 27.02.01.11
Wiadukt W1:  Czyszczenie strumieniowo-ścierne na 
sucho powierzchni płyty pomostu, oczepu grodzic, 
przęsła ukrytego i płyt przejściowych

m2 807

246 27.02.01.11
Przepust P1:  Czyszczenie strumieniowo-ścierne na 
sucho powierzchni płyty pomostu, skyrzdełek, płyt 
przejściowych

m2 252

247 27.02.01.11 Przepust P11:  Czyszczenie strumieniowo-ścierne na 
sucho powierzchni nadbetonu, pły przejściowych m2 137

248 27.02.01.11

Most M1:  Wykonanie izolacji płyty pomostu ( pod 
kapami chodnikowymi należy ułożyć dodatkową 
warstwę), przęsła ukrytego i płyt przejściowych z papy 
termozgrzewalnej z asfaltu modyfikowanego SBS

m2 783

249 27.02.01.11

Wiadukt W1:  Wykonanie izolacji płyty pomostu ( pod 
kapami chodnikowymi należy ułożyć dodatkową 
warstwę), przęsła ukrytego i płyt przejściowych z papy 
termozgrzewalnej z asfaltu modyfikowanego SBS

m2 1069

250 27.02.01.11

Przepust P1:  Wykonanie izolacji płyty pomostu ( pod 
kapami chodnikowymi należy ułożyć dodatkową 
warstwę), skyrzdełek, płyt przejściowych z papy 
termozgrzewalnej z asfaltu modyfikowanego SBS

m2 353

251 27.02.01.11
Przepust P11:  Wykonanie izolacji nadbetonu, płyt 
przejściowych, dodatkowo ułożenie pasów o szer. 40 cm 
na łączeniach prefabrykatów   ( pionowo)

m2 174

28.00.00.00 2.13. 28.00.00.00 WYPOSAŻENIE
CPV 45233000-9

28.01.01.00 2.13.1. 28.01.01.00 Krawężniki kamienne
CPV 45233000-9

28.01.01.51 2.13.1.1. Ustawienie krawężników kamiennych na 
podlewce z mieszanek niskoskurczowych

CPV 45233000-9

252 28.01.01.51
Most M1:  Zakup, transport i montaż krawężników 
kamiennych o wymiarach 20x20cm na zaprawie 
niskoskurczowej

m 72

253 28.01.01.51
Wiadukt W1:  Zakup, transport i montaż krawężników 
kamiennych o wymiarach 20x20cm na zaprawie 
niskoskurczowej

m 97
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254 28.01.01.51
Przepust P1:  Zakup, transport i montaż krawężników 
kamiennych o wymiarach 20x20cm na zaprawie 
niskoskurczowej

m 22

255 28.01.01.51 Most M1:  Wykonanie bruzdy piłą do betonu w kapie 
chodnikowej wzdłuż krawężnika i deski gzymsowej m 152

256 28.01.01.51 Wiadukt W1:  Wykonanie bruzdy piłą do betonu w kapie 
chodnikowej wzdłuż krawężnika i deski gzymsowej m 249

257 28.01.01.51 Wiadukt P1:  Wykonanie bruzdy piłą do betonu w kapie 
chodnikowej wzdłuż krawężnika i deski gzymsowej m 57

258 28.01.01.51
Most M1:  Wypełnienie szczeliny wzdłuż krawężnika i 
deski gzymsowej kitem uszczelniającym na bazie 
poliuretanu

m 303

259 28.01.01.51
Wiadukt W1:  Wypełnienie szczeliny wzdłuż krawężnika 
i deski gzymsowej kitem uszczelniającym na bazie 
poliuretanu

m 249

260 28.01.01.51
Przepust P1:  Wypełnienie szczeliny wzdłuż krawężnika 
i deski gzymsowej kitem uszczelniającym na bazie 
poliuretanu

m 57

28.01.01.52 2.13.2. 28.01.01.52 Ustawienie krawężników 
kamiennych na ławie z oporem
CPV 45233000-9

261 28.01.01.52
 Wiadukt W1:

Zakup, transport i montaż krawężników kamiennych o 
wymiarach 20x20cm na ławie betonowej z oporem

m 27

262 28.01.01.52
Przepust P1:  Zakup, transport i montaż krawężników 
kamiennych o wymiarach 20x20cm na ławie betonowej 
z oporem

m 8

28.02.03.00 2.13.3. 28.02.03.00 Kapy chodnikowe z 
prefabrykowaną deska gzymsową
CPV 45221111-3

28.02.03.02 2.13.3.1. Montaż prefabrykowanych 
polimerobetonowych desek gzymsowych
CPV 45221111-3

263 28.02.03.02
Most M1:  Zakup, transport i montaż prefabrykowanych 
polimerobetonowych desek gzymsowych, wysokość 
0,70m

m 72

38/255



R M S dostaw usług podwykonast
wa

1 2 3 4 5 6 7=5x6=8+9+10 8 9 10 11 12 13 14=11+12+13

Jm

suma
wartości

podwykona
wstwa

Cena jedn. Wartość
W tym wartość składników (z narzutami) W tym wartość netto*) podwykonawstwa

ZADANIE: Rozbudowa Drogi Wojewódzkiej Nr 829 Łucka – Łęczna – Biskupice Od Km 22+073 Do Km 40+245 Na Odcinku Łęczna – Biskupice z wyłączeniem odcinka od 
km 23+886 Do Km 24+178 (most na rzece Wieprz w M. Ciechanki)

Lp. Podstawa Element scalony-rodzaj robót Szczegółowy opis Ilość

264 28.02.03.02
Wiadukt W1:  Zakup, transport i montaż 
prefabrykowanych polimerobetonowych desek 
gzymsowych, wysokość 0,70m

m 120

265 28.02.03.02
Przepust P1:  Zakup, transport i montaż 
prefabrykowanych polimerobetonowych desek 
gzymsowych, wysokość 0,70m

m 35

28.02.03.25 2.13.3.2. Wykonanie warstwy wyrównawczej z 
betonu klasy C16/20
CPV 45221111-3

266 28.02.03.25 Most M1:  Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu 
klasy C16/20 gr. 20-31 cm pod kapy chodnikowe m3 9

267 28.02.03.25 Wiadukt W1:  Wykonanie warstwy wyrównawczej z 
betonu klasy C16/20 gr. 20-31 cm pod kapy chodnikowe m3 21

268 28.02.03.25 Przepust P1:  Wykonanie warstwy wyrównawczej z 
betonu klasy C16/20 gr. 20-31 cm pod kapy chodnikowe m3 8

28.02.03.55 2.13.3.3. Wykonanie kapy chodnikowej z betonu 
klasy C30/37
CPV 45221111-3

269 28.02.03.55 Most M1:  Wykonanie kap chodnikowych z betonu 
C30/37 m3 47

270 28.02.03.55 Wiadukt W1:  Wykonanie kap chodnikowych z betonu 
C30/37 m3 77

271 28.02.03.55 Przepust P1:  Wykonanie kap chodnikowych z betonu 
C30/37 m3 22

28.02.03.67 2.13.3.4. Ułożenie w kapie chodnikowej osłony 
kanału z rur HDPE
CPV 45221111-3

272 28.02.03.67
Most M1:  Ułożenie w kapie chodnikowej rur osłonowych 
z HDPE O110mm wraz z zabezpieczeniem przed 
przesunięciem podczas betonowania

m 200

273 28.02.03.67
Wiadukt W1:  Ułożenie w kapie chodnikowej rur 
osłonowych z HDPE O110mm wraz z zabezpieczeniem 
przed przesunięciem podczas betonowania

m 315

274 28.02.03.67
Przepust P1:  Ułożenie w kapie chodnikowej rur 
osłonowych z HDPE O110mm wraz z zabezpieczeniem 
przed przesunięciem podczas betonowania

m 177
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28.02.03.69 2.13.3.5. Przygotowanie i montaż zbrojenia kapy 
chodnikowej
CPV 45221111-3

275 28.02.03.69 Most M1:  Przygotowanie i montaż zbrojenia kapy 
chodnikowej ze stali A-IIIN (B500SP) t 9,7

276 28.02.03.69 Wiadukt W1:  Przygotowanie i montaż zbrojenia kapy 
chodnikowej ze stali A-IIIN (B500SP) t 19,9

277 28.02.03.69 Przepust P1:  Przygotowanie i montaż zbrojenia kapy 
chodnikowej ze stali A-IIIN (B500SP) t 5

278 28.02.03.69 Most M1:  Wiercenie pionowo otworów o średnicy 
18mm i głębokości do 13cm szt 113

279 28.02.03.69 Wiadukt W1:  Wiercenie pionowo otworów o średnicy 
18mm i głębokości do 13cm szt 158

280 28.02.03.69 Przepust P1:  Wiercenie pionowo otworów o średnicy 
18mm i głębokości do 13cm szt 68

281 28.02.03.69 Most M1:  Wykonanie kotew kapy chodnikowej ze stali 
S235JR zgodnie z projektem szt 113

282 28.02.03.69 Wiadukt W1:  Wykonanie kotew kapy chodnikowej ze 
stali S235JR zgodnie z projektem szt 158

283 28.02.03.69 Przepust P1:  Wykonanie kotew kapy chodnikowej ze 
stali S235JR zgodnie z projektem szt 68

284 28.02.03.69
Most M1:  Osadzenie kotew kapy chodnikowej w 
wywierconych otworach na żywicy epoksydowej, ilość 
kleju epoksdowego dla jednej kotwy V=0,030dm3

szt 113

285 28.02.03.69
Wiadukt W1:  Osadzenie kotew kapy chodnikowej w 
wywierconych otworach na żywicy epoksydowej, ilość 
kleju epoksdowego dla jednej kotwy V=0,030dm3

szt 158

286 28.02.03.69
Przepust P1:  Osadzenie kotew kapy chodnikowej w 
wywierconych otworach na żywicy epoksydowej, ilość 
kleju epoksdowego dla jednej kotwy V=0,030dm3

szt 68

28.03.02.00 2.13.4. 28.03.02.00 Balustrady stalowe na obiekcie

CPV 45221111-3

28.03.02.51 2.13.4.1. Montaż balustrad stalowych na obiekcie

CPV 45221111-3

287 28.03.02.51 Przepust P1  Zakup, transport i montaż systemu 
stalowych balustrad mostowych o wysokości 1200mm m 18
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28.03.03.00 2.13.5. 28.03.03.00 Bariery ochronne na obiektach

CPV 45221111-3

28.03.03.51 2.13.5.1. Ustawienie barieroporęczy ochronnych 
stalowych jednostronnych
CPV 45221111-3

288 28.03.02.51 Most M1:  Zakup, transport i montaż systemu barier 
mostowych H2/W2/B m 71

289 28.03.02.51 Wiadukt W1:  Zakup, transport i montaż systemu barier 
mostowych H2/W2/B m 119

290 28.03.02.51 Przepust P1:  Zakup, transport i montaż systemu barier 
mostowych H2/W2/B m 35

291 28.03.02.51 Przepust P11:  Zakup, transport i montaż systemu 
barier mostowych H2/W2/B m 11

28.04.02.00 2.13.6. 28.04.02.00 Rury osłonowe podwieszone do 
pomostu
CPV 45221111-3

28.04.02.01 2.13.6.1. Rury osłonowe z HDPE podwieszone do 
pomostu
CPV 45221111-3

292 28.04.02.01

Wiadukt W1:  Montaż rur osłonowych HDPE śr. 75 mm 
podwieszonych do pomostu za pomocą systemowych 
łączników, przeprowadzających kable zasilające do 
latarni:

m 64

29.00.00.00 2.14. 29.00.00.00 ROBOTY PRZYOBIEKTOWE
CPV 45221111-3

29.01.01.00 2.14.1. 29.01.01.00 Odwodnienie zasypki przyczółka

CPV 45221111-3

29.01.01.11 2.14.1.1. Wykonanie odwodnienia zasypki 
przyczółka
CPV 45221111-3

293 29.01.01.11
Most M1:  Wykonanie sączka za płytami przejściowymi 
oraz korpusem przyczółków z rur perforowanych 
układanych na geomembranie z obsypaniem żwirem

m 44

294 29.01.01.11

Wiadukt W1:  Wykonanie sączka za płytami 
przejściowymi oraz korpusem przyczółków z rur 
perforowanych układanych na geomembranie z 
obsypaniem żwirem

m 44
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295 29.01.01.11

Przepust P1:  Wykonanie sączka za płytami 
przejściowymi oraz korpusem przyczółków z rur 
perforowanych układanych na geomembranie z 
obsypaniem żwirem

m 48

296 29.01.01.11

Przepust P11:  Wykonanie sączka za płytami 
przejściowymi oraz za ścianką czołową w poziomie 
nadbetonu układanych na geomembranie z obsypaniem 
żwirem

m 50

29.05.01.00 2.14.2. 29.05.01.00 Płyty przejściowe
CPV 45221111-3

29.05.01.11 2.14.2.1. Wykonanie płyt przejściowych
CPV 45221111-3

297 29.05.01.11
Most M1:  Ułożenie geomembrany wytłaczanej z HDPE 
pod płytami przejściowymi, na płytach przejściowych, 
pod przęsłami ukrytymi

m2 340

298 29.05.01.11
Wiadukt W1:  Ułożenie geomembrany wytłaczanej z 
HDPE pod płytami przejściowymi, na płytach 
przejściowych, pod przęsłami ukrytymi

m2 444

299 29.05.01.11
Przepust P1:  Ułożenie geomembrany wytłaczanej z 
HDPE pod płytami przejściowymi, na płytach 
przejściowych

m2 187

300 29.05.01.11
Przepust P11:  Ułożenie geomembrany wytłaczanej z 
HDPE pod płytami przejściowymi, na płytach 
przejściowych, na nadbetonie

m2 187

301 29.05.01.11 Most M1:  Wykonanie płyt przejściowych z betonu 
C30/37 m3 25

302 29.05.01.11 Wiadukt W1:  Wykonanie płyt przejściowych z betonu 
C30/37 m3 33

303 29.05.01.11 Przepust P1:  Wykonanie płyt przejściowych z betonu 
C30/37 m3 25

304 29.05.01.11 Przepust P11:  Wykonanie płyt przejściowych z betonu 
C25/30 m3 10

29.05.01.69 2.14.3. 29.05.01.69 Przygotowanie i montaż 
zbrojenia płyt przejściowych
CPV 45221111-3

305 29.05.01.69 Most M1:  Przygotowanie i montaż zbrojenia płyt 
przejściowych ze stali klasy  A-IIIN (B500SP) t 3,6

306 29.05.01.69 Wiadukt W1:  Przygotowanie i montaż zbrojenia płyt 
przejściowych ze stali klasy  A-IIIN (B500SP) t 4,8

307 29.05.01.69 Przepust P1:  Przygotowanie i montaż zbrojenia płyt 
przejściowych ze stali klasy  A-IIIN (B500SP) t 3,6
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308 29.05.01.69 Przepust P11:  Przygotowanie i montaż zbrojenia płyt 
przejściowych ze stali klasy  A-IIIN (B500SP) t 1,7

29.10.01.00 2.14.4. 29.10.01.00 Schody na skarpie dla obsługi

CPV 45233000-9

29.10.01.11 2.14.4.1. Wykonanie schodów skarpowych wraz z 
balustradą
CPV 45233000-9

309 29.10.01.11
Most M1:  Wykonanie schodów skarpowych dla obsługi 
wg KDM SCHO1 wraz z balustradą na fundamentach 
betonowych

m 16

310 29.10.01.11
Wiadukt W1:  Wykonanie schodów skarpowych dla 
obsługi wg KDM SCHO1 wraz z balustradą na 
fundamentach betonowych

m 30

311 29.10.01.11
Przepust P1:  Wykonanie schodów skarpowych dla 
obsługi wg KDM SCHO1 wraz z balustradą na 
fundamentach betonowych

m 10

29.54.05.00 2.14.5. 29.54.05.00 Regulacja i umocnienie rzeki

CPV 45246000-3

29.54.05.35 2.14.5.1. Regulacja i umocnienie dna i brzegów 
rzeki
CPV 45246000-3

312 29.54.05.35
 Most M1:

Umocnienie przestrzeni pod obiektem narzutem 
kamiennym luzem o frakcji 10 cm o gr. 15 cm

m2 320

313 29.54.05.35
 Most M1:

Umocnienie skarp płytami ażurowymi z wypełnieniem 
otworów kruszywem.

m2 22

314 29.54.05.35 Most M1:  Umocnienie skarp płytami ażurowymi z 
wypełnieniem otworów humusem. m2 54

315 29.54.05.35

Most M1:  Ułożenie geowłókniny separacyjnej na 
skarpach pod narzutem kamiennym w płotkach oraz w 
dnie w przekroju mostowym ( poniżej materaca 
faszynadowego)

m2 496

316 29.54.05.35
Most M1:  Umocnienie dna narzutem kamiennym luzem 
o fakrcji 15 cm gr. 20 cm dna pod pod obiektem 
mostowym.  72 m2 - wg rys. 1.15, 1.16

m2 72

317 29.54.05.35 Umocnienie brzegów koszami siatkowo - kamiennymi z 
wypełnieniem kruszywem łamanym m3 98

318 29.54.05.35 Wykonanie palisady drewnianej. m 53
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30.00.00.00 2.15. 30.00.00.00 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE I 
ZABEZPIECZAJĄCE
CPV 45233000-9

30.01.05.01 2.15.1. 30.01.05.00 Nawierzchnie jezdni obiektów 
mostowych
CPV 45233000-9

30.01.05.01 2.15.1.1. Wykonanie nawierzchni jezdni mostowej z 
mieszanki "SMA"
CPV 45233000-9

319 30.01.05.01
Most M1:  Wykonanie nawierzchni z mieszanki SMA 11 
( dla KR 3) na płycie pomostu i przęśle ukrytym - 
warstwa ścieralna gr. 4 cm

m2 270

320 30.01.05.01
Wiadukt W1:  Wykonanie nawierzchni z mieszanki SMA 
11 ( dla KR 3) na płycie pomostu i przęśle ukrytym - 
warstwa ścieralna gr. 4 cm

m2 340

321 30.01.05.01
Przepust P1:  Wykonanie nawierzchni z mieszanki SMA 
11 ( dla KR 3) na płycie pomostu - warstwa ścieralna gr. 
4 cm

m2 80

30.01.05.05 2.15.2. 30.01.05.05 Wykonanie nawierzchni jezdni 
mostowej z asfaltu lanego
CPV 45233000-9

322 30.01.05.05
Most M1:  Wykonanie nawierzchni z mieszanki MA16 ( 
dla KR 3) na płycie pomostu i przęśle ukrytym - warstwa 
wiążąca gr. 5 cm

m2 270

323 30.01.05.05
Wiadukt W1:  Wykonanie nawierzchni z mieszanki 
MA16 ( dla KR 3) na płycie pomostu i przęśle ukrytym - 
warstwa wiążąca gr. 5 cm

m2 340

324 30.01.05.05
Przepust P1:  Wykonanie nawierzchni z mieszanki 
MA16 ( dla KR 3) na płycie pomostu - warstwa wiążąca 
gr. 5 cm

m2 80

30.05.02.00 2.15.3. 30.05.02.00 Nawierzchnie chodników 
obiektów mostowych
CPV 45233000-9

30.05.02.12 2.15.3.1. Wykonanie nawierzchni chodnika 
poliuretanowo - epksydowej, gr. min 6 mm
CPV 45233000-9

325 30.05.02.12 Most M1:  Czyszczenie strumieniowo-ścierne na sucho 
powierzchni betonowych m2 191

326 30.05.02.12 Wiadukt W1:  Czyszczenie strumieniowo-ścierne na 
sucho powierzchni betonowych m2 317

327 30.05.02.12 Przepust P1:  Czyszczenie strumieniowo-ścierne na 
sucho powierzchni betonowych m2 97
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wa
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Cena jedn. Wartość
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ZADANIE: Rozbudowa Drogi Wojewódzkiej Nr 829 Łucka – Łęczna – Biskupice Od Km 22+073 Do Km 40+245 Na Odcinku Łęczna – Biskupice z wyłączeniem odcinka od 
km 23+886 Do Km 24+178 (most na rzece Wieprz w M. Ciechanki)

Lp. Podstawa Element scalony-rodzaj robót Szczegółowy opis Ilość

328 30.05.02.12 Most M1:  Wykonanie na kapach chodnikowych 
nawierzchni poliuretanowo - epksydowej, gr. min 6 mm m2 191

329 30.05.02.12 Wiadukt W1:  Wykonanie na kapach chodnikowych 
nawierzchni poliuretanowo - epksydowej, gr. min 6 mm m2 317

330 30.05.02.12 Przepust P1:  Wykonanie na kapach chodnikowych 
nawierzchni poliuretanowo - epksydowej, gr. min 6 mm m2 97

31.00.00.00 2.16. 31.00.00.00 Próbne obciążenie
CPV 45221000-2

31.00.00.00 2.16.1. 31.01.01.00 Próbne obciążenie obiektu 
mostowego
CPV 45221000-2

31.01.01.97
2.16.1.1. Wykonanie statycznego i dynamicznego 
próbnego obciążenia wraz z opracowaniem 
wyników
CPV 45221000-2

331 31.01.01.97 Most M1:  Wykonanie statycznego i dynamicznego 
próbnego obciążenia wraz z opracowaniem wyników: kpl 1

332 31.01.01.97 Wiadukt W1:  Wykonanie statycznego i dynamicznego 
próbnego obciążenia wraz z opracowaniem wyników: kpl 1

B 00.00.00  B 
01.01.00 3.1. B 00.00.00  B 01.01.00  - Roboty elektryczne

CPV 45111100-9

333 B 00.00.00  B 
01.01.00 Odłączenie budynku od zasilania energetycznego kpl 1

334 B 00.00.00  B 
01.01.00 Demontaż kabli i sprzętu elektrycznego kpl 1

B 00.00.00  B 
01.01.00 3.2. B 00.00.00  B 01.01.00  - Dach

CPV 45111100-9

335 B 00.00.00  B 
01.01.00 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy m2 112,56

336 B 00.00.00  B 
01.01.00

Rozebranie płyt ściennych baraków drewnianych 
składanych m2 6,82

337 B 00.00.00  B 
01.01.00 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m 26,8

3. BRANŻA BUDOWLANA: ROZBIÓRKA BUDYNKU

45/255



R M S dostaw usług podwykonast
wa

1 2 3 4 5 6 7=5x6=8+9+10 8 9 10 11 12 13 14=11+12+13
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wstwa

Cena jedn. Wartość
W tym wartość składników (z narzutami) W tym wartość netto*) podwykonawstwa

ZADANIE: Rozbudowa Drogi Wojewódzkiej Nr 829 Łucka – Łęczna – Biskupice Od Km 22+073 Do Km 40+245 Na Odcinku Łęczna – Biskupice z wyłączeniem odcinka od 
km 23+886 Do Km 24+178 (most na rzece Wieprz w M. Ciechanki)

Lp. Podstawa Element scalony-rodzaj robót Szczegółowy opis Ilość

338 B 00.00.00  B 
01.01.00 Rozebranie rur z blachy nie nadającej się do użytku m 10,8

339 B 00.00.00  B 
01.01.00 Rozebranie ołacenia dachu m2 112,56

340 B 00.00.00  B 
01.01.00 Rozebranie więźb dachowych o konstrukcji prostej m2 112,56

341 B 00.00.00  B 
01.01.00

Ręczne rozebranie kominów wolno stojących przy 
użyciu lin i zblocz m3 2,06

B 00.00.00  B 
01.01.00

3.3. B 00.00.00  B 01.01.00  - Stolarka okienna i 
drzwiowa
CPV 45111100-9

342 B 00.00.00  B 
01.01.00

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni 
do 2m2 szt 4

343 B 00.00.00  B 
01.01.00

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni 
ponad 2m2 m2 5

B 00.00.00  B 
01.01.00 3.4. B 00.00.00  B 01.01.00 - Strop nad parterem

CPV 45111100-9

344 B 00.00.00  B 
01.01.00 Rozebranie zasypki stropowej m2 74,927

345 B 00.00.00  B 
01.01.00 Rozebranie podsufitki z desek otynkowanych m2 74,927

346 B 00.00.00  B 
01.01.00 Rozebranie belek stropowych bez względu na przekrój m 40,88

B 00.00.00  B 
01.01.00 3.5. B 00.00.00  B 01.01.00 - Ściany

CPV 45111100-9

347 B 00.00.00  B 
01.01.00 Rozebranie ścian zewnętrznych z bali m2 113,261

348 B 00.00.00  B 
01.01.00 Rozebranie ścian wewnętrznych z bali m2 35,856

B 00.00.00  B 
01.01.00 3.6. B 00.00.00  B 01.01.00 - Podłogi

CPV 45111100-9

349 B 00.00.00  B 
01.01.00 Rozebranie drewnianych podłóg ślepych m2 65,5

350 B 00.00.00  B 
01.01.00 Rozebranie drewnianych legarów m 81,76

B 00.00.00  B 
01.01.00 3.7. B 00.00.00  B 01.01.00 - Fundamenty

CPV 45111100-9
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W tym wartość składników (z narzutami) W tym wartość netto*) podwykonawstwa

ZADANIE: Rozbudowa Drogi Wojewódzkiej Nr 829 Łucka – Łęczna – Biskupice Od Km 22+073 Do Km 40+245 Na Odcinku Łęczna – Biskupice z wyłączeniem odcinka od 
km 23+886 Do Km 24+178 (most na rzece Wieprz w M. Ciechanki)

Lp. Podstawa Element scalony-rodzaj robót Szczegółowy opis Ilość

351 B 00.00.00  B 
01.01.00 Rozebranie konstrukcji żelbetowych m3 1,53

352 B 00.00.00  B 
01.01.00

Rozebranie fundamentów z cegły na zaprawie 
cementowo-wapiennej poniżej poziomu terenu m3 9,803

B 00.00.00  B 
01.01.00 3.8. B 00.00.00  B 01.01.00 - Roboty porządkowe

CPV 45111100-9

353 B 00.00.00  B 
01.01.00

Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 74kW 
(100KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na 
odległość do 10m

m3 26,178

354 B 00.00.00  B 
01.01.00

Zagęszczenie nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-III 
ubijakami mechanicznymi m3 26,178

355 B 00.00.00  B 
01.01.00

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy 
mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport 
samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

m3 9,803

356 B 00.00.00  B 
01.01.00

Wywiezienie innych materiałów z terenu rozbiórki przy 
mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, na odległość 
do 10 km

m3 47,56

00.00.00 
00.00.01 
00.00.03

4.1. ST-00.00.00ST-00.00.01 ST-00.00.03  ROBOTY 
ZIEMNE

CPV 45100000-8;  45111200-0
00.00.00 
00.00.01 
00.00.03

4.1.1. ST-00.00.00ST-00.00.01 ST-00.00.03 - 
ROBOTY ZIEMNE

CPV 45100000-8;  45111200-0

357
00.00.00 
00.00.01 
00.00.03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na 
drogach w terenie równinnym km 19,14

358
00.00.00 
00.00.01 
00.00.03

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład 
koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25-
0,60m3 na głębokość do 3m w gruncie kategorii III-IV

m3 38428,43

359
00.00.00 
00.00.01 
00.00.03

Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii III-IV o 
szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 3,0m o ścianach 
pionowych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem 
ręcznym -10 % ręcznie

m3 4269,83

4. BRANŻA SANITARNA: KANALIZACJA DESZCZOWA
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R M S dostaw usług podwykonast
wa

1 2 3 4 5 6 7=5x6=8+9+10 8 9 10 11 12 13 14=11+12+13
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Cena jedn. Wartość
W tym wartość składników (z narzutami) W tym wartość netto*) podwykonawstwa

ZADANIE: Rozbudowa Drogi Wojewódzkiej Nr 829 Łucka – Łęczna – Biskupice Od Km 22+073 Do Km 40+245 Na Odcinku Łęczna – Biskupice z wyłączeniem odcinka od 
km 23+886 Do Km 24+178 (most na rzece Wieprz w M. Ciechanki)

Lp. Podstawa Element scalony-rodzaj robót Szczegółowy opis Ilość

360
00.00.00 
00.00.01 
00.00.03

Umocnienie pełne palami szalunkowymi stalowymi 
(wypraskami) wraz z ich rozbiórką deskowania, ścian 
wykopów w gruntach suchych kategorii I-IV o szerokości 
1m i głębokości do 3,0m (Grunty suche)

m2 84228,32

361
00.00.00 
00.00.01 
00.00.03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o 
grubości 20cm m3 4629,63

362
00.00.00 
00.00.01 
00.00.03

Drenaż - podsypka filtracyjna z piasku w gotowym 
suchym wykopie z gotowego kruszywa - obsypka, 
nadsypka piaskiem gr. 30cm

m3 13539,38

363
00.00.00 
00.00.01 
00.00.03

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, 
punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 
kategorii III-IV o grubości warstwy w stanie luźnym 
25cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami

m3 22240,66

364
00.00.00 
00.00.01 
00.00.03

Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi na 
odległość do 1km, grunt kategorii III - analogicznie 
dowód podsypki obsypki i obsypki

m3 18169,01

365
00.00.00 
00.00.01 
00.00.03

Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi - 
na każdy następny 1km ponad 1km - analogicznie 
dowód podsypki obsypki i obsypki

m3 18169,01

366
00.00.00 
00.00.01 
00.00.03

Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi na 
odległość do 1km, grunt kategorii III m3 18169,01

367
00.00.00 
00.00.01 
00.00.03

Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi - 
na każdy następny 1km ponad 1km m3 18169,01

00.00.00 
00.00.04 4.2. ST-00.00.00 ST-00.00.04 KANAŁY RUROWE

CPV 45231300-8
00.00.00 
00.00.04

4.2.1. ST-00.00.00 ST-00.00.04 - KANAŁY RUROWE 
FI 700 PCV-U SN12
CPV 45231300-8

368 00.00.00 
00.00.04

Kanały z rur PVC-U SN12 SDR 34 łączonych na wcisk o 
śr. zewn. 700 mm m 20,7

369 00.00.00 
00.00.04

Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy 
nominalnej 700mm m 20,7

370 00.00.00 
00.00.04 Inspekcja telewizyjna kanałów o śr. 700mm m 20,7
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Cena jedn. Wartość
W tym wartość składników (z narzutami) W tym wartość netto*) podwykonawstwa

ZADANIE: Rozbudowa Drogi Wojewódzkiej Nr 829 Łucka – Łęczna – Biskupice Od Km 22+073 Do Km 40+245 Na Odcinku Łęczna – Biskupice z wyłączeniem odcinka od 
km 23+886 Do Km 24+178 (most na rzece Wieprz w M. Ciechanki)

Lp. Podstawa Element scalony-rodzaj robót Szczegółowy opis Ilość

371 00.00.00 
00.00.04

Montaz klapy przeciwcofkowej FI 700mm /montaż klapy 
w studni/ szt 1

372 00.00.00 
00.00.04 Obudowy wylotów kolektorów o śr. 70 cm z betonu szt. 1

373 00.00.00 
00.00.04

Ułożenie ścieków drogowych korytkowych o gr. 15 cm 
na podbudowie m 3

374 00.00.00 
00.00.04

Umocnienie skarp kanałółw płytami prefabrykowanymi 
JOMB m2 8,4

375 00.00.00 
00.00.04

Umocnienie przeciwskarpy płytami betonowymi 50x50x7 
cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem m2 8,75

00.00.00 
00.00.04

4.2.2. ST-00.00.00 ST-00.00.04 - KANAŁY RUROWE 
FI 600 PCV-U SN12
CPV 45231300-8

376 00.00.00 
00.00.04

Kanały z rur PVC-U SN12 łączonych na wcisk o śrr. 
zewn. 600 mm m 966

377 00.00.00 
00.00.04

Prółba szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 
600 mm m 966

378 00.00.00 
00.00.04 Inspekcja telewizyjna kanałów o śr. 600mm m 966

379 00.00.00 
00.00.04

Montaz klapy przeciwcofkowej FI 600mm /montaż klapy 
w studni/ szt 4

380 00.00.00 
00.00.04 Obudowy wylotów kolektorów o śr. 60 cm z betonu szt. 4

381 00.00.00 
00.00.04

Ułożenie ścieków drogowych korytkowych o gr. 15 cm 
na podbudowie m 12

382 00.00.00 
00.00.04

Umocnienie skarp kanałów płytami prefabrykowanymi 
JOMB m2 33,6

383 00.00.00 
00.00.04

Umocnienie przeciwskarpy płytami betonowymi 50x50x7 
cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem m2 35

00.00.00 
00.00.04

4.2.3. ST-00.00.00 ST-00.00.04 - KANAŁY RUROWE 
FI 500 PCV-U SN12
CPV 45231300-8

384 00.00.00 
00.00.04

Kanały z rur PVC-U SN12 łączonych na wcisk o śr. 
zewn. 500 mm m 3130,3

385 00.00.00 
00.00.04

Próba szczelności kanałółw rurowych o śr.nominalnej 
500 mm m 3130,3

386 00.00.00 
00.00.04 Inspekcja telewizyjna kanałów o śr. 500mm m 3130,3

387 00.00.00 
00.00.04

Montaz klapy przeciwcofkowej FI 500mm /montaż klapy 
w studni/ szt 22

49/255



R M S dostaw usług podwykonast
wa
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ZADANIE: Rozbudowa Drogi Wojewódzkiej Nr 829 Łucka – Łęczna – Biskupice Od Km 22+073 Do Km 40+245 Na Odcinku Łęczna – Biskupice z wyłączeniem odcinka od 
km 23+886 Do Km 24+178 (most na rzece Wieprz w M. Ciechanki)

Lp. Podstawa Element scalony-rodzaj robót Szczegółowy opis Ilość

388 00.00.00 
00.00.04 Obudowy wylotów kolektorów o śr. 50 cm z betonu szt. 22

389 00.00.00 
00.00.04

Ułożenie ścieków drogowych korytkowych o gr. 15 cm 
na podbudowie m 66

390 00.00.00 
00.00.04

Umocnienie skarp kanałów płytami prefabrykowanymi 
JOMB m2 184,8

391 00.00.00 
00.00.04

Umocnienie przeciwskarpy płytami betonowymi 50x50x7 
cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem m2 192,5

00.00.00 
00.00.04

4.2.4. ST-00.00.00 ST-00.00.04 - KANAŁY RUROWE 
FI 400 PCV-U SN12
CPV 45231300-8

392 00.00.00 
00.00.04

Kanały z rur PVC-U SN12 łączonych na wcisk o śr. 
zewn. 400 mm m 2590,8

393 00.00.00 
00.00.04

Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 
400 mm m 2590,8

394 00.00.00 
00.00.04 Inspekcja telewizyjna kanałów o śr. 400mm m 2590,8

395 00.00.00 
00.00.04

Montaz klapy przeciwcofkowej FI 400mm /montaż klapy 
w studni/ szt 2

396 00.00.00 
00.00.04 Obudowy wylotów kolektorów o śr. 40 cm z betonu szt. 2

397 00.00.00 
00.00.04

Ułożenie ścieków drogowych korytkowych o gr. 15 cm 
na podbudowie m 6

398 00.00.00 
00.00.04

Umocnienie skarp kanałów płytami prefabrykowanymi 
JOMB m2 16,8

399 00.00.00 
00.00.04

Umocnienie przeciwskarpy płytami betonowymi 50x50x7 
cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem m2 17,5

00.00.00 
00.00.04

4.2.5. ST-00.00.00 ST-00.00.04 - KANAŁY RUROWE 
FI 315 PCV-U SN12
CPV 45231300-8

400 00.00.00 
00.00.04

Kanały z rur PVC-U SN12 łączonych na wcisk o śr. 
zewn. 315 mm m 2701,2

401 00.00.00 
00.00.04

Kanały z rury betonowych i żelbetowych "WIPRO" 
łączonych na uszczelkę gumową o śr. 300 mm m 12,5

402 00.00.00 
00.00.04

Kształtki PVC-U kanalizacyjne dwukielichowe łączone 
na wcisk o śr. zewn. 315 mm szt 900

403 00.00.00 
00.00.04

Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 
315 mm m 2701,2

404 00.00.00 
00.00.04 Inspekcja telewizyjna kanałów o śr. 315mm m 2701,2
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ZADANIE: Rozbudowa Drogi Wojewódzkiej Nr 829 Łucka – Łęczna – Biskupice Od Km 22+073 Do Km 40+245 Na Odcinku Łęczna – Biskupice z wyłączeniem odcinka od 
km 23+886 Do Km 24+178 (most na rzece Wieprz w M. Ciechanki)

Lp. Podstawa Element scalony-rodzaj robót Szczegółowy opis Ilość

00.00.00 
00.00.04

4.2.6. ST-00.00.00 ST-00.00.04 - KANAŁY RUROWE 
FI 250 PCV-U SN12
CPV 45231300-8

405 00.00.00 
00.00.04

Kanały z rur PVC-U  SN12 łączonych na wcisk o śr. 
zewn. 250 mm m 1165,5

406 00.00.00 
00.00.04

Kształtki PVC-UE kanalizacyjne dwukielichowe łączone 
na wcisk o śr. zewn. 250 mm szt 266

407 00.00.00 
00.00.04 Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 250 mm m 1165,5

408 00.00.00 
00.00.04 Inspekcja telewizyjna kanałów o śr. 250mm m 1165,5

00.00.00 
00.00.04

4.2.7. ST-00.00.00 ST-00.00.04 - KANAŁY RUROWE 
FI 200 PCV-U SN12
CPV 45231300-8

409 00.00.00 
00.00.04

Kanały z rur PVC-U SN12 łączonych na wcisk o śr. 
zewn. 200 mm m 4801

410 00.00.00 
00.00.04

Kanały z rury betonowych i żelbetowych "WIPRO" 
łączonych na uszczelką gumową o śr. 200 mm m 61,2

411 00.00.00 
00.00.04

Kształtki PVC-U kanalizacyjne łączone na wcisk o śr. 
zewn. 200 mm - zaślepka szt 966

412 00.00.00 
00.00.04 Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 200 mm m 4801

413 00.00.00 
00.00.04 Inspekcja telewizyjna kanałów o śr. 200mm m 4801

414 00.00.00 
00.00.04

Montaz klapy przeciwcofkowej FI 200mm /montaż klapy 
w studni/ szt 38

415 00.00.00 
00.00.04 Obudowy wylotów kolektorółw o śr. 20 cm z betonu szt. 38

416 00.00.00 
00.00.04

Ułożenie ścieków drogowych korytkowych o gr. 15 cm 
na podbudowie m 57

417 00.00.00 
00.00.04

Umocnienie przeciwskarpy płytami betonowymi 50x50x7 
cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem m2 38

00.00.00 
00.00.04

4.2.8. ST-00.00.00 ST-00.00.04 - RUROCIĄG 
TŁOCZNY FI DN560 PE100 SDR 17
CPV 45231300-8

418 00.00.00 
00.00.04

Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE100 SDR 
17 PN10 o śr.zewnętrznej 560 mm m 1008,4

419 00.00.00 
00.00.04

Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych 
PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych 
(tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.zewntrznej 
560 mm

szt 12
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R M S dostaw usług podwykonast
wa

1 2 3 4 5 6 7=5x6=8+9+10 8 9 10 11 12 13 14=11+12+13

Jm

suma
wartości

podwykona
wstwa

Cena jedn. Wartość
W tym wartość składników (z narzutami) W tym wartość netto*) podwykonawstwa

ZADANIE: Rozbudowa Drogi Wojewódzkiej Nr 829 Łucka – Łęczna – Biskupice Od Km 22+073 Do Km 40+245 Na Odcinku Łęczna – Biskupice z wyłączeniem odcinka od 
km 23+886 Do Km 24+178 (most na rzece Wieprz w M. Ciechanki)

Lp. Podstawa Element scalony-rodzaj robót Szczegółowy opis Ilość

420 00.00.00 
00.00.04

Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD 
metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 560 mm złącz. 84

421 00.00.00 
00.00.04

Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o 
połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje 
kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej 560 mm 
- zawor napowietrzajaco odpowietrzajacy kolnierzowy 
DN80 Hawle

szt 1

422 00.00.00 
00.00.04

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o 
śr.nominalnej 560 mm

odc. -1 
prb. 5

423 00.00.00 
00.00.04 Jednokrotne płukanie sieci o śr. nominalnej 560 mm odc.20

0m 5

00.00.00 
00.00.04

4.2.9. ST-00.00.00 ST-00.00.04 - RUROCIĄG 
TŁOCZNY FI DN450 PE100 SDR 17
CPV 45231300-8

424 00.00.00 
00.00.04

Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE100 SDR 
17 PN10 o śr.zewnętrznej 450 mm m 1659,5

425 00.00.00 
00.00.04

Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o 
połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje 
kołnierzowe na luźny kołnierz) o śrr.zewnętrznej 450 
mm

szt 11

426 00.00.00 
00.00.04

Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD 
metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 450 mm złącz. 138

427 00.00.00 
00.00.04

Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o 
połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje 
kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.zewnŞtrznej 450 mm 
- zawor napowietrzajaco odpowietrzajacy kolnierzowy 
DN80 Hawle

szt 2

428 00.00.00 
00.00.04

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o 
śr.nominalnej 450 mm

odc. -1 
prb. 9

429 00.00.00 
00.00.04

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śrr. 
nominalnej 450 mm

odc.20
0m 9

00.00.00 
00.00.04

4.2.10. ST-00.00.00 ST-00.00.04 - RUROCIĄG 
TŁOCZNY FI DN400 PE100 SDR 17
CPV 45231300-8

430 00.00.00 
00.00.04

Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE100 SDR 
17 PN10 o śr.zewnętrznej 400 mm m 1099,4

431 00.00.00 
00.00.04

Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o 
połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje 
kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej 400 mm

szt 18
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R M S dostaw usług podwykonast
wa

1 2 3 4 5 6 7=5x6=8+9+10 8 9 10 11 12 13 14=11+12+13

Jm

suma
wartości

podwykona
wstwa

Cena jedn. Wartość
W tym wartość składników (z narzutami) W tym wartość netto*) podwykonawstwa

ZADANIE: Rozbudowa Drogi Wojewódzkiej Nr 829 Łucka – Łęczna – Biskupice Od Km 22+073 Do Km 40+245 Na Odcinku Łęczna – Biskupice z wyłączeniem odcinka od 
km 23+886 Do Km 24+178 (most na rzece Wieprz w M. Ciechanki)

Lp. Podstawa Element scalony-rodzaj robót Szczegółowy opis Ilość

432 00.00.00 
00.00.04

Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD 
metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 400 mm złącz. 91

433 00.00.00 
00.00.04

Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o 
połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje 
kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej 400 mm

szt 1

434 00.00.00 
00.00.04

Prółba wodna szczelności kanałów rurowych o 
śr.nominalnej 400 mm

odc. -1 
prb. 6

435 00.00.00 
00.00.04

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. 
nominalnej 400 mm

odc.20
0m 6

00.00.00 
00.00.04 
00.00.05

4.3. ST-00.00.00  ST-00.00.04 ST-00.00.05 
OSADNIKI, SEPARATOR, POMPOWNIE

CPV 45231300-8 45232423-3
00.00.00 
00.00.04 
00.00.05

4.3.1. ST-00.00.00  ST-00.00.04 ST-00.00.05 - 
OSADNIK OS 2000 V=5m3 OS1, OS7

CPV 45231300-8 45232423-3

436
00.00.00 
00.00.04 
00.00.05

Osadnik OS 2000 V=5m3 szt 2

437
00.00.00 
00.00.04 
00.00.05

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - 
trasa dróg w terenie równinnym. km 0,01

438
00.00.00 
00.00.04 
00.00.05

Wykopy oraz przekopy o głąb.do 3.0 m wyk.na odkład 
koparkami podsiąbiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w 
gr.kat. III-IV

m3 45,39

439
00.00.00 
00.00.04 
00.00.05

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiółrką 
palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w 
gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głąb.do 3.0 m; 
grunt kat. I-IV

m2 56,27

440
00.00.00 
00.00.04 
00.00.05

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiółrką 
palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w 
gruntach suchych ; wyk.o głąb.do 3.0 m -dod.za każdy 
dalszy rozp. 1 m szer.w gruncie kat. I-IV

m2 56,27

441
00.00.00 
00.00.04 
00.00.05

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 
20 cm m3 2,46
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R M S dostaw usług podwykonast
wa

1 2 3 4 5 6 7=5x6=8+9+10 8 9 10 11 12 13 14=11+12+13

Jm

suma
wartości

podwykona
wstwa

Cena jedn. Wartość
W tym wartość składników (z narzutami) W tym wartość netto*) podwykonawstwa

ZADANIE: Rozbudowa Drogi Wojewódzkiej Nr 829 Łucka – Łęczna – Biskupice Od Km 22+073 Do Km 40+245 Na Odcinku Łęczna – Biskupice z wyłączeniem odcinka od 
km 23+886 Do Km 24+178 (most na rzece Wieprz w M. Ciechanki)

Lp. Podstawa Element scalony-rodzaj robót Szczegółowy opis Ilość

442

00.00.00 
00.00.04 
00.00.00 
00.00.04 
00.00.05

Zasypanie wykopów 
.fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów 
obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym 
ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. 
III-IV

m3 24,09

443
00.00.00 
00.00.04 
00.00.05

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na 
odległość do 1 km grunt.kat. III m3 18,84

444
00.00.00 
00.00.04 
00.00.05

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za 
każdy nast. 1 km m3 18,84

00.00.00 
00.00.04 
00.00.05

4.3.2. ST-00.00.00  ST-00.00.04 ST-00.00.05- 
OSADNIK OS 1500 V=2m3 OS3, OS5, OS10, OS15

CPV 45231300-8 45232423-3

445
00.00.00 
00.00.04 
00.00.05

Osadnik OS 1500 V=2m3 szt 4

446
00.00.00 
00.00.04 
00.00.05

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - 
trasa dróg w terenie równinnym. km 0,02

447
00.00.00 
00.00.04 
00.00.05

Wykopy oraz przekopy o głąb.do 3.0 m wyk.na odkład 
koparkami podsiąbiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w 
gr.kat. III-IV

m3 74,8

448
00.00.00 
00.00.04 
00.00.05

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką 
palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w 
gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głąb.do 3.0 m; 
grunt kat. I-IV

m2 100,48

449
00.00.00 
00.00.04 
00.00.05

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką 
palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w 
gruntach suchych ; wyk.o głąb.do 3.0 m -dod.za każdy 
dalszy rozp. 1 m szer.w gruncie kat. I-IV

m2 100,48

450
00.00.00 
00.00.04 
00.00.05

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 
20 cm m3 3,93

451
00.00.00 
00.00.04 
00.00.05

Zasypanie wykopów 
.fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów 
obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym 
ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. 
III-IV

m3 43,65
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R M S dostaw usług podwykonast
wa

1 2 3 4 5 6 7=5x6=8+9+10 8 9 10 11 12 13 14=11+12+13

Jm

suma
wartości

podwykona
wstwa

Cena jedn. Wartość
W tym wartość składników (z narzutami) W tym wartość netto*) podwykonawstwa

ZADANIE: Rozbudowa Drogi Wojewódzkiej Nr 829 Łucka – Łęczna – Biskupice Od Km 22+073 Do Km 40+245 Na Odcinku Łęczna – Biskupice z wyłączeniem odcinka od 
km 23+886 Do Km 24+178 (most na rzece Wieprz w M. Ciechanki)

Lp. Podstawa Element scalony-rodzaj robót Szczegółowy opis Ilość

452
00.00.00 
00.00.04 
00.00.05

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na 
odległość do 1 km grunt.kat. III m3 27,22

453
00.00.00 
00.00.04 
00.00.05

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za 
każdy nast. 1 km m3 27,22

00.00.00 
00.00.04 
00.00.05

4.3.3. ST-00.00.00  ST-00.00.04 ST-00.00.05 - 
OSADNIK OS 1200 V=1m3 OS4, OS6, OS16

CPV 45231300-8 45232423-3

454
00.00.00 
00.00.04 
00.00.05

Osadnik OS 1200 V=1m3 szt 3

455
00.00.00 
00.00.04 
00.00.05

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - 
trasa dróg w terenie równinnym. km 0,02

456
00.00.00 
00.00.04 
00.00.05

Wykopy oraz przekopy o głąb.do 3.0 m wyk.na odkład 
koparkami podsiąbiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w 
gr.kat. III-IV

m3 48,87

457
00.00.00 
00.00.04 
00.00.05

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką 
palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w 
gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głąb.do 3.0 m; 
grunt kat. I-IV

m2 69,33

458
00.00.00 
00.00.04 
00.00.05

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką 
palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w 
gruntach suchych ; wyk.o głąb.do 3.0 m -dod.za każdy 
dalszy rozp. 1 m szer.w gruncie kat. I-IV

m2 69,33

459
00.00.00 
00.00.04 
00.00.05

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 
20 cm m3 2,49

460
00.00.00 
00.00.04 
00.00.05

Zasypanie wykopów 
.fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów 
obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym 
ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. 
III-IV

m3 30,48

461
00.00.00 
00.00.04 
00.00.05

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na 
odległość do 1 km grunt.kat. III m3 15,9

462
00.00.00 
00.00.04 
00.00.05

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za 
każdy nast. 1 km m3 15,9
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R M S dostaw usług podwykonast
wa

1 2 3 4 5 6 7=5x6=8+9+10 8 9 10 11 12 13 14=11+12+13

Jm

suma
wartości

podwykona
wstwa

Cena jedn. Wartość
W tym wartość składników (z narzutami) W tym wartość netto*) podwykonawstwa

ZADANIE: Rozbudowa Drogi Wojewódzkiej Nr 829 Łucka – Łęczna – Biskupice Od Km 22+073 Do Km 40+245 Na Odcinku Łęczna – Biskupice z wyłączeniem odcinka od 
km 23+886 Do Km 24+178 (most na rzece Wieprz w M. Ciechanki)

Lp. Podstawa Element scalony-rodzaj robót Szczegółowy opis Ilość

00.00.00 
00.00.04 
00.00.05

4.3.4. ST-00.00.00  ST-00.00.04 ST-00.00.05 - 
OSADNIK OS 2500 V=5m3 OS8

CPV 45231300-8 45232423-3

463
00.00.00 
00.00.04 
00.00.05

Osadnik OS 2500 V=5m3 szt 1

464
00.00.00 
00.00.04 
00.00.05

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - 
trasa dróg w terenie równinnym. km 0,01

465
00.00.00 
00.00.04 
00.00.05

Wykopy oraz przekopy o głąb.do 3.0 m wyk.na odkład 
koparkami podsiąbiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w 
gr.kat. III-IV

m3 30,36

466
00.00.00 
00.00.04 
00.00.05

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką 
palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w 
gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głąb.do 3.0 m; 
grunt kat. I-IV

m2 33,16

467
00.00.00 
00.00.04 
00.00.05

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką 
palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w 
gruntach suchych ; wyk.o głąb.do 3.0 m -dod.za każdy 
dalszy rozp. 1 m szer.w gruncie kat. I-IV

m2 33,16

468
00.00.00 
00.00.04 
00.00.05

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 
20 cm m3 1,71

469
00.00.00 
00.00.04 
00.00.05

Zasypanie wykopów 
.fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów 
obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym 
ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. 
III-IV

m3 13,93

470
00.00.00 
00.00.04 
00.00.05

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na 
odległość do 1 km grunt.kat. III m3 14,72

471
00.00.00 
00.00.04 
00.00.05

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za 
każdy nast. 1 km m3 14,72

00.00.00 
00.00.04 
00.00.05

4.3.5. ST-00.00.00  ST-00.00.04 ST-00.00.05 - 
OSADNIK OS 2000 V=5m3 OS9

CPV 45231300-8 45232423-3
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R M S dostaw usług podwykonast
wa

1 2 3 4 5 6 7=5x6=8+9+10 8 9 10 11 12 13 14=11+12+13

Jm

suma
wartości

podwykona
wstwa

Cena jedn. Wartość
W tym wartość składników (z narzutami) W tym wartość netto*) podwykonawstwa

ZADANIE: Rozbudowa Drogi Wojewódzkiej Nr 829 Łucka – Łęczna – Biskupice Od Km 22+073 Do Km 40+245 Na Odcinku Łęczna – Biskupice z wyłączeniem odcinka od 
km 23+886 Do Km 24+178 (most na rzece Wieprz w M. Ciechanki)

Lp. Podstawa Element scalony-rodzaj robót Szczegółowy opis Ilość

472
00.00.00 
00.00.04 
00.00.05

Osadnik OS 2000 V=5m3 szt 1

473
00.00.00 
00.00.04 
00.00.05

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - 
trasa dróg w terenie równinnym. km 0,01

474
00.00.00 
00.00.04 
00.00.05

Wykopy oraz przekopy o głąb.do 3.0 m wyk.na odkład 
koparkami podsiąbiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w 
gr.kat. III-IV

m3 22,69

475
00.00.00 
00.00.04 
00.00.05

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką 
palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w 
gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głąb.do 3.0 m; 
grunt kat. I-IV

m2 28,13

476
00.00.00 
00.00.04 
00.00.05

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką 
palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w 
gruntach suchych ; wyk.o głąb.do 3.0 m -dod.za każdy 
dalszy rozp. 1 m szer.w gruncie kat. I-IV

m2 28,13

477
00.00.00 
00.00.04 
00.00.05

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 
20 cm m3 1,23

478
00.00.00 
00.00.04 
00.00.05

Zasypanie wykopów 
.fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów 
obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym 
ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. 
III-IV

m3 12,04

479
00.00.00 
00.00.04 
00.00.05

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na 
odległość do 1 km grunt.kat. III m3 9,42

480
00.00.00 
00.00.04 
00.00.05

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za 
każdy nast. 1 km m3 9,42

00.00.00 
00.00.04 
00.00.05

4.3.6. ST-00.00.00  ST-00.00.04 ST-00.00.05 - 
OSADNIK OS 2000 V=3m3 OS11

CPV 45231300-8 45232423-3

481
00.00.00 
00.00.04 
00.00.05

Osadnik OS 2000 V=3m3 szt 1

482
00.00.00 
00.00.04 
00.00.05

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - 
trasa dróg w terenie równinnym. km 0,01
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R M S dostaw usług podwykonast
wa

1 2 3 4 5 6 7=5x6=8+9+10 8 9 10 11 12 13 14=11+12+13

Jm

suma
wartości

podwykona
wstwa

Cena jedn. Wartość
W tym wartość składników (z narzutami) W tym wartość netto*) podwykonawstwa

ZADANIE: Rozbudowa Drogi Wojewódzkiej Nr 829 Łucka – Łęczna – Biskupice Od Km 22+073 Do Km 40+245 Na Odcinku Łęczna – Biskupice z wyłączeniem odcinka od 
km 23+886 Do Km 24+178 (most na rzece Wieprz w M. Ciechanki)

Lp. Podstawa Element scalony-rodzaj robót Szczegółowy opis Ilość

483
00.00.00 
00.00.04 
00.00.05

Wykopy oraz przekopy o głąb.do 3.0 m wyk.na odkład 
koparkami podsiąbiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w 
gr.kat. III-IV

m3 22,69

484
00.00.00 
00.00.04 
00.00.05

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką 
palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w 
gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głąb.do 3.0 m; 
grunt kat. I-IV

m2 28,13

485
00.00.00 
00.00.04 
00.00.05

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką 
palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w 
gruntach suchych ; wyk.o głąb.do 3.0 m -dod.za każdy 
dalszy rozp. 1 m szer.w gruncie kat. I-IV

m2 28,13

486
00.00.00 
00.00.04 
00.00.05

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 
20 cm m3 1,23

487
00.00.00 
00.00.04 
00.00.05

Zasypanie wykopów 
.fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów 
obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym 
ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. 
III-IV

m3 12,04

488
00.00.00 
00.00.04 
00.00.05

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na 
odległość do 1 km grunt.kat. III m3 9,42

489
00.00.00 
00.00.04 
00.00.05

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za 
każdy nast. 1 km m3 9,42

00.00.00 
00.00.04 
00.00.05

4.3.7. ST-00.00.00  ST-00.00.04 ST-00.00.05 - 
OSADNIK OS 2000 V=3m3 OS12

CPV 45231300-8 45232423-3

490
00.00.00 
00.00.04 
00.00.05

Osadnik OS 2000 V=3m3 szt 1

491
00.00.00 
00.00.04 
00.00.05

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - 
trasa dróg w terenie równinnym. km 0,01

492
00.00.00 
00.00.04 
00.00.05

Wykopy oraz przekopy o głąb.do 3.0 m wyk.na odkład 
koparkami podsiąbiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w 
gr.kat. III-IV

m3 22,69
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R M S dostaw usług podwykonast
wa

1 2 3 4 5 6 7=5x6=8+9+10 8 9 10 11 12 13 14=11+12+13

Jm

suma
wartości

podwykona
wstwa

Cena jedn. Wartość
W tym wartość składników (z narzutami) W tym wartość netto*) podwykonawstwa

ZADANIE: Rozbudowa Drogi Wojewódzkiej Nr 829 Łucka – Łęczna – Biskupice Od Km 22+073 Do Km 40+245 Na Odcinku Łęczna – Biskupice z wyłączeniem odcinka od 
km 23+886 Do Km 24+178 (most na rzece Wieprz w M. Ciechanki)

Lp. Podstawa Element scalony-rodzaj robót Szczegółowy opis Ilość

493
00.00.00 
00.00.04 
00.00.05

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką 
palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w 
gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głąb.do 3.0 m; 
grunt kat. I-IV

m2 28,13

494
00.00.00 
00.00.04 
00.00.05

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką 
palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w 
gruntach suchych ; wyk.o głąb.do 3.0 m -dod.za każdy 
dalszy rozp. 1 m szer.w gruncie kat. I-IV

m2 28,13

495
00.00.00 
00.00.04 
00.00.05

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 
20 cm m3 1,23

496
00.00.00 
00.00.04 
00.00.05

Zasypanie wykopów 
.fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów 
obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym 
ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. 
III-IV

m3 12,04

497
00.00.00 
00.00.04 
00.00.05

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na 
odległość do 1 km grunt.kat. III m3 9,42

498
00.00.00 
00.00.04 
00.00.05

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za 
każdy nast. 1 km m3 9,42

00.00.00 
00.00.04 
00.00.05

4.3.8. ST-00.00.00  ST-00.00.04 ST-00.00.05 - 
OSADNIK OS 2000 V=3m3 OS14.1

CPV 45231300-8 45232423-3

499
00.00.00 
00.00.04 
00.00.05

Osadnik OS 2000 V=3m3 szt 1

500
00.00.00 
00.00.04 
00.00.05

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - 
trasa dróg w terenie równinnym. km 0,01

501
00.00.00 
00.00.04 
00.00.05

Wykopy oraz przekopy o głąb.do 3.0 m wyk.na odkład 
koparkami podsiąbiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w 
gr.kat. III-IV

m3 22,69

502
00.00.00 
00.00.04 
00.00.05

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką 
palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w 
gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głąb.do 3.0 m; 
grunt kat. I-IV

m2 28,13
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R M S dostaw usług podwykonast
wa

1 2 3 4 5 6 7=5x6=8+9+10 8 9 10 11 12 13 14=11+12+13

Jm

suma
wartości

podwykona
wstwa

Cena jedn. Wartość
W tym wartość składników (z narzutami) W tym wartość netto*) podwykonawstwa

ZADANIE: Rozbudowa Drogi Wojewódzkiej Nr 829 Łucka – Łęczna – Biskupice Od Km 22+073 Do Km 40+245 Na Odcinku Łęczna – Biskupice z wyłączeniem odcinka od 
km 23+886 Do Km 24+178 (most na rzece Wieprz w M. Ciechanki)

Lp. Podstawa Element scalony-rodzaj robót Szczegółowy opis Ilość

503
00.00.00 
00.00.04 
00.00.05

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką 
palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w 
gruntach suchych ; wyk.o głąb.do 3.0 m -dod.za każdy 
dalszy rozp. 1 m szer.w gruncie kat. I-IV

m2 28,13

504
00.00.00 
00.00.04 
00.00.05

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 
20 cm m3 1,23

505
00.00.00 
00.00.04 
00.00.05

Zasypanie wykopów 
.fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów 
obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym 
ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. 
III-IV

m3 12,04

506
00.00.00 
00.00.04 
00.00.05

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na 
odległość do 1 km grunt.kat. III m3 9,42

507
00.00.00 
00.00.04 
00.00.05

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za 
każdy nast. 1 km m3 9,42

00.00.00 
00.00.04 
00.00.05

4.3.9. ST-00.00.00  ST-00.00.04 ST-00.00.05 - 
OSADNIK OS 2000 V=3m3 OS14

CPV 45231300-8 45232423-3

508
00.00.00 
00.00.04 
00.00.05

Osadnik OS 2000 V=3m3 szt 1

509
00.00.00 
00.00.04 
00.00.05

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - 
trasa dróg w terenie równinnym. km 0,01

510
00.00.00 
00.00.04 
00.00.05

Wykopy oraz przekopy o głąb.do 3.0 m wyk.na odkład 
koparkami podsiąbiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w 
gr.kat. III-IV

m3 22,69

511
00.00.00 
00.00.04 
00.00.05

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką 
palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w 
gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głąb.do 3.0 m; 
grunt kat. I-IV

m2 28,13

512
00.00.00 
00.00.04 
00.00.05

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką 
palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w 
gruntach suchych ; wyk.o głąb.do 3.0 m -dod.za każdy 
dalszy rozp. 1 m szer.w gruncie kat. I-IV

m2 28,13
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R M S dostaw usług podwykonast
wa

1 2 3 4 5 6 7=5x6=8+9+10 8 9 10 11 12 13 14=11+12+13

Jm

suma
wartości

podwykona
wstwa

Cena jedn. Wartość
W tym wartość składników (z narzutami) W tym wartość netto*) podwykonawstwa

ZADANIE: Rozbudowa Drogi Wojewódzkiej Nr 829 Łucka – Łęczna – Biskupice Od Km 22+073 Do Km 40+245 Na Odcinku Łęczna – Biskupice z wyłączeniem odcinka od 
km 23+886 Do Km 24+178 (most na rzece Wieprz w M. Ciechanki)

Lp. Podstawa Element scalony-rodzaj robót Szczegółowy opis Ilość

513
00.00.00 
00.00.04 
00.00.05

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 
20 cm m3 1,23

514
00.00.00 
00.00.04 
00.00.05

Zasypanie wykopów 
.fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów 
obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym 
ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. 
III-IV

m3 12,04

515
00.00.00 
00.00.04 
00.00.05

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na 
odległość do 1 km grunt.kat. III m3 9,42

516
00.00.00 
00.00.04 
00.00.05

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za 
każdy nast. 1 km m3 9,42

00.00.00 
00.00.04 
00.00.05

4.3.10. ST-00.00.00  ST-00.00.04 ST-00.00.05 - 
OSADNIK OS 1200 V=1m3 OS17

CPV 45231300-8 45232423-3

517
00.00.00 
00.00.04 
00.00.05

Osadnik OS 1200 V=1m3 szt 1

518
00.00.00 
00.00.04 
00.00.05

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - 
trasa dróg w terenie równinnym. km 0,01

519
00.00.00 
00.00.04 
00.00.05

Wykopy oraz przekopy o głąb.do 3.0 m wyk.na odkład 
koparkami podsiąbiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w 
gr.kat. III-IV

m3 16,29

520
00.00.00 
00.00.04 
00.00.05

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką 
palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w 
gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głąb.do 3.0 m; 
grunt kat. I-IV

m2 23,11

521
00.00.00 
00.00.04 
00.00.05

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką 
palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w 
gruntach suchych ; wyk.o głąb.do 3.0 m -dod.za każdy 
dalszy rozp. 1 m szer.w gruncie kat. I-IV

m2 23,11

522
00.00.00 
00.00.04 
00.00.05

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 
20 cm m3 0,83
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R M S dostaw usług podwykonast
wa

1 2 3 4 5 6 7=5x6=8+9+10 8 9 10 11 12 13 14=11+12+13

Jm

suma
wartości

podwykona
wstwa

Cena jedn. Wartość
W tym wartość składników (z narzutami) W tym wartość netto*) podwykonawstwa

ZADANIE: Rozbudowa Drogi Wojewódzkiej Nr 829 Łucka – Łęczna – Biskupice Od Km 22+073 Do Km 40+245 Na Odcinku Łęczna – Biskupice z wyłączeniem odcinka od 
km 23+886 Do Km 24+178 (most na rzece Wieprz w M. Ciechanki)

Lp. Podstawa Element scalony-rodzaj robót Szczegółowy opis Ilość

523
00.00.00 
00.00.04 
00.00.05

Zasypanie wykopów 
.fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów 
obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym 
ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. 
III-IV

m3 10,16

524
00.00.00 
00.00.04 
00.00.05

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na 
odległość do 1 km grunt.kat. III m3 5,3

525
00.00.00 
00.00.04 
00.00.05

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za 
każdy nast. 1 km m3 5,3

00.00.00 
00.00.04 
00.00.05

4.3.11. ST-00.00.00  ST-00.00.04 ST-00.00.05 - 
SEPARATOR LAMELOWY PSW 40/400 S SP1

CPV 45231300-8 45232423-3

526
00.00.00 
00.00.04 
00.00.05

Separator lamelowy PSW 40/400 S szt 1

527
00.00.00 
00.00.04 
00.00.05

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - 
trasa dróg w terenie równinnym. km 0,01

528
00.00.00 
00.00.04 
00.00.05

Wykopy oraz przekopy o głąb.do 3.0 m wyk.na odkład 
koparkami podsiąbiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w 
gr.kat. III-IV

m3 18,7

529
00.00.00 
00.00.04 
00.00.05

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką 
palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w 
gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głąb.do 3.0 m; 
grunt kat. I-IV

m2 25,12

530
00.00.00 
00.00.04 
00.00.05

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką 
palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w 
gruntach suchych ; wyk.o głąb.do 3.0 m -dod.za każdy 
dalszy rozp. 1 m szer.w gruncie kat. I-IV

m2 25,12

531
00.00.00 
00.00.04 
00.00.05

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 
20 cm m3 0,98

532
00.00.00 
00.00.04 
00.00.05

Zasypanie wykopów 
.fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów 
obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym 
ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. 
III-IV

m3 10,91
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R M S dostaw usług podwykonast
wa

1 2 3 4 5 6 7=5x6=8+9+10 8 9 10 11 12 13 14=11+12+13

Jm

suma
wartości

podwykona
wstwa

Cena jedn. Wartość
W tym wartość składników (z narzutami) W tym wartość netto*) podwykonawstwa

ZADANIE: Rozbudowa Drogi Wojewódzkiej Nr 829 Łucka – Łęczna – Biskupice Od Km 22+073 Do Km 40+245 Na Odcinku Łęczna – Biskupice z wyłączeniem odcinka od 
km 23+886 Do Km 24+178 (most na rzece Wieprz w M. Ciechanki)

Lp. Podstawa Element scalony-rodzaj robót Szczegółowy opis Ilość

533
00.00.00 
00.00.04 
00.00.05

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na 
odległość do 1 km grunt.kat. III m3 6,81

534
00.00.00 
00.00.04 
00.00.05

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za 
każdy nast. 1 km m3 6,81

00.00.00 
00.00.04 
00.00.05

4.3.12. ST-00.00.00  ST-00.00.04 ST-00.00.05 - 
POMPOWNIA EPS PD1

CPV 45231300-8 45232423-3

535
00.00.00 
00.00.04 
00.00.05

Pompownia EPS PD1 Q=195 l/s H=9m szt 1

536
00.00.00 
00.00.04 
00.00.05

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - 
trasa dróg w terenie równinnym. km 0,01

537
00.00.00 
00.00.04 
00.00.05

Wykopy oraz przekopy o głąb.do 3.0 m wyk.na odkład 
koparkami podsiąbiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w 
gr.kat. III-IV

m3 70,11

538
00.00.00 
00.00.04 
00.00.05

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiółrką 
palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w 
gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głąb.do 3.0 m; 
grunt kat. I-IV

m2 68,01

539
00.00.00 
00.00.04 
00.00.05

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiłrką 
palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w 
gruntach suchych ; wyk.o głąb.do 3.0 m -dod.za każdy 
dalszy rozp. 1 m szer.w gruncie kat. I-IV

m2 68,01

540
00.00.00 
00.00.04 
00.00.05

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 
20 cm m3 2,27

541
00.00.00 
00.00.04 
00.00.05

Zasypanie wykopów 
.fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów 
obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym 
ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. 
III-IV

m3 28,98

542
00.00.00 
00.00.04 
00.00.05

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na 
odległość do 1 km grunt.kat. III m3 38,86

543
00.00.00 
00.00.04 
00.00.05

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za 
każdy nast. 1 km m3 38,86
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R M S dostaw usług podwykonast
wa

1 2 3 4 5 6 7=5x6=8+9+10 8 9 10 11 12 13 14=11+12+13

Jm

suma
wartości

podwykona
wstwa

Cena jedn. Wartość
W tym wartość składników (z narzutami) W tym wartość netto*) podwykonawstwa

ZADANIE: Rozbudowa Drogi Wojewódzkiej Nr 829 Łucka – Łęczna – Biskupice Od Km 22+073 Do Km 40+245 Na Odcinku Łęczna – Biskupice z wyłączeniem odcinka od 
km 23+886 Do Km 24+178 (most na rzece Wieprz w M. Ciechanki)

Lp. Podstawa Element scalony-rodzaj robót Szczegółowy opis Ilość

00.00.00 
00.00.04 
00.00.05

4.3.13. ST-00.00.00  ST-00.00.04 ST-00.00.05 - 
POMPOWNIA EPS PD2

CPV 45231300-8 45232423-3

544
00.00.00 
00.00.04 
00.00.05

Pompownia EPS PD2 Q=198 l/s H=16,7m szt 1

545
00.00.00 
00.00.04 
00.00.05

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - 
trasa dróg w terenie równinnym. km 0,01

546
00.00.00 
00.00.04 
00.00.05

Wykopy oraz przekopy o głąb.do 3.0 m wyk.na odkład 
koparkami podsiąbiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w 
gr.kat. III-IV

m3 70,11

547
00.00.00 
00.00.04 
00.00.05

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiółrką 
palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w 
gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głąb.do 3.0 m; 
grunt kat. I-IV

m2 68,01

548
00.00.00 
00.00.04 
00.00.05

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiłrką 
palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w 
gruntach suchych ; wyk.o głąb.do 3.0 m -dod.za każdy 
dalszy rozp. 1 m szer.w gruncie kat. I-IV

m2 68,01

549
00.00.00 
00.00.04 
00.00.05

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 
20 cm m3 2,27

550
00.00.00 
00.00.04 
00.00.05

Zasypanie wykopów 
.fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów 
obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym 
ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. 
III-IV

m3 28,98

551
00.00.00 
00.00.04 
00.00.05

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na 
odległość do 1 km grunt.kat. III m3 38,86

552
00.00.00 
00.00.04 
00.00.05

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za 
każdy nast. 1 km m3 38,86

00.00.00 
00.00.04 
00.00.05

4.3.14. ST-00.00.00  ST-00.00.04 ST-00.00.05 - 
POMPOWNIA EPS PD3

CPV 45231300-8 45232423-3
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R M S dostaw usług podwykonast
wa

1 2 3 4 5 6 7=5x6=8+9+10 8 9 10 11 12 13 14=11+12+13

Jm

suma
wartości

podwykona
wstwa

Cena jedn. Wartość
W tym wartość składników (z narzutami) W tym wartość netto*) podwykonawstwa

ZADANIE: Rozbudowa Drogi Wojewódzkiej Nr 829 Łucka – Łęczna – Biskupice Od Km 22+073 Do Km 40+245 Na Odcinku Łęczna – Biskupice z wyłączeniem odcinka od 
km 23+886 Do Km 24+178 (most na rzece Wieprz w M. Ciechanki)

Lp. Podstawa Element scalony-rodzaj robót Szczegółowy opis Ilość

553
00.00.00 
00.00.04 
00.00.05

Pompownia EPS PD3 Q=353 l/s H=13,6m szt 1

554
00.00.00 
00.00.04 
00.00.05

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - 
trasa dróg w terenie równinnym. km 0,01

555
00.00.00 
00.00.04 
00.00.05

Wykopy oraz przekopy o głąb.do 3.0 m wyk.na odkład 
koparkami podsiąbiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w 
gr.kat. III-IV

m3 70,11

556
00.00.00 
00.00.04 
00.00.05

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką 
palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w 
gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głąb.do 3.0 m; 
grunt kat. I-IV

m2 68,01

557
00.00.00 
00.00.04 
00.00.05

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką 
palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w 
gruntach suchych ; wyk.o głąb.do 3.0 m -dod.za każdy 
dalszy rozp. 1 m szer.w gruncie kat. I-IV

m2 68,01

558
00.00.00 
00.00.04 
00.00.05

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 
20 cm m3 2,27

559
00.00.00 
00.00.04 
00.00.05

Zasypanie wykopów 
.fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów 
obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym 
ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. 
III-IV

m3 28,98

560
00.00.00 
00.00.04 
00.00.05

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na 
odległość do 1 km grunt.kat. III m3 38,86

561
00.00.00 
00.00.04 
00.00.05

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za 
każdy nast. 1 km m3 38,86

00.00.00 
00.00.04 
00.00.05

4.3.15. ST-00.00.00  ST-00.00.04 ST-00.00.05 - 
POMPOWNIA EPS PD4

CPV 45231300-8 45232423-3

562
00.00.00 
00.00.04 
00.00.05

Pompownia EPS PD4 Q=194 l/s H=9,4m szt 1

563
00.00.00 
00.00.04 
00.00.05

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - 
trasa dróg w terenie równinnym. km 0,01
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R M S dostaw usług podwykonast
wa

1 2 3 4 5 6 7=5x6=8+9+10 8 9 10 11 12 13 14=11+12+13

Jm

suma
wartości

podwykona
wstwa

Cena jedn. Wartość
W tym wartość składników (z narzutami) W tym wartość netto*) podwykonawstwa

ZADANIE: Rozbudowa Drogi Wojewódzkiej Nr 829 Łucka – Łęczna – Biskupice Od Km 22+073 Do Km 40+245 Na Odcinku Łęczna – Biskupice z wyłączeniem odcinka od 
km 23+886 Do Km 24+178 (most na rzece Wieprz w M. Ciechanki)

Lp. Podstawa Element scalony-rodzaj robót Szczegółowy opis Ilość

564
00.00.00 
00.00.04 
00.00.05

Wykopy oraz przekopy o głąb.do 3.0 m wyk.na odkład 
koparkami podsiąbiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w 
gr.kat. III-IV

m3 70,11

565
00.00.00 
00.00.04 
00.00.05

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką 
palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w 
gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głąb.do 3.0 m; 
grunt kat. I-IV

m2 68,01

566
00.00.00 
00.00.04 
00.00.05

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką 
palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w 
gruntach suchych ; wyk.o głąb.do 3.0 m -dod.za każdy 
dalszy rozp. 1 m szer.w gruncie kat. I-IV

m2 68,01

567
00.00.00 
00.00.04 
00.00.05

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 
20 cm m3 2,27

568
00.00.00 
00.00.04 
00.00.05

Zasypanie wykopów 
.fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów 
obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym 
ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. 
III-IV

m3 28,98

569
00.00.00 
00.00.04 
00.00.05

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na 
odległość do 1 km grunt.kat. III m3 38,86

570
00.00.00 
00.00.04 
00.00.05

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za 
każdy nast. 1 km m3 38,86

00.00.00 
00.00.04 
00.00.05

4.3.16. ST-00.00.00  ST-00.00.04 ST-00.00.05  - 
PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO SEPARATORA

CPV 45231300-8 45232423-3

571
Przebudowa istniejacego separatora oraz odcinka 
kanalizacji, zlokalizowanego przy stacji paliw w km drogi 
ok. 34+203

kpl 1

00.00.00 
00.00.04

4.4. ST-00.00.00  ST-00.00.04  STUDNIE 
KANALIZACYJNE ŻELBETOWE Z PIERŚCIENIEM 
ODCIĄŻAJĄCYM I WŁAZEM D400
CPV 45231300-8

00.00.00 
00.00.04

4.4.1. ST-00.00.00  ST-00.00.04 -  MONTAŻ - 
STUDNIE KANALIZACYJNE ŻELBETOWE FI 
1800mm Z PIERŚCIENIEM ODCIĄŻAJĄCYM I 
WÂŁAZEM D400
CPV 45231300-8
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R M S dostaw usług podwykonast
wa

1 2 3 4 5 6 7=5x6=8+9+10 8 9 10 11 12 13 14=11+12+13

Jm

suma
wartości

podwykona
wstwa

Cena jedn. Wartość
W tym wartość składników (z narzutami) W tym wartość netto*) podwykonawstwa

ZADANIE: Rozbudowa Drogi Wojewódzkiej Nr 829 Łucka – Łęczna – Biskupice Od Km 22+073 Do Km 40+245 Na Odcinku Łęczna – Biskupice z wyłączeniem odcinka od 
km 23+886 Do Km 24+178 (most na rzece Wieprz w M. Ciechanki)

Lp. Podstawa Element scalony-rodzaj robót Szczegółowy opis Ilość

572 00.00.00 
00.00.04

Studnie rewizyjne z krgów żelbetowych o śr. 1800 mm w 
gotowym wykopie o głębok. 3m wraz z wykonaniem 
izolacji p.wilg.

stud. 3

573 00.00.00 
00.00.04

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - 
trasa dróg w terenie równinnym. km 0,02

574 00.00.00 
00.00.04

Wykopy oraz przekopy o głąb.do 3.0 m wyk.na odkład 
koparkami podsiąbiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w 
gr.kat. III-IV

m3 68,08

575 00.00.00 
00.00.04

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką 
palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w 
gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głąb.do 3.0 m; 
grunt kat. I-IV

m2 84,4

576 00.00.00 
00.00.04

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką 
palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w 
gruntach suchych ; wyk.o głąb.do 3.0 m -dod.za każdy 
dalszy rozp. 1 m szer.w gruncie kat. I-IV

m2 84,4

577 00.00.00 
00.00.04

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 
20 cm m3 3,69

578 00.00.00 
00.00.04

Zasypanie wykopów 
.fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów 
obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym 
ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. 
III-IV

m3 36,13

579 00.00.00 
00.00.04

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na 
odległość do 1 km grunt.kat. III m3 28,26

580 00.00.00 
00.00.04

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za 
każdy nast. 1 km m3 28,26

00.00.00 
00.00.04

4.4.2. ST-00.00.00  ST-00.00.04 -  MONTAŻ - 
STUDNIE KANALIZACYJNE ŻELBETOWE FI 
1500mm Z PIERŚCIENIEM ODCIĄŻAJĄCYM I 
WŁAZEM D400
CPV 45231300-8

581 00.00.00 
00.00.04

Studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych o śr. 1500 mm 
w gotowym wykopie o głębok. 3m wraz z wykonaniem 
izolacji p.wilg.

stud. 183

582 00.00.00 
00.00.04

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - 
trasa dróg w terenie równinnym. km 1,1

583 00.00.00 
00.00.04

Wykopy oraz przekopy o głąb.do 3.0 m wyk.na odkład 
koparkami podsiąbiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w 
gr.kat. III-IV

m3 3422,1
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R M S dostaw usług podwykonast
wa

1 2 3 4 5 6 7=5x6=8+9+10 8 9 10 11 12 13 14=11+12+13

Jm

suma
wartości

podwykona
wstwa

Cena jedn. Wartość
W tym wartość składników (z narzutami) W tym wartość netto*) podwykonawstwa

ZADANIE: Rozbudowa Drogi Wojewódzkiej Nr 829 Łucka – Łęczna – Biskupice Od Km 22+073 Do Km 40+245 Na Odcinku Łęczna – Biskupice z wyłączeniem odcinka od 
km 23+886 Do Km 24+178 (most na rzece Wieprz w M. Ciechanki)

Lp. Podstawa Element scalony-rodzaj robót Szczegółowy opis Ilość

584 00.00.00 
00.00.04

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką 
palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w 
gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głąb.do 3.0 m; 
grunt kat. I-IV

m2 4596,96

585 00.00.00 
00.00.04

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką 
palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w 
gruntach suchych ; wyk.o głąb.do 3.0 m -dod.za każdy 
dalszy rozp. 1 m szer.w gruncie kat. I-IV

m2 4596,96

586 00.00.00 
00.00.04

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 
20 cm m3 179,57

587 00.00.00 
00.00.04

Zasypanie wykopów 
.fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów 
obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym 
ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. 
III-IV

m3 1997,04

588 00.00.00 
00.00.04

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na 
odległość do 1 km grunt.kat. III m3 1245,49

589 00.00.00 
00.00.04

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za 
każdy nast. 1 km m3 1245,49

00.00.00 
00.00.04

4.4.3. ST-00.00.00  ST-00.00.04 -  MONTAŻ - 
STUDNIE KANALIZACYJNE ŻELBETOWE FI 
1200mm Z PIERŚCIENIEM ODCIĄŻAJĄCYM I 
WŁAZEM D400
CPV 45231300-8

590 00.00.00 
00.00.04

Studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych o śr. 1200 mm 
w gotowym wykopie o głębok. 3m wraz z wykonaniem 
izolacji p.wilg.

stud. 299

591 00.00.00 
00.00.04

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - 
trasa dróg w terenie równinnym. km 1,79

592 00.00.00 
00.00.04

Wykopy oraz przekopy o głąb.do 3.0 m wyk.na odkład 
koparkami podsiąbiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w 
gr.kat. III-IV

m3 4870,26

593 00.00.00 
00.00.04

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką 
palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w 
gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głąb.do 3.0 m; 
grunt kat. I-IV

m2 6910,01

594 00.00.00 
00.00.04

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką 
palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w 
gruntach suchych ; wyk.o głąb.do 3.0 m -dod.za każdy 
dalszy rozp. 1 m szer.w gruncie kat. I-IV

m2 6910,01
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R M S dostaw usług podwykonast
wa

1 2 3 4 5 6 7=5x6=8+9+10 8 9 10 11 12 13 14=11+12+13

Jm

suma
wartości

podwykona
wstwa

Cena jedn. Wartość
W tym wartość składników (z narzutami) W tym wartość netto*) podwykonawstwa

ZADANIE: Rozbudowa Drogi Wojewódzkiej Nr 829 Łucka – Łęczna – Biskupice Od Km 22+073 Do Km 40+245 Na Odcinku Łęczna – Biskupice z wyłączeniem odcinka od 
km 23+886 Do Km 24+178 (most na rzece Wieprz w M. Ciechanki)

Lp. Podstawa Element scalony-rodzaj robót Szczegółowy opis Ilość

595 00.00.00 
00.00.04

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 
20 cm m3 248,33

596 00.00.00 
00.00.04

Zasypanie wykopów 
.fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów 
obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym 
ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. 
III-IV

m3 3037,6

597 00.00.00 
00.00.04

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na 
odległość do 1 km grunt.kat. III m3 1584,33

598 00.00.00 
00.00.04

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za 
każdy nast. 1 km m3 1584,33

00.00.00 
00.00.04

4.5. ST-00.00.00  ST-00.00.04 - STUDZIENKI 
ŚCIEKOWE FI 600mm Z OSADNIKIEM H=0,95m
CPV 45231300-8

00.00.00;00.00.
04

4.5.1. ST-00.00.00  ST-00.00.04 -  STUDZIENKI 
ŚCIEKOWE FI 600mm Z OSADNIKIEM H=0,95m
CPV 45231300-8

599 00.00.00 
00.00.04

Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o 
śr. 600 mm z osadnikiem o wysokości 0,95m bez 
syfonu wraz z wykonaniem izolacji p.wilg.

szt. 677

600 00.00.00 
00.00.04 Oznakowanie tabliczkami informacyjnymi kpl. 677

601 00.00.00 
00.00.04

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - 
trasa dróg w terenie równinnym. km 4,06

602 00.00.00 
00.00.04

Wykopy oraz przekopy o głąb.do 3.0 m wyk.na odkład 
koparkami podsiąbiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w 
gr.kat. III-IV

m3 2812,41

603 00.00.00 
00.00.04

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką 
palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w 
gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głąb.do 3.0 m; 
grunt kat. I-IV

m2 8035,45

604 00.00.00 
00.00.04

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 
20 cm m3 208,33

605 00.00.00 
00.00.04

Zasypanie wykopów 
.fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów 
obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym 
ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. 
III-IV

m3 2125,78

606 00.00.00 
00.00.04

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na 
odległość do 1 km grunt.kat. III - analogicznie dowóz 
podsypki

m3 208,33
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R M S dostaw usług podwykonast
wa

1 2 3 4 5 6 7=5x6=8+9+10 8 9 10 11 12 13 14=11+12+13

Jm

suma
wartości

podwykona
wstwa

Cena jedn. Wartość
W tym wartość składników (z narzutami) W tym wartość netto*) podwykonawstwa

ZADANIE: Rozbudowa Drogi Wojewódzkiej Nr 829 Łucka – Łęczna – Biskupice Od Km 22+073 Do Km 40+245 Na Odcinku Łęczna – Biskupice z wyłączeniem odcinka od 
km 23+886 Do Km 24+178 (most na rzece Wieprz w M. Ciechanki)

Lp. Podstawa Element scalony-rodzaj robót Szczegółowy opis Ilość

607 00.00.00 
00.00.04

Wywółz ziemi samochodami samowyładowczymi - za 
każdy nast. 1 km - analogicznie dowóz podsypki m3 208,33

608 00.00.00 
00.00.04

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na 
odległość do 1 km grunt.kat. III m3 478,3

609 00.00.00 
00.00.04

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za 
każdy nast. 1 km m3 478,3

00.00.00;00.00.
01;00.00.03

5.1. ST-00.00.00  ST-00.00.01 ST-00.00.03 ROBOTY 
ZIEMNE
CPV 45111200-0

00.00.00;00.00.
01;00.00.03

5.1.1. ST-00.00.00 ST-00.00.01 ST-00.00.03 - 
ROBOTY ZIEMNE
CPV 45111200-0;45100000-8

610 00.00.00;00.00.
01;00.00.03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - 
trasa dróg w terenie równinnym. km 2,433

611 00.00.00;00.00.
01;00.00.03

Wykopy oraz przekopy o głąb.do 3.0 m wyk.na odkład 
koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w 
gr.kat. III-IV - 90% mechanicznie

m3 4160,601

612 00.00.00;00.00.
01;00.00.03

Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w 
gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą 
lub wyciągiem ręcznym głębokości do 3 m - 10% ręcznie

m3 462,289

613 00.00.00;00.00.
01;00.00.03

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką 
palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w 
gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; 
grunt kat. I-IV

m2 9245,78

614 00.00.00;00.00.
01;00.00.03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 
20 cm m3 535,282

615 00.00.00;00.00.
01;00.00.03

Drenaż - podsypka filtracyjna z piasku w gotowym 
suchym wykopie z gotowego kruszywa - obsypka, 
nadsypka piaskiem gr. 30cm

m3 1021,293

616 00.00.00;00.00.
01;00.00.03

Zasypanie wykopów 
.fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów 
obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym 
ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. 
III-IV

m3 2996,546

617 00.00.00;00.00.
01;00.00.03

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na 
odległośc do 1 km grunt.kat. III - analogicznie dowóz 
podsypki, obsypki i zasypki

m3 1556,575

5. BRANŻA SANITARNA: GMINA ŁĘCZNA – WODOCIAG ŁĘCZNA
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R M S dostaw usług podwykonast
wa

1 2 3 4 5 6 7=5x6=8+9+10 8 9 10 11 12 13 14=11+12+13

Jm

suma
wartości

podwykona
wstwa

Cena jedn. Wartość
W tym wartość składników (z narzutami) W tym wartość netto*) podwykonawstwa

ZADANIE: Rozbudowa Drogi Wojewódzkiej Nr 829 Łucka – Łęczna – Biskupice Od Km 22+073 Do Km 40+245 Na Odcinku Łęczna – Biskupice z wyłączeniem odcinka od 
km 23+886 Do Km 24+178 (most na rzece Wieprz w M. Ciechanki)

Lp. Podstawa Element scalony-rodzaj robót Szczegółowy opis Ilość

618 00.00.00;00.00.
01;00.00.03

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za 
każdy nast. 1 km - analogicznie dowóz podsypki, obsypki 
i zasypki

m3 1556,575

619 00.00.00;00.00.
01;00.00.03

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na 
odleglość do 1 km grunt.kat. III m3 1556,575

620 00.00.00;00.00.
01;00.00.03

Wywó ziemi samochodami samowyładowczymi - za 
każdy nast. 1 km m3 1556,575

00.00.00;00.00.
07 5.2. ST-00.00.00 ST-00.00.07 WODOCIĄG PE100 RC

CPV 45231300-8
00.00.00;00.00.

07
5.2.1. ST-00.00.00 ST-00.00.07 - WODOCIĄG DN315 
PE100 RC
CPV 45231300-8

621 00.00.00;00.00.
07

Sieci wodociągowe - montaż rurociągółw z rur 
polietylenowych DN315 PE100 RC 3L m 370

622 00.00.00;00.00.
07

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych 
ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego 
o śr. zewn. 315 mm

złącz. 30

623 00.00.00;00.00.
07

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych 
ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek 
elektrooporowych o śr. zewn. 300 mm - kolana

złącz. 6

624 00.00.00;00.00.
07

Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych 
PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych 
(tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej 
315 mm - połączenie kołnierzowe z zabezpieczeniem 
przed przesunięciem Fi315PE/dn300

szt 14

625 00.00.00;00.00.
07

Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe 
kołnierzowe o śr. 500 mm - połączenie kołnierzowe z 
zabezpieczeniem przed przesunięciem 
Dn500STAL/dn500

szt 10

626 00.00.00;00.00.
07

Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe 
kołnierzowe o śr. 250 mm - trójnik 315/250/315 szt 3

627 00.00.00;00.00.
07

Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe 
kołnierzowe o Ĺ“r. 250 mm - trójnik 315/150/315 szt 1

628 00.00.00;00.00.
07

Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe 
kołnierzowe o śr. 500 mm - zwężka Dn500/Dn315 szt 10
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R M S dostaw usług podwykonast
wa

1 2 3 4 5 6 7=5x6=8+9+10 8 9 10 11 12 13 14=11+12+13

Jm

suma
wartości

podwykona
wstwa

Cena jedn. Wartość
W tym wartość składników (z narzutami) W tym wartość netto*) podwykonawstwa

ZADANIE: Rozbudowa Drogi Wojewódzkiej Nr 829 Łucka – Łęczna – Biskupice Od Km 22+073 Do Km 40+245 Na Odcinku Łęczna – Biskupice z wyłączeniem odcinka od 
km 23+886 Do Km 24+178 (most na rzece Wieprz w M. Ciechanki)

Lp. Podstawa Element scalony-rodzaj robót Szczegółowy opis Ilość

629 00.00.00;00.00.
07

Opaska do nawiercania DN315/DN63 wraz z zasuwą 
DN63 w skrzynce ulicznej kpl. 1

630 00.00.00;00.00.
07

Opaska do nawiercania DN160/DN63 wraz z zasuwą 
DN50 w skrzynce ulicznej kpl. 1

631 00.00.00;00.00.
07 Zasuwa kołnierzowa DN300 kpl. 4

632 00.00.00;00.00.
07 Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt. 6

633 00.00.00;00.00.
07

Komora z elementów prefabrykowanych wraz z 
wykonaniem izolacji p.wilg. kpl 1

634 00.00.00;00.00.
07 Roboty remontowe w istniejącej komorze kpl 1

635 00.00.00;00.00.
07 Rury ochronne o śr.nom.500 mm m 65,2

636 00.00.00;00.00.
07 Płozy typ L, wys. 26mm kpl 65

637 00.00.00;00.00.
07 Manszeta 300x500 szt 16

638 00.00.00;00.00.
07

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o 
śr.nominalnej 300 mm

odc. -1 
pb. 7

639 00.00.00;00.00.
07

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o 
śr.nominalnej 300 mm

odc.20
0m 7

640 00.00.00;00.00.
07

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. 
nominalnej 300 mm

odc.20
0m 7

00.00.00;00.00.
07

5.2.2. ST-00.00.00 ST-00.00.07 - WODOCIĄG DN250 
PE100 RC
CPV 45231300-8

641 00.00.00;00.00.
07

Sieci wodociągowe - montaż rurociąów z rur 
polietylenowych DN250 PE100 RC 3L m 100

642 00.00.00;00.00.
07

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych 
ciśnieniowych PE, PEHD metodÂą zgrzewania 
czoÂłowego o śr. zewn. 250 mm

złącz. 9

643 00.00.00;00.00.
07

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych 
ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek 
elektrooporowych o śr. zewn. 250 mm - połączenie 
kołnierzowe z zabezpieczeniem przed przesunięciem 
Fi250PE/dn250

złącz. 7

644 00.00.00;00.00.
07

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych 
ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek 
elektrooporowych o śr. zewn. 250 mm - kolana

złącz. 3
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R M S dostaw usług podwykonast
wa

1 2 3 4 5 6 7=5x6=8+9+10 8 9 10 11 12 13 14=11+12+13

Jm

suma
wartości

podwykona
wstwa

Cena jedn. Wartość
W tym wartość składników (z narzutami) W tym wartość netto*) podwykonawstwa

ZADANIE: Rozbudowa Drogi Wojewódzkiej Nr 829 Łucka – Łęczna – Biskupice Od Km 22+073 Do Km 40+245 Na Odcinku Łęczna – Biskupice z wyłączeniem odcinka od 
km 23+886 Do Km 24+178 (most na rzece Wieprz w M. Ciechanki)

Lp. Podstawa Element scalony-rodzaj robót Szczegółowy opis Ilość

645 00.00.00;00.00.
07

Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe 
kołnierzowe o śr. 250 mm - trójnik 250/150/250 szt 1

646 00.00.00;00.00.
07

Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe 
kołnierzowe o śr. 250 mm - zwężka 250/150 szt 2

647 00.00.00;00.00.
07

Zasuwy typu"E" kołnierzowe z obudową o śr. 250 mm 
montowane na rurociągach PVC i PE kpl. 1

648 00.00.00;00.00.
07 Zasuwa kołnierzowa DN250 kpl. 3

649 00.00.00;00.00.
07 Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt. 6

650 00.00.00;00.00.
07 Komora z elementów prefabrykowanych kpl 1

651 00.00.00;00.00.
07 Roboty remontowe w istniejącej komorze kpl 1

652 00.00.00;00.00.
07 Rury ochronne o śr.nom.350 mm m 36

653 00.00.00;00.00.
07 Płozy typ L, wys. 26mm kpl 36

654 00.00.00;00.00.
07 Manszeta 250x350 szt 4

655 00.00.00;00.00.
07

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o 
śr.nominalnej 250 mm

odc. -1 
prb. 3

656 00.00.00;00.00.
07

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o 
śr.nominalnej 250 mm

odc.20
0m 3

657 00.00.00;00.00.
07

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. 
nominalnej 250 mm

odc.20
0m 3

00.00.00;00.00.
07

5.2.3. ST-00.00.00 ST-00.00.07 - WODOCIĄG DN225 
PE100 RC
CPV 45231300-8

658 00.00.00;00.00.
07

Sieci wodociągowe - montaż rurociągółw z rur 
polietylenowych DN225 PE100 RC 3L m 115

659 00.00.00;00.00.
07

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur 
polietylenowych DN225 PE100 RC 2L m 55

660 00.00.00;00.00.
07

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych 
ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego 
o śr. zewn. 225 mm

złącz. 14

661 00.00.00;00.00.
07

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych 
ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek 
elektrooporowych o śr. zewn. 225 mm - kolana

złącz. 2
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R M S dostaw usług podwykonast
wa

1 2 3 4 5 6 7=5x6=8+9+10 8 9 10 11 12 13 14=11+12+13

Jm

suma
wartości

podwykona
wstwa

Cena jedn. Wartość
W tym wartość składników (z narzutami) W tym wartość netto*) podwykonawstwa

ZADANIE: Rozbudowa Drogi Wojewódzkiej Nr 829 Łucka – Łęczna – Biskupice Od Km 22+073 Do Km 40+245 Na Odcinku Łęczna – Biskupice z wyłączeniem odcinka od 
km 23+886 Do Km 24+178 (most na rzece Wieprz w M. Ciechanki)

Lp. Podstawa Element scalony-rodzaj robót Szczegółowy opis Ilość

662 00.00.00;00.00.
07

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych 
ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek 
elektrooporowych o śr. zewn. 225 mm - trójnik

złącz. 1

663 00.00.00;00.00.
07

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych 
ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek 
elektrooporowych o śr. zewn. 225 mm - redukcja 
225/160

złącz. 3

664 00.00.00;00.00.
07

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych 
ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek 
elektrooporowych o śr. zewn. 225 mm -  połączenie 
kołnierzowe z zabezpieczeniem przed przesunięciem 
PVC/PE dn200/fi225

złącz. 2

665 00.00.00;00.00.
07

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych 
ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek 
elektrooporowych o śr. zewn. 225 mm -  połączenie 
kołnierzowe z zabezpieczeniem przed przesunięciem 
PVC/PE dn150/fi225

złącz. 2

666 00.00.00;00.00.
07

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych 
ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek 
elektrooporowych o śr. zewn. 225 mm -  połączenie 
kołnierzowe z zabezpieczeniem przed przesunięciem 
Fi225PE/dn200

złącz. 6

667 00.00.00;00.00.
07

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych 
ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek 
elektrooporowych o śr. zewn. 200 mm -  połączenie 
kołnierzowe z zabezpieczeniem przed przesunięciem 
Fi200PVC/dn200

złącz. 4

668 00.00.00;00.00.
07

Zasuwy typu"E" kołnierzowe z obudową o śr. 225 mm 
montowane na rurociągach PVC i PE kpl. 3

669 00.00.00;00.00.
07 Rury ochronne o śr.nom.350 mm m 66

670 00.00.00;00.00.
07 Płozy typ L, wys. 26mm kpl 66

671 00.00.00;00.00.
07 Manszeta 200x350 szt 6

672 00.00.00;00.00.
07

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o 
śr.nominalnej 250 mm

odc. -1 
prb. 3
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R M S dostaw usług podwykonast
wa

1 2 3 4 5 6 7=5x6=8+9+10 8 9 10 11 12 13 14=11+12+13

Jm

suma
wartości

podwykona
wstwa

Cena jedn. Wartość
W tym wartość składników (z narzutami) W tym wartość netto*) podwykonawstwa

ZADANIE: Rozbudowa Drogi Wojewódzkiej Nr 829 Łucka – Łęczna – Biskupice Od Km 22+073 Do Km 40+245 Na Odcinku Łęczna – Biskupice z wyłączeniem odcinka od 
km 23+886 Do Km 24+178 (most na rzece Wieprz w M. Ciechanki)

Lp. Podstawa Element scalony-rodzaj robót Szczegółowy opis Ilość

673 00.00.00;00.00.
07

Dezynfekcja rurociągłw sieci wodociągowych o 
śr.nominalnej 250 mm

odc.20
0m 3

674 00.00.00;00.00.
07

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. 
nominalnej 250 mm

odc.20
0m 3

00.00.00;00.00.
07

5.2.4. ST-00.00.00 ST-00.00.07 - WODOCIĄG DN160 
PE100 RC
CPV 45231300-8

675 00.00.00;00.00.
07

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur 
polietylenowych DN160 PE100 RC 3L m 500

676 00.00.00;00.00.
07

Sieci wodociÂągowe - montaż rurociągów z rur 
polietylenowych DN160 PE100 RC 2L m 900

677 00.00.00;00.00.
07

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych 
ciśnieniowych PE, PEHD metodÂą zgrzewania 
czoÂłowego o Ĺ“r. zewn. 160 mm

złącz. 115

678 00.00.00;00.00.
07

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych 
ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek 
elektrooporowych o śr. zewn. 160 mm - kolana

złącz. 15

679 00.00.00;00.00.
07

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych 
ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek 
elektrooporowych o śr. zewn. 160 mm - redukcja 
160/110

złącz. 2

680 00.00.00;00.00.
07

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych 
ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek 
elektrooporowych o śr. zewn. 160 mm - połączenie 
kołnierzowe z zabezpieczeniem przed przesunięciem 
Żel/PE dn150/fi160

złącz. 4

681 00.00.00;00.00.
07

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych 
ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek 
elektrooporowych o śr. zewn. 160 mm - połączenie 
kołnierzowe z zabezpieczeniem przed przesunięciem 
PVC/PE dn150/fi160

złącz. 12

682 00.00.00;00.00.
07

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych 
ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek 
elektrooporowych o śr. zewn. 160 mm - połączenie 
kołnierzowe z zabezpieczeniem przed przesunięciem 
Fi160PE/dn150

złącz. 41
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R M S dostaw usług podwykonast
wa

1 2 3 4 5 6 7=5x6=8+9+10 8 9 10 11 12 13 14=11+12+13

Jm

suma
wartości

podwykona
wstwa

Cena jedn. Wartość
W tym wartość składników (z narzutami) W tym wartość netto*) podwykonawstwa

ZADANIE: Rozbudowa Drogi Wojewódzkiej Nr 829 Łucka – Łęczna – Biskupice Od Km 22+073 Do Km 40+245 Na Odcinku Łęczna – Biskupice z wyłączeniem odcinka od 
km 23+886 Do Km 24+178 (most na rzece Wieprz w M. Ciechanki)

Lp. Podstawa Element scalony-rodzaj robót Szczegółowy opis Ilość

683 00.00.00;00.00.
07

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych 
ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek 
elektrooporowych o śr. zewn. 160 mm - połączenie 
kołnierzowe z zabezpieczeniem przed przesunięciem 
Fi150PVC/dn150

złącz. 2

684 00.00.00;00.00.
07

Opaska do nawiercania DN160/DN63 wraz z zasuwą 
DN50 w skrzynce ulicznej kpl. 1

685 00.00.00;00.00.
07

Opaska do nawiercania DN160/DN40 wraz z zasuwą 
DN32 w skrzynce ulicznej kpl. 10

686 00.00.00;00.00.
07

Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe 
kołnierzowe o śr. 150 mm - trójnik 150 szt 8

687 00.00.00;00.00.
07

Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe 
kołnierzowe o śr. 150 mm - trójnik 150/110/150 szt 6

688 00.00.00;00.00.
07

Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe 
kołnierzowe o śr. 150 mm - trójnik  150/80/150 szt 5

689 00.00.00;00.00.
07

Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe 
kołnierzowe o śr. 150 mm - zwężka 150/110 szt 5

690 00.00.00;00.00.
07

Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe 
kołnierzowe o śr. 150 mm - zwężka 150/80 szt 5

691 00.00.00;00.00.
07

Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe 
kołnierzowe o śr. 80 mm - zwężka 80/50 szt 6

692 00.00.00;00.00.
07

Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe 
kołnierzowe o śr. 80 mm -  zwężka 80/32 szt 3

693 00.00.00;00.00.
07

Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe 
kołnierzowe o śr. 80 mm -  zwężka 50/32 szt 3

694 00.00.00;00.00.
07 Hydranty pożarowe nadziemne o sr. 80 mm kpl 5

695 00.00.00;00.00.
07

Zasuwy typu"E" kołnierzowe z obudową o śr. do 150 
mm montowane na rurociągach PVC i PE kpl. 16

696 00.00.00;00.00.
07 Zasuwa kołnierzowa DN150 kpl. 5

697 00.00.00;00.00.
07 Rury ochronne o śr.nom.250 mm m 181,4

698 00.00.00;00.00.
07 Płozy typ L, wys. 26mm kpl 180
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R M S dostaw usług podwykonast
wa

1 2 3 4 5 6 7=5x6=8+9+10 8 9 10 11 12 13 14=11+12+13

Jm

suma
wartości

podwykona
wstwa

Cena jedn. Wartość
W tym wartość składników (z narzutami) W tym wartość netto*) podwykonawstwa

ZADANIE: Rozbudowa Drogi Wojewódzkiej Nr 829 Łucka – Łęczna – Biskupice Od Km 22+073 Do Km 40+245 Na Odcinku Łęczna – Biskupice z wyłączeniem odcinka od 
km 23+886 Do Km 24+178 (most na rzece Wieprz w M. Ciechanki)

Lp. Podstawa Element scalony-rodzaj robót Szczegółowy opis Ilość

699 00.00.00;00.00.
07 Manszeta 150x250 szt 42

700 00.00.00;00.00.
07

Prłba wodna szczelności kanałów rurowych o 
śr.nominalnej do 150 mm

odc. -1 
prb. 13

701 00.00.00;00.00.
07

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o 
śr.nominalnej do 150 mm

odc.20
0m 13

702 00.00.00;00.00.
07

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. 
nominalnej do 150 mm

odc.20
0m 13

00.00.00;00.00.
07

5.2.5. ST-00.00.00 ST-00.00.07 - WODOCIĄG DN110 
PE100 RC
CPV 45231300-8

703 00.00.00;00.00.
07

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur 
polietylenowych DN110 PE100 RC 3L m 30

704 00.00.00;00.00.
07

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur 
polietylenowych DN110 PE100 RC 2L m 220

705 00.00.00;00.00.
07

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych 
ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego 
o śr. zewn. 110 mm

złącz. 20

706 00.00.00;00.00.
07

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych 
ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek 
elektrooporowych o śr. zewn. 110 mm - kolana

złącz. 3

707 00.00.00;00.00.
07

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych 
ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek 
elektrooporowych o śr. zewn. 110 mm - połączenie 
kołnierzowe z zabezpieczeniem przed przesunięciem 
PVC/PE dn110/fi110

złącz. 10

708 00.00.00;00.00.
07

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych 
ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek 
elektrooporowych o śr. zewn. 110 mm - połączenie 
kołnierzowe z zabezpieczeniem przed przesunięciem 
Fi110PE/dn100

złącz. 19

709 00.00.00;00.00.
07

Opaska do nawiercania DN110/DN40 wraz z zasuwą 
DN32 w skrzynce ulicznej kpl. 6

710 00.00.00;00.00.
07 Hydranty pożarowe nadziemne o śr. 80 mm kpl 1

711 00.00.00;00.00.
07

Zasuwy typu"E" kołnierzowe z obudową o śr. do 100 
mm montowane na rurociągach PVC i PE kpl. 5

712 00.00.00;00.00.
07 Rury ochronne o śr.nom.200 mm m 64
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R M S dostaw usług podwykonast
wa

1 2 3 4 5 6 7=5x6=8+9+10 8 9 10 11 12 13 14=11+12+13

Jm

suma
wartości

podwykona
wstwa

Cena jedn. Wartość
W tym wartość składników (z narzutami) W tym wartość netto*) podwykonawstwa

ZADANIE: Rozbudowa Drogi Wojewódzkiej Nr 829 Łucka – Łęczna – Biskupice Od Km 22+073 Do Km 40+245 Na Odcinku Łęczna – Biskupice z wyłączeniem odcinka od 
km 23+886 Do Km 24+178 (most na rzece Wieprz w M. Ciechanki)

Lp. Podstawa Element scalony-rodzaj robót Szczegółowy opis Ilość

713 00.00.00;00.00.
07 Płozy typ L, wys. 26mm kpl 64

714 00.00.00;00.00.
07 Manszeta 100x200 szt 10

715 00.00.00;00.00.
07

Docieplenie wodociągu styropianem o gr 80mm w 
miejscu przejscia pod rowem na dl 1,5m kpl 2

716 00.00.00;00.00.
07

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o 
śr.nominalnej do 150 mm

odc. -1 
prb. 7

717 00.00.00;00.00.
07

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o 
śr.nominalnej do 150 mm

odc.20
0m 7

718 00.00.00;00.00.
07

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. 
nominalnej do 150 mm

odc.20
0m 7

00.00.00;00.00.
07

5.2.6. ST-00.00.00 ST-00.00.07 - WODOCIĄG DN90 
PE100 RC
CPV 45231300-8

719 00.00.00;00.00.
07

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur 
polietylenowych DN90 PE100 RC 2L m 70

720 00.00.00;00.00.
07

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych 
ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego 
o śr. zewn. 90 mm

złącz. 5

721 00.00.00;00.00.
07

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych 
ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek 
elektrooporowych o śr. zewn. 90 mm - kolana

złącz. 1

722 00.00.00;00.00.
07

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych 
ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek 
elektrooporowych o śr. zewn. 90 mm - połączenie 
kołnierzowe z zabezpieczeniem przed przesunięciem 
PVC/PE dn90/fi90

złącz. 3

723 00.00.00;00.00.
07

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych 
ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek 
elektrooporowych o śr. zewn. 90 mm - połączenie 
kołnierzowe z zabezpieczeniem przed przesunięciem 
PVC/PE dn80/fi90

złącz. 3

724 00.00.00;00.00.
07

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych 
ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek 
elektrooporowych o śr. zewn. 90 mm - połączenie 
kołnierzowe z zabezpieczeniem przed przesunięciem 
Fi90PE/dn80

złącz. 11
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R M S dostaw usług podwykonast
wa

1 2 3 4 5 6 7=5x6=8+9+10 8 9 10 11 12 13 14=11+12+13

Jm

suma
wartości

podwykona
wstwa

Cena jedn. Wartość
W tym wartość składników (z narzutami) W tym wartość netto*) podwykonawstwa

ZADANIE: Rozbudowa Drogi Wojewódzkiej Nr 829 Łucka – Łęczna – Biskupice Od Km 22+073 Do Km 40+245 Na Odcinku Łęczna – Biskupice z wyłączeniem odcinka od 
km 23+886 Do Km 24+178 (most na rzece Wieprz w M. Ciechanki)

Lp. Podstawa Element scalony-rodzaj robót Szczegółowy opis Ilość

725 00.00.00;00.00.
07

Zasuwy typu"E" kołnierzowe z obudową o śr. 80 mm 
montowane na rurociągach PVC i PE kpl. 3

726 00.00.00;00.00.
07 Rury ochronne o śr.nom.150 mm m 27,3

727 00.00.00;00.00.
07 Płozy typ L, wys. 26mm kpl 27

728 00.00.00;00.00.
07 Manszeta 100x150 szt 6

729 00.00.00;00.00.
07

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o 
śr.nominalnej do 150 mm

odc. -1 
prb. 3

730 00.00.00;00.00.
07

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o 
śr.nominalnej do 150 mm

odc.20
0m 3

731 00.00.00;00.00.
07

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. 
nominalnej do 150 mm

odc.20
0m 3

00.00.00;00.00.
07

5.2.7. ST-00.00.00 ST-00.00.07 - WODOCIĄG DN63 
PE100 RC
CPV 45231300-8

732 00.00.00;00.00.
07

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur 
polietylenowych DN63 PE100 RC 2L m 50

733 00.00.00;00.00.
07

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych 
ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego 
o śr. zewn. 63 mm

złącz. 4

734 00.00.00;00.00.
07

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych 
ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek 
elektrooporowych o śr. zewn. 63 mm - redukcja 63/50

złącz. 3

735 00.00.00;00.00.
07

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych 
ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek 
elektrooporowych o śr. zewn. 63 mm - połączenie 
kołnierzowe z zabezpieczeniem przed przesunięciem 
Stal/PE dn40/fi63

złącz. 2

736 00.00.00;00.00.
07

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych 
ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek 
elektrooporowych o sr. zewn. 63 mm - połączenie 
kołnierzowe z zabezpieczeniem przed przesunięciem 
Fi63PE/dn50

złącz. 5

737 00.00.00;00.00.
07 Rury ochronne o śr.nom.150 mm m 38,7

738 00.00.00;00.00.
07 Płozy typ L, wys. 26mm kpl 38
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R M S dostaw usług podwykonast
wa

1 2 3 4 5 6 7=5x6=8+9+10 8 9 10 11 12 13 14=11+12+13

Jm

suma
wartości

podwykona
wstwa

Cena jedn. Wartość
W tym wartość składników (z narzutami) W tym wartość netto*) podwykonawstwa

ZADANIE: Rozbudowa Drogi Wojewódzkiej Nr 829 Łucka – Łęczna – Biskupice Od Km 22+073 Do Km 40+245 Na Odcinku Łęczna – Biskupice z wyłączeniem odcinka od 
km 23+886 Do Km 24+178 (most na rzece Wieprz w M. Ciechanki)

Lp. Podstawa Element scalony-rodzaj robót Szczegółowy opis Ilość

739 00.00.00;00.00.
07 Manszeta 65x150 szt 4

740 00.00.00;00.00.
07

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o 
śr.nominalnej do 150 mm

odc. -1 
prb. 2

741 00.00.00;00.00.
07

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o 
śr.nominalnej do 150 mm

odc.20
0m 2

742 00.00.00;00.00.
07

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. 
nominalnej do 150 mm

odc.20
0m 2

00.00.00;00.00.
07

5.2.8. ST-00.00.00 ST-00.00.07 - WODOCIĄG DN50 
PE100 RC
CPV 45231300-8

743 00.00.00;00.00.
07

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur 
polietylenowych DN50 PE100 RC 2L m 40

744 00.00.00;00.00.
07

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych 
ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek 
elektrooporowych o śr. zewn. 50 mm - połączenie 
kołnierzowe z zabezpieczeniem przed przesunięciem 
PVC/PE dn50/fi63

złącz. 2

745 00.00.00;00.00.
07

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych 
ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek 
elektrooporowych o śr. zewn. 50 mm - połączenie 
kołnierzowe z zabezpieczeniem przed przesunięciem 
PVC/PE dn50/fi50

złącz. 2

746 00.00.00;00.00.
07

Zasuwy typu"E" kołnierzowe z obudową o śr. 50 m 
montowane na rurociągach PVC i PE kpl. 2

747 00.00.00;00.00.
07 Rury ochronne o śr.nom.100 mm m 16,5

748 00.00.00;00.00.
07 Płozy typ L, wys. 26mm kpl 16

749 00.00.00;00.00.
07 Manszeta 50x100 szt 2

750 00.00.00;00.00.
07

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o 
śr.nominalnej do 150 mm

odc. -1 
prb. 1

751 00.00.00;00.00.
07

Dezynfekcja rurociągw sieci wodociągowych o 
śr.nominalnej do 150 mm

odc.20
0m 1

752 00.00.00;00.00.
07

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. 
nominalnej do 150 mm

odc.20
0m 1

00.00.00;00.00.
07

5.2.9. ST-00.00.00 ST-00.00.07 - WODOCIĄG DN40 
PE100 RC
CPV 45231300-8
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R M S dostaw usług podwykonast
wa

1 2 3 4 5 6 7=5x6=8+9+10 8 9 10 11 12 13 14=11+12+13

Jm

suma
wartości

podwykona
wstwa

Cena jedn. Wartość
W tym wartość składników (z narzutami) W tym wartość netto*) podwykonawstwa

ZADANIE: Rozbudowa Drogi Wojewódzkiej Nr 829 Łucka – Łęczna – Biskupice Od Km 22+073 Do Km 40+245 Na Odcinku Łęczna – Biskupice z wyłączeniem odcinka od 
km 23+886 Do Km 24+178 (most na rzece Wieprz w M. Ciechanki)

Lp. Podstawa Element scalony-rodzaj robót Szczegółowy opis Ilość

753 00.00.00;00.00.
07

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur 
polietylenowych DN40 PE100 RC 2L m 75

754 00.00.00;00.00.
07

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych 
ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek 
elektrooporowych o śr. zewn. 40 mm - połączenie 
kołnierzowe z zabezpieczeniem przed przesunięciem 
PVC/PE dn40/fi40

złącz. 15

755 00.00.00;00.00.
07

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych 
ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek 
elektrooporowych o śr. zewn. 40 mm - połączenie 
kołnierzowe z zabezpieczeniem przed przesunięciem 
Fi40PE/dn32

złącz. 5

756 00.00.00;00.00.
07

Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe 
kołnierzowe o śr. 40 mm - połączenie kołnierzowe z 
zabezpieczeniem przed przesunięciem Dn40STAL/dn40

szt 2

757 00.00.00;00.00.
07

Zasuwy typu"E" kołnierzowe z obudową o śr. 32 mm 
montowane na rurociągach PVC i PE kpl. 2

758 00.00.00;00.00.
07 Rury ochronne o śr.nom.100 mm m 24,7

759 00.00.00;00.00.
07 Płozy typ L, wys. 26mm kpl 24

760 00.00.00;00.00.
07 Manszeta 40x100 szt 6

761 00.00.00;00.00.
07

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o 
śr.nominalnej do 150 mm

odc. -1 
prb. 11

762 00.00.00;00.00.
07

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o 
śr.nominalnej do 150 mm

odc.20
0m 11

763 00.00.00;00.00.
07

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. 
nominalnej do 150 mm

odc.20
0m 11

00.00.00;00.00.
01

6.1. ST-00.00.00ST-00.00.01 ST-00.00.03 ROBOTY 
ZIEMNE
CPV 45111200-0;45100000-8

00.00.00;00.00.
01

6.1.1. ST-00.00.00ST-00.00.01   ST-00.00.03 - 
ROBOTY ZIEMNE
CPV 45111200-0; 45100000-8

764 00.00.00;00.00.
01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - 
trasa dróg w terenie równinnym. km 0,613

6. BRANŻA SANITARNA: GMINA MILEJÓW – WODOCIAG MILEJÓW
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R M S dostaw usług podwykonast
wa

1 2 3 4 5 6 7=5x6=8+9+10 8 9 10 11 12 13 14=11+12+13

Jm

suma
wartości

podwykona
wstwa

Cena jedn. Wartość
W tym wartość składników (z narzutami) W tym wartość netto*) podwykonawstwa

ZADANIE: Rozbudowa Drogi Wojewódzkiej Nr 829 Łucka – Łęczna – Biskupice Od Km 22+073 Do Km 40+245 Na Odcinku Łęczna – Biskupice z wyłączeniem odcinka od 
km 23+886 Do Km 24+178 (most na rzece Wieprz w M. Ciechanki)

Lp. Podstawa Element scalony-rodzaj robót Szczegółowy opis Ilość

765 00.00.00;00.00.
01

Wykopy oraz przekopy o głąb.do 3.0 m wyk.na odkład 
koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w 
gr.kat. III-IV - 90% mechanicznie

m3 1047,717

766 00.00.00;00.00.
01

Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w 
gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą 
lub wyciągiem ręcznym głębokości do 3 m - 10% ręcznie

m3 116,413

767 00.00.00;00.00.
01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką 
palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w 
gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; 
grunt kat. I-IV

m2 2328,26

768 00.00.00;00.00.
01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 
20 cm m3 134,794

769 00.00.00;00.00.
01

Drenaż - podsypka filtracyjna z piasku w gotowym 
suchym wykopie z gotowego kruszywa - obsypka, 
nadsypka piaskiem gr. 30cm

m3 247,372

770 00.00.00;00.00.
01

Zasypanie wykopów 
.fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów 
obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym 
ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. 
III-IV

m3 775,537

771 00.00.00;00.00.
01

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na 
odległośc do 1 km grunt.kat. III - analogicznie dowóz 
podsypki, obsypki i zasypki

m3 382,166

772 00.00.00;00.00.
01

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za 
każdy nast. 1 km - analogicznie dowóz podsypki, obsypki 
i zasypki

m3 382,166

773 00.00.00;00.00.
01

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na 
odleglość do 1 km grunt.kat. III m3 382,166

774 00.00.00;00.00.
01

Wywó ziemi samochodami samowyładowczymi - za 
każdy nast. 1 km m3 382,166

00.00.00;00.00.
07

6.2. ST-00.00.00 ST-00.00.07 - WODOCIĄG PE100 
RC
CPV 45231300-8

00.00.00;00.00.
07

6.2.1. ST-00.00.00 ST-00.00.07 - WODOCIĄG DN160 
PE100 RC
CPV 45231300-8

775 00.00.00;00.00.
07

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur 
polietylenowych DN160 PE100 RC 3L m 64,3

776 00.00.00;00.00.
07

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych 
ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego 
o śr. zewn. 160 mm

złącz. 5
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R M S dostaw usług podwykonast
wa

1 2 3 4 5 6 7=5x6=8+9+10 8 9 10 11 12 13 14=11+12+13

Jm

suma
wartości

podwykona
wstwa

Cena jedn. Wartość
W tym wartość składników (z narzutami) W tym wartość netto*) podwykonawstwa

ZADANIE: Rozbudowa Drogi Wojewódzkiej Nr 829 Łucka – Łęczna – Biskupice Od Km 22+073 Do Km 40+245 Na Odcinku Łęczna – Biskupice z wyłączeniem odcinka od 
km 23+886 Do Km 24+178 (most na rzece Wieprz w M. Ciechanki)

Lp. Podstawa Element scalony-rodzaj robót Szczegółowy opis Ilość

777 00.00.00;00.00.
07

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych 
ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek 
elektrooporowych o śr. zewn. 160 mm - kolana

złącz. 2

778 00.00.00;00.00.
07

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych 
ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek 
elektrooporowych o śr. zewn. 160 mm - połączenie 
kołnierzowe z zabezpieczeniem przed przesunięciem

złącz. 4

779 00.00.00;00.00.
07

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych 
ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek 
elektrooporowych o śr. zewn. 110 mm - połączenie 
koÂłnierzowe z zabezpieczeniem przed przesuniĂŞciem

złącz. 2

780 00.00.00;00.00.
07

Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe 
kołnierzowe o śr. 150 mm - trójnik 150/110/150 szt 2

781 00.00.00;00.00.
07 Rury ochronne o śr.nom.250 mm m 6,2

782 00.00.00;00.00.
07 Płozy typ L, wys. 26mm kpl 6

783 00.00.00;00.00.
07 Manszeta 150x250 szt 2

784 00.00.00;00.00.
07

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o 
śr.nominalnej do 150 mm

odc. -1 
prb. 1

785 00.00.00;00.00.
07

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o 
śr.nominalnej do 150 mm

odc.20
0m 1

786 00.00.00;00.00.
07

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. 
nominalnej do 150 mm

odc.20
0m 1

00.00.00;00.00.
07

6.2.2. ST-00.00.00 ST-00.00.07 - WODOCIĄG DN110 
PE100 RC
CPV 45231300-8

787 00.00.00;00.00.
07

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur 
polietylenowych DN110 PE100 RC 3L m 539,5

788 00.00.00;00.00.
07

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych 
ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego 
o śr. zewn. 110 mm

złącz. 44

789 00.00.00;00.00.
07

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych 
ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek 
elektrooporowych o śr. zewn. 110 mm - kolana

złącz. 6
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R M S dostaw usług podwykonast
wa

1 2 3 4 5 6 7=5x6=8+9+10 8 9 10 11 12 13 14=11+12+13

Jm

suma
wartości

podwykona
wstwa

Cena jedn. Wartość
W tym wartość składników (z narzutami) W tym wartość netto*) podwykonawstwa

ZADANIE: Rozbudowa Drogi Wojewódzkiej Nr 829 Łucka – Łęczna – Biskupice Od Km 22+073 Do Km 40+245 Na Odcinku Łęczna – Biskupice z wyłączeniem odcinka od 
km 23+886 Do Km 24+178 (most na rzece Wieprz w M. Ciechanki)

Lp. Podstawa Element scalony-rodzaj robót Szczegółowy opis Ilość

790 00.00.00;00.00.
07

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych 
ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek 
elektrooporowych o śr. zewn. 110 mm - połączenie 
kołnierzowe z zabezpieczeniem przed przesunięciem

złącz. 9

791 00.00.00;00.00.
07

Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe 
kołnierzowe o śr. 110 mm szt 2

792 00.00.00;00.00.
07

Opaska do nawiercania DN110/DN40 wraz z zasuwą 
DN32 w skrzynce ulicznej kpl. 5

793 00.00.00;00.00.
07 Hydranty pożarowe nadziemne o śr. 80 mm kpl 2

794 00.00.00;00.00.
07

Zasuwy typu"E" kołnierzowe z obudową o śr. do 100 
mm montowane na rurociągach PVC i PE kpl. 1

795 00.00.00;00.00.
07 Rury ochronne o śr.nom.200 mm m 54

796 00.00.00;00.00.
07 Płozy typ L, wys. 26mm kpl 54

797 00.00.00;00.00.
07 Manszeta 100x200 szt 6

798 00.00.00;00.00.
07

Docieplenie wodociągu styropianem o gr 80mm w 
miejscu przejscia pod rowem na dl 1,5m kpl 2

799 00.00.00;00.00.
07

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o 
śr.nominalnej do 150 mm

odc. -1 
prb. 5

800 00.00.00;00.00.
07

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o 
śr.nominalnej do 150 mm

odc.20
0m 5

801 00.00.00;00.00.
07

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. 
nominalnej do 150 mm

odc.20
0m 5

00.00.00;00.00.
07

6.2.3. ST-00.00.00 ST-00.00.07 - WODOCIĄG DN40 
PE100 RC
CPV 45231300-8

802 00.00.00;00.00.
07

Sieci wodociągowe - montaż rurociągw z rur 
polietylenowych DN40 PE100 RC 2L m 8,9

803 00.00.00;00.00.
07

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych 
ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek 
elektrooporowych o śr. zewn. 40 mm - połączenie 
kołnierzowe z zabezpieczeniem przed przesunięciem

złącz. 5

804 00.00.00;00.00.
07

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o 
śr.nominalnej do 150 mm

odc. -1 
prb. 5

805 00.00.00;00.00.
07

Dezynfekcja rurociągach sieci wodociągowych o 
śr.nominalnej do 150 mm

odc.20
0m 5

806 00.00.00;00.00.
07

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. 
nominalnej do 150 mm

odc.20
0m 5
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R M S dostaw usług podwykonast
wa

1 2 3 4 5 6 7=5x6=8+9+10 8 9 10 11 12 13 14=11+12+13

Jm

suma
wartości

podwykona
wstwa

Cena jedn. Wartość
W tym wartość składników (z narzutami) W tym wartość netto*) podwykonawstwa

ZADANIE: Rozbudowa Drogi Wojewódzkiej Nr 829 Łucka – Łęczna – Biskupice Od Km 22+073 Do Km 40+245 Na Odcinku Łęczna – Biskupice z wyłączeniem odcinka od 
km 23+886 Do Km 24+178 (most na rzece Wieprz w M. Ciechanki)

Lp. Podstawa Element scalony-rodzaj robót Szczegółowy opis Ilość

00.00.00;00.00.
01;00.00.03

7.1. ST-00.00.00   ST-00.00.01   ST-00.00.03 - 
ROBOTY ZIEMNE
CPV 45111200-0;45100000-8

00.00.00;00.00.
01;00.00.03

7.1.1. ST-00.00.00   ST-00.00.01   ST-00.00.03 - 
ROBOTY ZIEMNE
CPV 45111200-0;45100000-8

807 00.00.00;00.00.
01;00.00.03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - 
trasa dróg w terenie równinnym. km 0,079

808 00.00.00;00.00.
01;00.00.03

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład 
koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w 
gr.kat. III-IV - 90% mechanicznie

m3 135,432

809 00.00.00;00.00.
01;00.00.03

Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w 
gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą 
lub wyciągiem ręcznym głębokości do 3 m - 10% ręcznie

m3 15,048

810 00.00.00;00.00.
01;00.00.03

Pełne umocnienie ścian wykopółw wraz z rozbiórką 
palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w 
gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; 
grunt kat. I-IV

m2 300,96

811 00.00.00;00.00.
01;00.00.03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałółw sypkich grub. 
20 cm m3 17,424

812 00.00.00;00.00.
01;00.00.03

Drenaż - podsypka filtracyjna z piasku w gotowym 
suchym wykopie z gotowego kruszywa - obsypka, 
nadsypka piaskiem gr. 30cm

m3 30,408

813 00.00.00;00.00.
01;00.00.03

Zasypanie wykopółw 
.fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów 
obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym 
ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. 
III-IV

m3 102,084

814 00.00.00;00.00.
01;00.00.03

Wywłó ziemi samochodami samowyładowczymi na 
odległość do 1 km grunt.kat. III - analogicznie dowółz 
podsypki, obsypki i zasypki

m3 47,832

815 00.00.00;00.00.
01;00.00.03

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za 
każdy nast. 1 km - analogicznie dowóz podsypki, obsypki 
i zasypki

m3 47,832

816 00.00.00;00.00.
01;00.00.03

Wywóz ziemi samochodami samowyÂładowczymi na 
odległość do 1 km grunt.kat. III m3 47,832

817 00.00.00;00.00.
01;00.00.03

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za 
każdy nast. 1 km m3 47,832

7. BRANŻA SANITARNA: GMINA TRAWNIKI – WODOCIAG TRAWNIKI
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R M S dostaw usług podwykonast
wa

1 2 3 4 5 6 7=5x6=8+9+10 8 9 10 11 12 13 14=11+12+13

Jm

suma
wartości

podwykona
wstwa

Cena jedn. Wartość
W tym wartość składników (z narzutami) W tym wartość netto*) podwykonawstwa

ZADANIE: Rozbudowa Drogi Wojewódzkiej Nr 829 Łucka – Łęczna – Biskupice Od Km 22+073 Do Km 40+245 Na Odcinku Łęczna – Biskupice z wyłączeniem odcinka od 
km 23+886 Do Km 24+178 (most na rzece Wieprz w M. Ciechanki)

Lp. Podstawa Element scalony-rodzaj robót Szczegółowy opis Ilość

00.00.00;00.00.
07 7.2. ST-00.00.00 ST-00.00.07  WODOCIĄG PE100 RC

CPV 45231300-8
00.00.00;00.00.

07
7.2.1. ST-00.00.00 ST-00.00.07 - WODOCIĄG DN110 
PE100 RC
CPV 45231300-8

818 00.00.00;00.00.
07

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur 
polietylenowych DN110 PE100 RC 3L m 54,2

819 00.00.00;00.00.
07

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych 
ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego 
o śr. zewn. 110 mm

złącz. 4

820 00.00.00;00.00.
07

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych 
ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek 
elektrooporowych o Ĺ“r. zewn. 110 mm - połączenie 
kołnierzowe z zabezpieczeniem przed przesunięciem

złącz. 3

821 00.00.00;00.00.
07

Opaska do nawiercania DN110/DN40 wraz z zasuwą 
DN32 w skrzynce ulicznej kpl. 1

822 00.00.00;00.00.
07 Hydranty pożarowe nadziemne o śr. 80 mm kpl 1

823 00.00.00;00.00.
07 Rury ochronne o śr.nom.200 mm m 43

824 00.00.00;00.00.
07 Płozy typ L, wys. 26mm kpl 43

825 00.00.00;00.00.
07 Manszeta 100x200 szt 4

826 00.00.00;00.00.
07

Docieplenie wodociągu styropianem o gr 80mm w 
miejscu przejscia pod rowem na dl 1,5m kpl 2

827 00.00.00;00.00.
07

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o 
śr.nominalnej do 150 mm

odc. -1 
prb. 2

828 00.00.00;00.00.
07

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o 
śr.nominalnej do 150 mm

odc.20
0m 2

829 00.00.00;00.00.
07

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. 
nominalnej do 150 mm

odc.20
0m 2

00.00.00;00.00.
07

7.2.2. ST-00.00.00 ST-00.00.07 - WODOCIĄG DN50 
PE100 RC
CPV 45231300-8

830 00.00.00;00.00.
07

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur 
polietylenowych DN50 PE100 RC 2L m 25
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R M S dostaw usług podwykonast
wa

1 2 3 4 5 6 7=5x6=8+9+10 8 9 10 11 12 13 14=11+12+13

Jm

suma
wartości

podwykona
wstwa

Cena jedn. Wartość
W tym wartość składników (z narzutami) W tym wartość netto*) podwykonawstwa

ZADANIE: Rozbudowa Drogi Wojewódzkiej Nr 829 Łucka – Łęczna – Biskupice Od Km 22+073 Do Km 40+245 Na Odcinku Łęczna – Biskupice z wyłączeniem odcinka od 
km 23+886 Do Km 24+178 (most na rzece Wieprz w M. Ciechanki)

Lp. Podstawa Element scalony-rodzaj robót Szczegółowy opis Ilość

831 00.00.00;00.00.
07

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych 
ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek 
elektrooporowych o śr. zewn. 50 mm - połączenie 
kołnierzowe z zabezpieczeniem przed przesunięciem

złącz. 2

832 00.00.00;00.00.
07 Rury ochronne o śr.nom.200 mm m 22,5

833 00.00.00;00.00.
07 Płozy typ L, wys. 26mm kpl 22

834 00.00.00;00.00.
07 Manszeta 65x200 szt 2

835 00.00.00;00.00.
07

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o 
śr.nominalnej do 150 mm

odc. -1 
prb. 1

836 00.00.00;00.00.
07

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o 
śr.nominalnej do 150 mm

odc.20
0m 1

837 00.00.00;00.00.
07

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. 
nominalnej do 150 mm

odc.20
0m 1

00.00.00;00.00.
01;00.00.03

8.1. ST-00.00.00 ST-00.00.01 ST-00.00.03 - ROBOTY 
ZIEMNE
CPV 45100000-8;45111200-0

00.00.00;00.00.
01;00.00.03

8.1.1. ST-00.00.00 ST-00.00.01 ST-00.00.03 - 
ROBOTY ZIEMNE
CPV 45100000-8;45111200-0

838 00.00.00;00.00.
01;00.00.03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - 
trasa dróg w terenie równinnym. km 0,589

839 00.00.00;00.00.
01;00.00.03

Wykopy oraz przekopy o głąb.do 3.0 m wyk.na odkład 
koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w 
gr.kat. III-IV - 90% mechanicznie

m3 689,13

840 00.00.00;00.00.
01;00.00.03

Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w 
gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą 
lub wyciągiem ręcznym głębokości do 3 m - 10% ręcznie

m3 76,57

841 00.00.00;00.00.
01;00.00.03

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką 
palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w 
gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; 
grunt kat. I-IV

m2 1531,4

842 00.00.00;00.00.
01;00.00.03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 
20 cm m3 117,8

8. BRANŻA SANITARNA: SIEĆ GAZOWA
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R M S dostaw usług podwykonast
wa

1 2 3 4 5 6 7=5x6=8+9+10 8 9 10 11 12 13 14=11+12+13

Jm

suma
wartości

podwykona
wstwa

Cena jedn. Wartość
W tym wartość składników (z narzutami) W tym wartość netto*) podwykonawstwa

ZADANIE: Rozbudowa Drogi Wojewódzkiej Nr 829 Łucka – Łęczna – Biskupice Od Km 22+073 Do Km 40+245 Na Odcinku Łęczna – Biskupice z wyłączeniem odcinka od 
km 23+886 Do Km 24+178 (most na rzece Wieprz w M. Ciechanki)

Lp. Podstawa Element scalony-rodzaj robót Szczegółowy opis Ilość

843 00.00.00;00.00.
01;00.00.03

Drenaż - podsypka filtracyjna z piasku w gotowym 
suchym wykopie z gotowego kruszywa - obsypka, 
nadsypka piaskiem gr. 30cm

m3 266,705

844 00.00.00;00.00.
01;00.00.03

Zasypanie wykopów 
.fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów 
obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym 
ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. 
III-IV

m3 376,96

845 00.00.00;00.00.
01;00.00.03

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na 
odległośc do 1 km grunt.kat. III - analogicznie dowóz 
podsypki, obsypki i zasypki

m3 384,505

846 00.00.00;00.00.
01;00.00.03

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za 
każdy nast. 1 km - analogicznie dowóz podsypki, obsypki 
i zasypki

m3 384,505

847 00.00.00;00.00.
01;00.00.03

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na 
odleglość do 1 km grunt.kat. III m3 384,505

848 00.00.00;00.00.
01;00.00.03

Wywó ziemi samochodami samowyładowczymi - za 
każdy nast. 1 km m3 384,505

00.00.00;00.00.
06

8.2. ST-00.00.00  ST-00.00.06 - GAZOCIĄG S/C 
PE100
CPV 45231220-3

00.00.00;00.00.
06

8.2.1. ST-00.00.00 ST-00.00.06 -GAZOCIĄG S/C 
DN160 PE100 SDR11
CPV 45231220-3

849 00.00.00;00.00.
06

Montaż rurociągów z rur polietylenowych dn 160 PE100 
SDR11 m 86

850 00.00.00;00.00.
06

Połączenia rur z polietylenu o śr. 160 mm za pomocą 
kształtek elektrooporowych - mufa szt. 24

851 00.00.00;00.00.
06

Połączenia rur z polietylenu o śr. 200 mm za pomocą 
kształtek elektrooporowych - mufa szt. 2

852 00.00.00;00.00.
06

Połączenia rur z polietylenu o śr. 160 mm za pomocą 
kształtek elektrooporowych - kolano 45st szt. 2

853 00.00.00;00.00.
06 Przejście PE/stal - dn160/DN150 szt. 2

854 00.00.00;00.00.
06 Rura osłonowa dn200 PE SDR17,6 (17) m 14,5

855 00.00.00;00.00.
06 Rura ochronna Arot L=2,0m m 4

856 00.00.00;00.00.
06 Oznakowanie trasy gazociągu na sÂłupku betonowym kpl. 3

857 00.00.00;00.00.
06

Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą 
z tworzywa sztucznego m 86
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R M S dostaw usług podwykonast
wa

1 2 3 4 5 6 7=5x6=8+9+10 8 9 10 11 12 13 14=11+12+13

Jm

suma
wartości

podwykona
wstwa

Cena jedn. Wartość
W tym wartość składników (z narzutami) W tym wartość netto*) podwykonawstwa

ZADANIE: Rozbudowa Drogi Wojewódzkiej Nr 829 Łucka – Łęczna – Biskupice Od Km 22+073 Do Km 40+245 Na Odcinku Łęczna – Biskupice z wyłączeniem odcinka od 
km 23+886 Do Km 24+178 (most na rzece Wieprz w M. Ciechanki)

Lp. Podstawa Element scalony-rodzaj robót Szczegółowy opis Ilość

858 00.00.00;00.00.
06

Próba pneumatyczna wytrzymałości i szczelności 
gazociągów wysokiego ciśnienia - nakłady na 1 km km 0,086

00.00.00;00.00.
06

8.2.2. ST-00.00.00 ST-00.00.06 - GAZOCIĄG S/C 
DN90 PE100 SDR11
CPV 45231220-3

859 00.00.00;00.00.
06

Montaż rurociÂągĂłw z rur polietylenowych dn 90 
PE100 SDR11 m 373

860 00.00.00;00.00.
06

Połączenia rur z polietylenu o śr. 90 mm za pomocą 
kształtek elektrooporowych - mufa szt. 57

861 00.00.00;00.00.
06

Połączenia rur z polietylenu o śr. 125 mm za pomocą 
kształtek elektrooporowych - mufa szt. 4

862 00.00.00;00.00.
06

Połączenia rur z polietylenu o śr. 90 mm za pomocą 
kształtek elektrooporowych - mufa redukcyjna 
dn90/dn63

szt. 1

863 00.00.00;00.00.
06

Połączenia rur z polietylenu o śr. 63 mm za pomocą 
kształtek elektrooporowych - mufa redukcyjna 
dn63/dn40

szt. 3

864 00.00.00;00.00.
06

Połączenia rur z polietylenu o śr. 63 mm za pomocą 
kształtek elektrooporowych - mufa szt. 2

865 00.00.00;00.00.
06

Połączenia rur z polietylenu o śr. 40 mm za pomocą 
kształtek elektrooporowych - mufa redukcyjna 
dn40/dn25

szt. 2

866 00.00.00;00.00.
06

Połączenia rur z polietylenu o śr. 25 mm za pomocą 
kształtek elektrooporowych - mufa szt. 2

867 00.00.00;00.00.
06

Połączenia rur z polietylenu o śr. 90 mm za pomocą 
kształtek elektrooporowych - kolano 90st szt. 1

868 00.00.00;00.00.
06

Połączenia rur z polietylenu o śr. 90 mm za pomocą 
kształtek elektrooporowych - kolano 60st szt. 2

869 00.00.00;00.00.
06

Połączenia rur z polietylenu o śr. 90 mm za pomocą 
kształtek elektrooporowych - kolano 45st szt. 5

870 00.00.00;00.00.
06

Połączenia rur z polietylenu o śr. 90 mm za pomocą 
kształtek elektrooporowych - trójnik szt. 1

871 00.00.00;00.00.
06

Połączenia rur z polietylenu o śr. 90 mm za pomocą 
kształtek elektrooporowych - trójnik redukc. dn90/63/90 szt. 3

872 00.00.00;00.00.
06 Przejście PE/stal - dn90/DN80 szt. 2

873 00.00.00;00.00.
06 Układ UZU DN80 kpl 1

874 00.00.00;00.00.
06 Rura osłonowa dn125 PE SDR17,6 (17) m 62
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km 23+886 Do Km 24+178 (most na rzece Wieprz w M. Ciechanki)

Lp. Podstawa Element scalony-rodzaj robót Szczegółowy opis Ilość

875 00.00.00;00.00.
06 Rura ochronna Arot L=2,0m m 10

876 00.00.00;00.00.
06 Oznakowanie trasy gazociągu na słupku betonowym kpl. 9

877 00.00.00;00.00.
06

Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą 
z tworzywa sztucznego m 373

878 00.00.00;00.00.
06

Próba pneumatyczna wytrzymałości i szczelności 
gazociągów wysokiego ciśnienia - nakłady na 1 km km 0,373

00.00.00;00.00.
06

8.2.3. ST-00.00.00 ST-00.00.06 - GAZOCIĄG S/C 
DN50 PE100 SDR11
CPV 45231220-3

879 00.00.00;00.00.
06

Montaż rurociągów z rur polietylenowych dn 50 PE100 
SDR11 m 2,5

880 00.00.00;00.00.
06

Połączenia rur z polietylenu o śr. 50 mm za pomocą 
kształtek elektrooporowych - mufa szt. 6

881 00.00.00;00.00.
06

Połączenia rur z polietylenu o śr. 50 mm za pomocą 
kształtek elektrooporowych - kolano 90st szt. 3

882 00.00.00;00.00.
06 Połączenie PE/stal - dn50/DN40 szt. 3

883 00.00.00;00.00.
06

Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą 
z tworzywa sztucznego m 2,5

884 00.00.00;00.00.
06

Próba pneumatyczna wytrzymałości i szczelności 
gazociągów wysokiego ciśnienia - nakłady na 1 km km 0,003

00.00.00;00.00.
06

8.2.4. ST-00.00.00 ST-00.00.06 - GAZOCIĄG S/C 
DN40 PE100 SDR11
CPV 45231220-3

885 00.00.00;00.00.
06

Montaż rurociągów z rur polietylenowych dn 40 PE100 
SDR11 m 92

886 00.00.00;00.00.
06

Połączenia rur z polietylenu o śr. 40 mm za pomocą 
kształtek elektrooporowych - mufa szt. 16

887 00.00.00;00.00.
06

Połączenia rur z polietylenu o śr. 90 mm za pomocą 
kształtek elektrooporowych - mufa szt. 4

888 00.00.00;00.00.
06

Połączenia rur z polietylenu o śr. 63 mm za pomocą 
kształtek elektrooporowych - mufa- mufa redukcyjna 
dn63/dn40

szt. 1

889 00.00.00;00.00.
06

Połączenia rur z polietylenu o śr. 90 mm za pomocą 
kształtek elektrooporowych - mufa - kolano 90st szt. 1

890 00.00.00;00.00.
06 Przejście PE/stal - dn40/DN25 szt. 2
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km 23+886 Do Km 24+178 (most na rzece Wieprz w M. Ciechanki)

Lp. Podstawa Element scalony-rodzaj robót Szczegółowy opis Ilość

891 00.00.00;00.00.
06 Układ UZU DN32 kpl 1

892 00.00.00;00.00.
06 Rura osłonowa dn90 PE SDR17,6 (17) m 29

893 00.00.00;00.00.
06 Oznakowanie trasy gazociągu na słupku betonowym kpl. 2

894 00.00.00;00.00.
06 Rura ochronna Arot L=2,0m m 8

895 00.00.00;00.00.
06

Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą 
z tworzywa sztucznego m 92

896 00.00.00;00.00.
06

Próba pneumatyczna wytrzymałości i szczelności 
gazociągów wysokiego ciśnienia - nakłady na 1 km km 0,092

00.00.00;00.00.
06

8.2.5. ST-00.00.00 ST-00.00.06 - GAZOCIĄG S/C 
DN25 PE100 SDR11
CPV 45231220-3

897 00.00.00;00.00.
06

Montaż rurociągów z rur polietylenowych dn 25 PE100 
SDR11 m 40,5

898 00.00.00;00.00.
06

Połączenia rur z polietylenu o śr. 90 mm za pomocą 
kształtek elektrooporowych - mufa szt. 57

899 00.00.00;00.00.
06

Połączenia rur z polietylenu o śr. 25 mm za pomocą 
kształtek elektrooporowych - mufa szt. 8

900 00.00.00;00.00.
06

Połączenia rur z polietylenu o śr. 25 mm za pomocą 
kształtek elektrooporowych - kolano 90st szt. 3

901 00.00.00;00.00.
06 Połączenie PE/stal - dn25/DN20 szt. 1

902 00.00.00;00.00.
06 Rura osłonowa dn90 PE SDR17,6 (17) m 30

903 00.00.00;00.00.
06

Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą 
z tworzywa sztucznego m 40,5

904 00.00.00;00.00.
06

Próba pneumatyczna wytrzymałości i szczelności 
gazociągów wysokiego ciśnienia - nakłady na 1 km km 0,041

D-01.03.01 9.1. D-01.03.01 - nr 1 - Linie napowietrzne nN
CPV 45231400-9

9. BRANŻA ELEKTRYCZNA: PRZEBUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ SN I NN - PGE

Rozliczenie z PGE Dystrybucja S.A. z materiałów pochodzących z demontażu urządzeń związanych z usunięciem kolizji, zgodnie z warunkami wydanymi przez gestora sieci. Materiał z rozbiórki wskazany 
przez gestora sieci zostanie przewieziony na miejsca wskazane przez gestora sieci. Pozostały materiał stanowi własność Wykonawcy. Transport materiału z rozbiórki w gestii Wykonawcy.
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km 23+886 Do Km 24+178 (most na rzece Wieprz w M. Ciechanki)

Lp. Podstawa Element scalony-rodzaj robót Szczegółowy opis Ilość

D-01.03.01

9.1.1. D-01.03.01 - Linie napowietrzne nN - Nr 1 Sieć 
kablowo-napowietrzna nN - zasilanie Stacja ST-9-
obwód V km 22+130-km 22+700 -  budowa linii 
167m , demontaż linii 601m
CPV 45231400-9

905 D-01.03.01
Przewody nieizolowane linii NN, demontaz linii, przekrój 
przewodów do 95 mm2 z przeznaczeniem na złom 
(uwaga: naklady na 1km/1 przewód)

km 2,087

906 D-01.03.01

Przewody nieizolowane linii NN, demontaz linii o 
przekroju przewodów do 95 mm2 z przeznaczeniem do 
ponownego montazu (uwaga: nakłady na 1km/1 
przewód)

km 0,22

907 D-01.03.01 Przyłącza napowietrzne z przewodów nieizolowanych, 
demontaż z udziałem podnośnika samochodowego szt 10

908 D-01.03.01

Przyłącza napowietrzne z przewodów izolowanych typu 
AsXSn lub podobnych, demontaż z udziałem podnosnika 
samochodowego, przewód do AsXSn 4x16 mm2 - p.a. z 
przygotowaniem do ponownego montażu

szt 1

909 D-01.03.01
Osprzęt sieciowy i konstrukcje metalowe linii NN, 
demontaż na słupie stojacym bezpiecznika lub 
odgromnika

szt 9

910 D-01.03.01 Osprzęt sieciowy i konstrukcje metalowe linii NN, 
demontaż na słupie leżącym konstrukcji typu KTK szt 122

911 D-01.03.01
Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z 
żerdzi wirowanych, hak wieszakowy z uchwytem, klasa 
3 Fi 20 - p.a. demontaż - krotność 0,5

szt 1

912 D-01.03.01 Słupy zelbetowe linii NN, demontaz slupa pojedynczego 
z ustrojami szt 8

913 D-01.03.01 Słupy zelbetowe linii NN, demontaz slupa pojedynczego 
z podpora szt 2

914 D-01.03.01 Słupy zelbetowe linii NN, demontaz slupa rozkracznego szt 3

915 D-01.03.01 Słupy zelbetowe linii NN, demontaz slupa rozkracznego 
z podpora szt 1

916 D-01.03.01
Montaz i stawianie slupów linii napowietrznej NN z 
zerdzi wirowanych, slup pojedynczy do 12,0 m - p.a. 
demontaż - krotnosc 0,5

slup 1
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Lp. Podstawa Element scalony-rodzaj robót Szczegółowy opis Ilość

917 D-01.03.01
Montaż i stawianie slupów linii napowietrznej NN z 
zerdzi wirowanych, słup pojedynczy do 12,0 m - K-
12/10/E ustój UP3

slup 1

918 D-01.03.01
Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z 
zerdzi wirowanych, słup pojedynczy do 12,0 m - RNK-
12/10/E ustój UP3+UP2

slup 1

919 D-01.03.01
Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z 
zerdzi wirowanych, słup pojedynczy do 10,5 m - O-
10,5/10/E ustój UP3

slup 1

920 D-01.03.01
Montaż i stawianie slupów linii napowietrznej NN z 
zerdzi wirowanych, słup pojedynczy do 10,5 m - P-
10,5/2,5/E ustój U1

slup 4

921 D-01.03.01
Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z 
zerdzi wirowanych, słup pojedynczy do 10,5 m - K-
10,5/10/E ustój UP3

slup 1

922 D-01.03.01 Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii 
napowietrznej nn, trzon kablakowy z izolatorem - Km-1 szt 5

923 D-01.03.01
Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z 
zerdzi wirowanych, hak wieszakowy z uchwytem, klasa 
3 Fi 20

szt 7

924 D-01.03.01
Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z 
zerdzi wirowanych, hak wieszakowy z uchwytem, klasa 
2 Fi 16

szt 5

925 D-01.03.01 Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN 
typu AsXSn lub podobnych, przewód 2x25 mm2 km 0,167

926 D-01.03.01 Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN 
typu AsXSn lub podobnych, przewód 4x70 mm2 km 0,167

927 D-01.03.01 Montaż przewodów nieizolowanych linii napowietrznej 
NN, przewód do 50 mm2 - p.a. przewody z demontazu km 0,22

928 D-01.03.01

Montaż przyłączy przewodami izolowanymi typu AsXSn 
lub podobnymi, z udzialem podnosnika 
samochodowego, przewód AsXSn 4x16 mm2 - p.a. 
ponowny montaż przewody i uchwyty z demontażu

szt 1

929 D-01.03.01
Montaż przyłączy przewodami izolowanymi typu AsXSn 
lub podobnymi, z udzialem podnosnika 
samochodowego, przewód AsXSn 4x16 mm2

szt 2
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930 D-01.03.01
Montaż przyłączy przewodami izolowanymi typu AsXSn 
lub podobnymi, z udzialem podnosnika 
samochodowego, przewód AsXSn 2x16 mm2

szt 1

931 D-01.03.01
Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii 
napowietrznej nn, ogranicznik przepieć, z balkonu 
podnośnika - ogranicznik przepięc 660V 5kA

szt 12

932 D-01.03.01 Montaż przewodu uziemiajacego m 33

933 D-01.03.01 Montaz uziomów lub przewodów uziemiajacych, 
kategoria gruntu I-II m 54

934 D-01.03.01 Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych 
prętowych, kategoria gruntu III szt 27

935 D-01.03.01
Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, 
piorunochronnej i skutecznosci zerowania, uziemienie 
ochronne lub robocze, pomiar pierwszy

szt 1

936 D-01.03.01
Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, 
piorunochronnej i skutecznosci zerowania, uziemienie 
ochronne lub robocze, pomiar kazdy nastepny

szt 2

937 D-01.03.01
Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem 
skrzyniowym na odleglosc do 1 km, z zaladunkiem i 
wyladunkiem mechanicznym, samochód do 5 t

t 15

938 D-01.03.01

Wywóz zlomu z terenu rozbiórki, samochodem 
skrzyniowym na odleglosc do 1 km, naklady 
uzupelniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1 km 
odleglosci ponad 1 km, samochód do 5 t - krotnosc 15

t 15

D-07.07.01 9.2. D-07.07.01 - nr 1 - Oświetlenie dróg
CPV 45316110-9

D-07.07.01

9.2.1. D-07.07.01 - Oświetlenie dróg - Nr 1 Sieć 
kablowo-napowietrzna nN - zasilanie Stacja ST-9-
obwód V km 22+130-km 22+700 -  ponowny montaz 
opraw - 1 szt. , demontaż opraw - 14 szt.

CPV 45316110-9

939 D-07.07.01 Wysiegniki rurowe, demontaż wysięgnika mocowanego 
na slupie lub scianie, ciezar do 30 kg szt 14

940 D-07.07.01
Wysiegniki rurowe, demontaż wysięgnika mocowanego 
na slupie lub scianie, ciezar do 30 kg p.a. z 
przygotowaniem do ponownego montażu

szt 1
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941 D-07.07.01 Oprawy oswietlenia zewnętrznego, demontaż na 
trzpieniu słupa lub wysięgnika kpl 14

942 D-07.07.01
Oprawy oświetlenia zewnętrznego, demontaż na 
trzpieniu słupa lub wysięgnika p.a. z przygotowaniem do 
ponownego montażu

kpl 1

943 D-07.07.01 Osprzęt sieciowy i konstrukcje metalowe linii NN, 
demontaż na slupie stojącym bezpiecznika szt 14

944 D-07.07.01
Osprzęt sieciowy i konstrukcje metalowe linii NN, 
demontaż na slupie stojacym bezpiecznika p.a. z 
przygotowaniem do ponownego montażu

szt 1

945 D-07.07.01 Montaż skrzynki bezpiecznikowej szt 1

946 D-07.07.01 Montaż wysiegników rurowych i przewieszek z lin 
stalowych, na słupie, wysiegnik do 30 kg - z demontażu szt 1

947 D-07.07.01 Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego, na wysięgniku - 
z demontażu szt 1

948 D-07.07.01
Wywóz zlomu z terenu rozbiórki, samochodem 
skrzyniowym na odleglosc do 1 km, z zaladunkiem i 
wyladunkiem mechanicznym, samochód 5-10 t

t 0,7

949 D-07.07.01

Wywóz zlomu z terenu rozbiórki, samochodem 
skrzyniowym na odleglosc do 1 km, naklady 
uzupelniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1 km 
odleglosci ponad 1 km, samochód 5-10 t - krotnosc 15

t 0,7

D-01.03.02 9.3. D-01.03.02 - nr 1 - Linie kablowe nN
CPV 45231400-9

D-01.03.02

9.3.1. D-01.03.02  Linie kablowe nN - Nr 1 Sieć 
kablowo-napowietrzna nN - zasilanie Stacja ST-9-
obwód V km 22+130-km 22+700 -  budowa linii 
74/106m , demontaż linii 102m, zabezpieczenie 
6,5m
CPV 45231400-9

950 D-01.03.02
Reczne wykopanie dolów o powierzchni dna do 0.2 m2, 
głębokosc do 1.0 m, kategoria gruntu III - przekop 
kontrolny

szt 22

951 D-01.03.02

Układanie kabli na słupach betonowych, bezpośrednio 
na slupie, masa do 2,0 kg/m, w uchwytach - p.a. 
demontaż z przygotowaniem do ponownego montażu na 
słupie 531

m 27
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952 D-01.03.02

Układanie kabli na słupach betonowych, do rur 
oslonowych mocowanych na słupie, masa do 2,0 kg/m, 
w uchwytach - p.a. demontaz z przygotowaniem do 
ponownego montażu 531

m 9

953 D-01.03.02
Ukladanie kabli na słupach betonowych, bezposrednio 
na słupie, masa do 1,0 kg/m, na objemki - kabel 
istniejacy na słupie 531

m 9

954 D-01.03.02
Ukladanie kabli na słupach betonowych, bezposrednio 
na słupie, masa do 2,0 kg/m, na objemki - kabel 
istniejacy na słupie 531

m 18

955 D-01.03.02
Ukladanie kabli na słupach betonowych, do rur 
oslonowych mocowanych na słupie, masa do 1,0 kg/m, 
na objemki - kabel istniejacy na słupie 531

m 3

956 D-01.03.02
Ukladanie kabli na słupach betonowych, do rur 
oslonowych mocowanych na słupie, masa do 2,0 kg/m, 
na objemki - kabel istniejacy na słupie 531

m 6

957 D-01.03.02

Urządzenia rozdzielcze (zestawy) na fundamentach, 
masa ponad 20 kg, na fundamencie prefabrykowanym - 
p.a. demontaż z przygotowaniem do ponownego 
montażu

szt 2

958 D-01.03.02
Urządzenia rozdzielcze (zestawy) na fundamentach, 
masa ponad 20 kg, na fundamencie prefabrykowanym - 
p.a. ponowny montaż

szt 2

959 D-01.03.02 Kable wielożylowe ukladane w ziemi, demontaż kabla do 
2,0 kg/m, kategoria gruntu I-II m 102

960 D-01.03.02
Układanie kabli na słupach betonowych, bezposrednio 
na slupie, masa do 2,0 kg/m, na objemki - p.a. 
demontaż

m 9

961 D-01.03.02
Układanie kabli na słupach betonowych, do rur 
osłonowych mocowanych na slupie, masa do 2,0 kg/m, 
na objemki - p.a. demontaż

m 3

962 D-01.03.02
Kable wielożyłowe układane w ziemi, demontaż kabla do 
2,0 kg/m, kategoria gruntu I-II - p.a. z przygotowaniem 
do ponownego montażu

m 12,5

963 D-01.03.02 Kopanie rowów dla kabli, recznie, grunt kategorii I-II - 
p.a. istniejące kable m3 4

964 D-01.03.02 Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 
1,0 kg/m, przykrycie folia - p.a. istniejące kable m 12,5

965 D-01.03.02 Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii I-II - 
p.a. istniejące kable m3 3
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966 D-01.03.02 Kopanie rowów dla kabli, recznie, grunt kategorii III m3 13,6

967 D-01.03.02 Zasypanie rowów dla kabli, recznie, grunt kategorii III m3 10,2

968 D-01.03.02 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, 
szerokosc do 0,4 m m 85

969 D-01.03.02 Ułożenie rur oslonowych PVC do Fi 140 mm - HDPE 
110 m 10

970 D-01.03.02
Zabezpieczenie istniejacych kabli energetycznych, rury 
ochronne dwudzielne PVC, do Fi 110 mm - HDPE 110 
dzielona

m 6,5

971 D-01.03.02
Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego 
wraz z jego zasypaniem, grunt nawodniony (mokry), 
kategorii I-II

m3 24

972 D-01.03.02
Przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami, rura do 
Fi 125 mm (pierwsza w wiązce) - RHDPE 110 
gladkoscienna wzmocniona

m 40

973 D-01.03.02 Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 
1,0 kg/m, przykrycie folia - YAKXS 4x35 m 11,5

974 D-01.03.02 Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 
2,0 kg/m, przykrycie folia - YAKXS 4x120 m 16,5

975 D-01.03.02 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach 
zamknietych, kabel do 1,0 kg/m - YAKXS 4x35 m 29,5

976 D-01.03.02 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach 
zamkniętych, kabel do 3,0 kg/m - YAKXS 4x120 m 29,5

977 D-01.03.02 Układanie kabli na słupach betonowych, bezposrednio 
na słupie, masa do 1,0 kg/m, na objemki - YAKXS 4x35 m 7

978 D-01.03.02
Układanie kabli na słupach betonowych, bezposrednio 
na słupie, masa do 2,0 kg/m, na objemki - YAKXS 
4x120

m 7

979 D-01.03.02
Układanie kabli na słupach betonowych, do rur 
osłonowych mocowanych na slupie, masa do 1,0 kg/m, 
na objemki - YAKY 4x35

m 2

980 D-01.03.02
Układanie kabli na słupach betonowych, do rur 
osłonowych mocowanych na słupie, masa do 2,0 kg/m, 
na objemki - YAKY 4x120

m 2

981 D-01.03.02

Montaż w rowach muf przelotowych z rur 
termokurczliwych na kablach energetycznych o izolacji i 
powloce z tworzyw sztucznych, do 1 kV, z zyłami Al, 
kabel wielozylowy, do 35 mm2

szt 1
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982 D-01.03.02

Montaż w rowach muf przelotowych z rur 
termokurczliwych na kablach energetycznych o izolacji i 
powłoce z tworzyw sztucznych, do 1 kV, z żylami Al, 
kabel wielozylowy, do 120 mm2

szt 1

983 D-01.03.02 Ukladanie uziomów w rowach kablowych m 14

984 D-01.03.02 Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych 
preęowych, kategoria gruntu III szt 12

985 D-01.03.02 Badanie linii kablowej sredniego napiecia, niskiego 
napiecia i sterowniczej, kabel n.n., 4-zylowy

odcine
k 5

986 D-01.03.02 Wywóz samochodami samowyladowczymi do 1 km, 
grunt kategorii I-II m3 1

987 D-01.03.02 Wywóz samochodami samowyladowczymi do 1 km, 
grunt kategorii III m3 3,4

988 D-01.03.02 Wywóz samochodami samowyladowczymi, ziemia, 
dodatek za kazdy nastepny 1 km - krotnosc 15 m3 4,4

989 D-01.03.02
Wywóz zlomu z terenu rozbiórki, samochodem 
skrzyniowym na odleglosc do 1 km, z zaladunkiem i 
wyladunkiem mechanicznym, samochód do 5 t

t 0,15

990 D-01.03.02

Wywóz zlomu z terenu rozbiórki, samochodem 
skrzyniowym na odleglosc do 1 km, naklady 
uzupelniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1 km 
odleglosci ponad 1 km, samochód do 5 t - krotnosc 15

t 0,15

D-01.03.02 9.4. D-01.03.02 - nr 2 - Linie kablowe nN
CPV 45231400-9

D-01.03.02
9.4.1. D-01.03.02 - Linie kablowe nN - Nr 2 Siec 
kablowa nN - zasilanie Stacja ST-51-obwód VI km 
22+390, zabezpieczenie 9m
CPV 45231400-9

991 D-01.03.02
Reczne wykopanie dolów o powierzchni dna do 0.2 m2, 
glebokosc do 1.0 m, kategoria gruntu III - przekop 
kontrolny

szt 2

992 D-01.03.02 Kopanie rowów dla kabli, recznie, grunt kategorii III m3 4

993 D-01.03.02 Zasypanie rowów dla kabli, recznie, grunt kategorii III m3 3,2

994 D-01.03.02
Zabezpieczenie istniejacych kabli energetycznych, rury 
ochronne dwudzielne PVC, do Fi 200 mm - HDPE 160 
dzielona

m 9

995 D-01.03.02 Badanie linii kablowej sredniego napiecia, niskiego 
napiecia i sterowniczej, kabel n.n., 4-zylowy

odcine
k 1
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996 D-01.03.02 Wywóz samochodami samowyladowczymi do 1 km, 
grunt kategorii III m3 0,8

997 D-01.03.02 Wywóz samochodami samowyladowczymi, ziemia, 
dodatek za kazdy nastepny 1 km - krotnosc 15 m3 0,8

D-01.03.02 9.5. D-01.03.02 - nr 3 - Linie kablowe SN
CPV 45231400-9

D-01.03.02

9.5.1. D-01.03.02 - Linie kablowe SN - Nr 3 Siec 
kablowa SN - relacji: Stacja ST-51 - Stacja ST-9 km 
22+250-km 22+470, zabezpieczenie 46,5m 
demontaz 40m
CPV 45231400-9

998 D-01.03.02
Reczne wykopanie dolów o powierzchni dna do 0.2 m2, 
glebokosc do 1.0 m, kategoria gruntu III - przekop 
kontrolny

szt 15

999 D-01.03.02 Ukladanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel do 
12,0 kg/m, przykrycie folia - p.a. demontaz m 40

1000 D-01.03.02 Kopanie rowów dla kabli, recznie, grunt kategorii III m3 18,6

1001 D-01.03.02 Zasypanie rowów dla kabli, recznie, grunt kategorii III m3 14,88

1002 D-01.03.02
Zabezpieczenie istniejacych kabli energetycznych, rury 
ochronne dwudzielne PVC, do Fi 200 mm - HDPE 160 
dzielona

m 46,5

1003 D-01.03.02 Badanie linii kablowej sredniego napiecia, niskiego 
napiecia i sterowniczej, kabel n.n., 4-zylowy

odcine
k 1

1004 D-01.03.02 Wywóz samochodami samowyladowczymi do 1 km, 
grunt kategorii III m3 3,72

1005 D-01.03.02 Wywóz samochodami samowyladowczymi, ziemia, 
dodatek za kazdy nastepny 1 km - krotnosc 15 m3 3,72

1006 D-01.03.02
Wywóz zlomu z terenu rozbiórki, samochodem 
skrzyniowym na odleglosc do 1 km, z zaladunkiem i 
wyladunkiem mechanicznym, samochód do 5 t

t 0,24

1007 D-01.03.02

Wywóz zlomu z terenu rozbiórki, samochodem 
skrzyniowym na odleglosc do 1 km, naklady 
uzupelniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1 km 
odleglosci ponad 1 km, samochód do 5 t - krotnosc 15

t 0,24

D-01.03.02 9.6. D-01.03.02 - nr 4 - Linie kablowe SN
CPV 45231400-9
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D-01.03.02

9.6.1. D-01.03.02 - Linie kablowe SN - Nr 4 Sieć 
kablowa SN - relacji: Stacja Szpital - Stacja ST-9 
km 22+250-km23+520, budowa 220/243m, demontaz 
142m, zabezpieczenie 68,5m
CPV 45231400-9

1008 D-01.03.02
Reczne wykopanie dolów o powierzchni dna do 0.2 m2, 
głębokosc do 1.0 m, kategoria gruntu III - przekop 
kontrolny

szt 25

1009 D-01.03.02 Ukladanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel do 
12,0 kg/m, przykrycie folia - p.a. demontaz m 142

1010 D-01.03.02 Kopanie rowów dla kabli, recznie, grunt kategorii III m3 97,8

1011 D-01.03.02 Zasypanie rowów dla kabli, recznie, grunt kategorii III m3 78,24

1012 D-01.03.02 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, 
szerokosc do 0,4 m m 489

1013 D-01.03.02
Zabezpieczenie istniejacych kabli energetycznych, rury 
ochronne dwudzielne PVC, do Fi 200 mm - HDPE 160 
dzielona

m 68,5

1014 D-01.03.02 Ulozenie rur oslonowych PVC do Fi 140 mm - HDPE 
160 m 7,5

1015 D-01.03.02
Wykopy pionowe reczne dla urzadzenia przeciskowego 
wraz z jego zasypaniem, grunt nawodniony (mokry), 
kategorii I-II

m3 24

1016 D-01.03.02
Przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami, rura do 
Fi 125 mm (pierwsza w wiazce) - RHDPE 160 
gladkoscienna wzmocniona

m 44

1017 D-01.03.02 Ukladanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel do 
2,0 kg/m, przykrycie folia - 3 x XRUHAKXS 120 12/20kV m 574,5

1018 D-01.03.02
Ukladanie kabli w rurach, pustakach lub kanalach 
zamknietych, kabel do 3,0 kg/m - 3 x XRUHAKXS 120 
12/20kV

m 154,5

1019 D-01.03.02

Montaz w rowach muf przelotowych z tasm izolacyjnych 
na kablach energetycznych 1-zylowych o izolacji i 
powloce z tworzyw sztucznych, z zylami Al, kabel do 20 
kV, do 240 mm2 (120mm2)

szt 4

1020 D-01.03.02 Badanie linii kablowej sredniego napiecia, niskiego 
napiecia i sterowniczej, kabel n.n., 4-zylowy

odcine
k 1

1021 D-01.03.02 Wywóz samochodami samowyladowczymi do 1 km, 
grunt kategorii III m3 19,56
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1022 D-01.03.02 Wywóz samochodami samowyladowczymi, ziemia, 
dodatek za kazdy nastepny 1 km - krotnosc 15 m3 19,56

1023 D-01.03.02
Wywóz zlomu z terenu rozbiórki, samochodem 
skrzyniowym na odleglosc do 1 km, z zaladunkiem i 
wyladunkiem mechanicznym, samochód do 5 t

t 1,42

1024 D-01.03.02

Wywóz zlomu z terenu rozbiórki, samochodem 
skrzyniowym na odleglosc do 1 km, naklady 
uzupelniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1 km 
odleglosci ponad 1 km, samochód do 5 t - krotnosc 15

t 1,42

D-01.03.02 9.7. D-01.03.02 - nr 5 - Linie kablowe nN
CPV 45231400-9

D-01.03.02
9.7.1. D-01.03.02 - Linie kablowe nN - Nr 5 Siec 
kablowa nN - zasilanie Stacja ST-56-obwód nr II km 
22+600 ? km 22+650, zabezpieczenie 12m

CPV 45231400-9

1025 D-01.03.02
Reczne wykopanie dolów o powierzchni dna do 0.2 m2, 
glebokosc do 1.0 m, kategoria gruntu III - przekop 
kontrolny

szt 2

1026 D-01.03.02 Kopanie rowów dla kabli, recznie, grunt kategorii III m3 4,8

1027 D-01.03.02 Zasypanie rowów dla kabli, recznie, grunt kategorii III m3 3,84

1028 D-01.03.02
Zabezpieczenie istniejacych kabli energetycznych, rury 
ochronne dwudzielne PVC, do Fi 200 mm - HDPE 160 
dzielona

m 12

1029 D-01.03.02 Badanie linii kablowej sredniego napiecia, niskiego 
napiecia i sterowniczej, kabel n.n., 4-zylowy

odcine
k 1

1030 D-01.03.02 Wywóz samochodami samowyladowczymi do 1 km, 
grunt kategorii III m3 0,96

1031 D-01.03.02 Wywóz samochodami samowyladowczymi, ziemia, 
dodatek za kazdy nastepny 1 km - krotnosc 15 m3 0,96

D-01.03.02 9.8. D-01.03.02 - nr 6 - Linie kablowe SN
CPV 45231400-9

D-01.03.02

9.8.1. D-01.03.02 - Linie kablowe SN - Nr 6 Siec 
kablowa SN - relacji: Stacja ST-51 - Stacja ST-56 
km 22+730-km22+750, budowa 45/54m, demontaz 
45m, zabezpieczenie 50,5m
CPV 45231400-9
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1032 D-01.03.02
Reczne wykopanie dolów o powierzchni dna do 0.2 m2, 
głębokość do 1.0 m, kategoria gruntu III - przekop 
kontrolny

szt 8

1033 D-01.03.02
Ukladanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel do 
2,0 kg/m, przykrycie folia - 3 x XRUHAKXS 120 12/20kV-
p.a. demontaz

m 135

1034 D-01.03.02 Kopanie rowów dla kabli, recznie, grunt kategorii III m3 26,2

1035 D-01.03.02 Zasypanie rowów dla kabli, recznie, grunt kategorii III m3 20,96

1036 D-01.03.02 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, 
szerokosc do 0,4 m m 131

1037 D-01.03.02
Zabezpieczenie istniejacych kabli energetycznych, rury 
ochronne dwudzielne PVC, do Fi 200 mm - HDPE 160 
dzielona

m 50,5

1038 D-01.03.02 Ułożenie rur oslonowych PVC do Fi 140 mm - HDPE 
160 m 1,5

1039 D-01.03.02
Wykopy pionowe reczne dla urzadzenia przeciskowego 
wraz z jego zasypaniem, grunt nawodniony (mokry), 
kategorii I-II

m3 12

1040 D-01.03.02
Przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami, rura do 
Fi 125 mm (pierwsza w wiazce) - RHDPE 160 
gladkoscienna wzmocniona

m 30

1041 D-01.03.02 Ukladanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel do 
2,0 kg/m, przykrycie folia - 3 x XRUHAKXS 120 12/20kV m 67,5

1042 D-01.03.02
Ukladanie kabli w rurach, pustakach lub kanalach 
zamknietych, kabel do 3,0 kg/m - 3 x XRUHAKXS 120 
12/20kV

m 94,5

1043 D-01.03.02

Montaz w rowach muf przelotowych z tasm izolacyjnych 
na kablach energetycznych 1-zylowych o izolacji i 
powloce z tworzyw sztucznych, z zylami Al, kabel do 20 
kV, do 240 mm2

szt 6

1044 D-01.03.02 Badanie linii kablowej sredniego napiecia, niskiego 
napiecia i sterowniczej, kabel n.n., 4-zylowy

odcine
k 1

1045 D-01.03.02 Wywóz samochodami samowyladowczymi do 1 km, 
grunt kategorii III m3 5,24

1046 D-01.03.02 Wywóz samochodami samowyladowczymi, ziemia, 
dodatek za kazdy nastepny 1 km - krotnosc 15 m3 5,24
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1047 D-01.03.02
Wywóz zlomu z terenu rozbiórki, samochodem 
skrzyniowym na odleglosc do 1 km, z zaladunkiem i 
wyladunkiem mechanicznym, samochód do 5 t

t 0,2

1048 D-01.03.02

Wywóz zlomu z terenu rozbiórki, samochodem 
skrzyniowym na odleglosc do 1 km, naklady 
uzupelniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1 km 
odleglosci ponad 1 km, samochód do 5 t - krotnosc 15

t 0,2

D-01.03.02 9.9. D-01.03.02 - nr 7 - Linie kablowe SN
CPV 45231400-9

D-01.03.02

9.9.1. D-01.03.02 - Linie kablowe SN - Nr 7 Siec 
kablowa SN - relacji: Stacja ST-52 - Stacja ST-56 
km 22+750-km22+800 budowa 128/140m, demontaz 
101m, zabezpieczenie 12m
CPV 45231400-9

1049 D-01.03.02
Reczne wykopanie dolów o powierzchni dna do 0.2 m2, 
glebokosc do 1.0 m, kategoria gruntu III - przekop 
kontrolny

szt 12

1050 D-01.03.02
Ukladanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel do 
2,0 kg/m, przykrycie folia - 3 x XRUHAKXS 120 12/20kV-
p.a. demontaz

m 303

1051 D-01.03.02 Kopanie rowów dla kabli, recznie, grunt kategorii III m3 47,6

1052 D-01.03.02 Zasypanie rowów dla kabli, recznie, grunt kategorii III m3 38,08

1053 D-01.03.02 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, 
szerokosc do 0,4 m m 238

1054 D-01.03.02
Zabezpieczenie istniejacych kabli energetycznych, rury 
ochronne dwudzielne PVC, do Fi 200 mm - HDPE 160 
dzielona

m 12

1055 D-01.03.02 Ulozenie rur oslonowych PVC do Fi 140 mm - HDPE 
160 m 22,5

1056 D-01.03.02
Wykopy pionowe reczne dla urzadzenia przeciskowego 
wraz z jego zasypaniem, grunt nawodniony (mokry), 
kategorii I-II

m3 12

1057 D-01.03.02
Przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami, rura do 
Fi 125 mm (pierwsza w wiazce) - RHDPE 160 
gladkoscienna wzmocniona

m 21

1058 D-01.03.02 Ukladanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel do 
2,0 kg/m, przykrycie folia - 3 x XRUHAKXS 120 12/20kV m 289,5
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1059 D-01.03.02
Ukladanie kabli w rurach, pustakach lub kanalach 
zamknietych, kabel do 3,0 kg/m - 3 x XRUHAKXS 120 
12/20kV

m 130,5

1060 D-01.03.02

Montaż w rowach muf przelotowych z taśm izolacyjnych 
na kablach energetycznych 1-zylowych o izolacji i 
powloce z tworzyw sztucznych, z zylami Al, kabel do 20 
kV, do 240 mm2

szt 6

1061 D-01.03.02 Badanie linii kablowej sredniego napiecia, niskiego 
napiecia i sterowniczej, kabel n.n., 4-zylowy

odcine
k 1

1062 D-01.03.02 Wywóz samochodami samowyladowczymi do 1 km, 
grunt kategorii III m3 9,52

1063 D-01.03.02 Wywóz samochodami samowyladowczymi, ziemia, 
dodatek za kazdy nastepny 1 km - krotnosc 15 m3 9,52

1064 D-01.03.02
Wywóz zlomu z terenu rozbiórki, samochodem 
skrzyniowym na odleglosc do 1 km, z zaladunkiem i 
wyladunkiem mechanicznym, samochód do 5 t

t 0,45

1065 D-01.03.02

Wywóz zlomu z terenu rozbiórki, samochodem 
skrzyniowym na odleglosc do 1 km, naklady 
uzupelniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1 km 
odleglosci ponad 1 km, samochód do 5 t - krotnosc 15

t 0,45

D-01.03.02 9.10. D-01.03.02 - nr 8 - Linie kablowe SN
CPV 45231400-9

D-01.03.02

9.10.1. D-01.03.02 - Linie kablowe SN - Nr 8 Sieć 
kablowa SN - relacji: GPZ Leczna - Stacja Leczna 
Ujęcie Wody km 23+520-km23+580, budowa 
85/96m, demontaz 79m
CPV 45231400-9

1066 D-01.03.02
Reczne wykopanie dolów o powierzchni dna do 0.2 m2, 
glebokosc do 1.0 m, kategoria gruntu III - przekop 
kontrolny

szt 8

1067 D-01.03.02 Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 
12,0 kg/m, przykrycie folia - p.a. demontaż m 54

1068 D-01.03.02
Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 
2,0 kg/m, przykrycie folia - 3 x XRUHAKXS 120 12/20kV-
p.a. demontaż

m 75

1069 D-01.03.02 Kopanie rowów dla kabli, recznie, grunt kategorii III m3 34

1070 D-01.03.02 Zasypanie rowów dla kabli, recznie, grunt kategorii III m3 27,2
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1071 D-01.03.02 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, 
szerokosc do 0,4 m m 170

1072 D-01.03.02 Ułożenie rur oslonowych PVC do Fi 140 mm - HDPE 
160 m 29

1073 D-01.03.02 Ułożenie rur oslonowych PVC do Fi 140 mm - RHDPE 
160 m 22,5

1074 D-01.03.02 Ukladanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 
2,0 kg/m, przykrycie folia - 3 x XRUHAKXS 120 12/20kV m 133,5

1075 D-01.03.02
Ukladanie kabli w rurach, pustakach lub kanalach 
zamknietych, kabel do 3,0 kg/m - 3 x XRUHAKXS 120 
12/20kV

m 154,5

1076 D-01.03.02

Montaz w rowach muf przelotowych z tasm izolacyjnych 
na kablach energetycznych 1-zylowych o izolacji i 
powloce z tworzyw sztucznych, z zylami Al, kabel do 20 
kV, do 240 mm2

szt 1

1077 D-01.03.02

Montaz w rowach muf przelotowych z tasm izolacyjnych 
na kablach energetycznych 1-zylowych o izolacji i 
powloce z tworzyw sztucznych, z zylami Al, kabel do 20 
kV, do 240 mm2

szt 3

1078 D-01.03.02 Badanie linii kablowej sredniego napiecia, niskiego 
napiecia i sterowniczej, kabel n.n., 4-zylowy

odcine
k 1

1079 D-01.03.02 Wywóz samochodami samowyladowczymi do 1 km, 
grunt kategorii III m3 6,8

1080 D-01.03.02 Wywóz samochodami samowyladowczymi, ziemia, 
dodatek za kazdy nastepny 1 km - krotnosc 15 m3 6,8

1081 D-01.03.02
Wywóz zlomu z terenu rozbiórki, samochodem 
skrzyniowym na odleglosc do 1 km, z zaladunkiem i 
wyladunkiem mechanicznym, samochód do 5 t

t 0,76

1082 D-01.03.02

Wywóz zlomu z terenu rozbiórki, samochodem 
skrzyniowym na odleglosc do 1 km, naklady 
uzupelniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1 km 
odleglosci ponad 1 km, samochód do 5 t - krotnosc 15

t 0,76

D-01.03.01 9.11. D-01.03.01 - nr 9 - Linie napowietrzne nN
CPV 45231400-9
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D-01.03.01

9.11.1. D-01.03.01 - Linie napowietrzne nN - Nr 9 
Sieć kablowo-napowietrzna nN - zasilanie Stacja 
Ciechanki Łęczyńskie obwód III, obwód IV km 
24+070 - km 24+980 - budowa linii 134m , demontaz 
linii 132m
CPV 45231400-9

1083 D-01.03.01
Przewody nieizolowane linii NN, demontaz linii, przekrój 
przewodów do 95 mm2 z przeznaczeniem na zlom 
(uwaga: naklady na 1km/1 przewód)

km 0,688

1084 D-01.03.01

Przewody nieizolowane linii NN, demontaz linii o 
przekroju przewodów do 95 mm2 z przeznaczeniem do 
ponownego montazu (uwaga: naklady na 1km/1 
przewód)

km 0,73

1085 D-01.03.01 Przyłącza napowietrzne z przewodów nieizolowanych, 
demontaż z udzialem podnosnika samochodowego szt 4

1086 D-01.03.01

Przyłącza napowietrzne z przewodów izolowanych typu 
AsXSn lub podobnych, demontaż z udziałem podnośnika 
samochodowego, przewód do AsXSn 4x16 mm2 - p.a. z 
przygotowaniem do ponownego montażu

szt 2

1087 D-01.03.01
Osprzęt sieciowy i konstrukcje metalowe linii NN, 
demontaż na slupie stojacym bezpiecznika lub 
odgromnika

szt 3

1088 D-01.03.01
Osprzęt sieciowy i konstrukcje metalowe linii NN, 
demontaż na slupie lezacym poprzeczników 
przelotowych

szt 1

1089 D-01.03.01
Osprzęt sieciowy i konstrukcje metalowe linii NN, 
demontaż na slupie lezacym poprzeczników naroznego 
lub krańcowego

szt 5

1090 D-01.03.01
Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z 
źerdzi wirowanych, hak wieszakowy z uchwytem, klasa 
3 Fi 20 - p.a. demontaż - krotnosc 0,5

szt 2

1091 D-01.03.01 Słupy żelbetowe linii NN, demontaż słupa pojedynczego 
z ustrojami szt 2

1092 D-01.03.01 Słupy żelbetowe linii NN, demontaż słupa pojedynczego 
z podpora szt 2

1093 D-01.03.01 Słupy żelbetowe linii NN, demontaż słupa rozkracznego szt 3
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1094 D-01.03.01
Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z 
żerdzi wirowanych, slup pojedynczy do 12,0 m - ROK-
12/10/E ustój UP3+UP2

slup 1

1095 D-01.03.01
Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z 
żerdzi wirowanych, slup pojedynczy do 10,5 m - K-
10,5/4,3/E ustój UP3

slup 1

1096 D-01.03.01
Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z 
żerdzi wirowanych, słup pojedynczy do 12,0 m - RNK-
12/10/E ustój UP3+UP2

slup 1

1097 D-01.03.01
Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z 
żerdzi wirowanych, słup pojedynczy do 10,5 m - O-
10,5/6/E ustój UP3+UP2

slup 1

1098 D-01.03.01
Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z 
zerdzi wirowanych, slup pojedynczy do 10,5 m - ROK-
10,5/12/E ustój UP3+UP2

slup 1

1099 D-01.03.01 Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii 
napowietrznej nn, poprzecznik narozny lub krancowy szt 4

1100 D-01.03.01 Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii 
napowietrznej nn, trzon kablakowy z izolatorem - Km-1 szt 4

1101 D-01.03.01
Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z 
żerdzi wirowanych, hak wieszakowy z uchwytem, klasa 
3 Fi 20

szt 6

1102 D-01.03.01
Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z 
żerdzi wirowanych, hak wieszakowy z uchwytem, klasa 
2 Fi 16

szt 7

1103 D-01.03.01 Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN 
typu AsXSn lub podobnych, przewód 2x25 mm2 km 0,083

1104 D-01.03.01 Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN 
typu AsXSn lub podobnych, przewód 4x70 mm2 km 0,134

1105 D-01.03.01 Montaż przewodów nieizolowanych linii napowietrznej 
NN, przewód do 50 mm2 - p.a. przewody z demontażu km 0,73

1106 D-01.03.01
Montaż przyłączy przewodami izolowanymi typu AsXSn 
lub podobnymi, z udzialem podnosnika 
samochodowego, przewód AsXSn 4x16 mm2

szt 3

1107 D-01.03.01
Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii 
napowietrznej nn, ogranicznik przepięć, z balkonu 
podnosnika - ogranicznik przepiec 660V 5kA

szt 11
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1108 D-01.03.01 Montaz przewodu uziemiajacego m 32

1109 D-01.03.01 Montaz uziomów lub przewodów uziemiajacych, 
kategoria gruntu I-II m 54

1110 D-01.03.01 Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych 
pretowych, kategoria gruntu III szt 27

1111 D-01.03.01
Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, 
piorunochronnej i skutecznosci zerowania, uziemienie 
ochronne lub robocze, pomiar pierwszy

szt 1

1112 D-01.03.01
Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, 
piorunochronnej i skutecznosci zerowania, uziemienie 
ochronne lub robocze, pomiar kazdy nastepny

szt 2

1113 D-01.03.01
Wywóz zlomu z terenu rozbiórki, samochodem 
skrzyniowym na odleglosc do 1 km, z zaladunkiem i 
wyladunkiem mechanicznym, samochód do 5 t

t 6,1

1114 D-01.03.01

Wywóz zlomu z terenu rozbiórki, samochodem 
skrzyniowym na odleglosc do 1 km, naklady 
uzupelniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1 km 
odleglosci ponad 1 km, samochód do 5 t - krotnosc 15

t 6,1

D-07.07.01 9.12. D-07.07.01 - nr 9 - Oświetlenie dróg
CPV 45316110-9

D-07.07.01

9.12.1. D-07.07.01 - Oświetlenie dróg - Nr 9 Sieć 
kablowo-napowietrzna nN - zasilanie Stacja 
Ciechanki Łęczyńskie obwód III, obwód IV km 
24+070-km 24+980 -  ponowny montaż opraw - 1 
szt. , demontaż opraw - 2 szt.

CPV 45231400-9

1115 D-07.07.01 Wysiegniki rurowe, demontaż wysięgnika mocowanego 
na słupie lub ścianie, ciezar do 30 kg szt 2

1116 D-07.07.01
Wysięgniki rurowe, demontaż wysięgnika mocowanego 
na slupie lub scianie, ciezar do 30 kg p.a. z 
przygotowaniem do ponownego montazu

szt 1

1117 D-07.07.01 Oprawy oświetlenia zewnętrznego, demontaż na 
trzpieniu słupa lub wysięgnika kpl 2

1118 D-07.07.01
Oprawy oświetlenia zewnętrznego, demontaż na 
trzpieniu słupa lub wysięgnika p.a. z przygotowaniem do 
ponownego montazu

kpl 1
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1119 D-07.07.01 Osprzęt sieciowy i konstrukcje metalowe linii NN, 
demontaż na słupie stojacym bezpiecznika szt 2

1120 D-07.07.01
Osprzęt sieciowy i konstrukcje metalowe linii NN, 
demontaż na słupie stojacym bezpiecznika p.a. z 
przygotowaniem do ponownego montażu

szt 1

1121 D-07.07.01 Montaz skrzynki bezpiecznikowej szt 1

1122 D-07.07.01 Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin 
stalowych, na słupie, wysięgnik do 30 kg - z demontażu szt 1

1123 D-07.07.01 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysiegniku - 
z demontażu szt 1

1124 D-07.07.01
Wywóz zlomu z terenu rozbiórki, samochodem 
skrzyniowym na odleglosc do 1 km, z zaladunkiem i 
wyladunkiem mechanicznym, samochód 5-10 t

t 0,1

1125 D-07.07.01

Wywóz zlomu z terenu rozbiórki, samochodem 
skrzyniowym na odleglosc do 1 km, naklady 
uzupelniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1 km 
odleglosci ponad 1 km, samochód 5-10 t - krotnosc 15

t 0,1

D-01.03.02 9.13. D-01.03.02 - nr 9 - Linie kablowe nN
CPV 45231400-9

D-01.03.02

9.13.1. D-01.03.02 - Linie kablowe nN - Nr 9 Sieć 
kablowo-napowietrzna nN - zasilanie Stacja 
Ciechanki Łęczyńskie obwód III, obwód IV km 
24+070-km 24+980 -  budowa linii 23/28m , 
demontaż linii 20m
CPV 45231400-9

1126 D-01.03.02
Reczne wykopanie dolów o powierzchni dna do 0.2 m2, 
głębokość do 1.0 m, kategoria gruntu III - przekop 
kontrolny

szt 5

1127 D-01.03.02

Układanie kabli na slupach betonowych, bezposrednio 
na słupie, masa do 1,0 kg/m, na objemki - p.a. 
demontaz z przygotowaniem do ponownego montażu na 
slupie 11

m 7

1128 D-01.03.02

Ukladanie kabli na słupach betonowych, do rur 
oslonowych mocowanych na słupie, masa do 1,0 kg/m, 
na objemki -  p.a. demontaż z przygotowaniem do 
ponownego montazu 11

m 3

1129 D-01.03.02
Układanie kabli na słupach betonowych, bezposrednio 
na słupie, masa do 1,0 kg/m, na objemki - kabel 
istniejacy na slupie 11

m 7
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1130 D-01.03.02
Układanie kabli na słupach betonowych, do rur 
osłonowych mocowanych na slupie, masa do 1,0 kg/m, 
na objemki - kabel istniejacy na słupie 11

m 3

1131 D-01.03.02 Kable wielozyłowe układane w ziemi, demontaż kabla do 
2,0 kg/m, kategoria gruntu I-II m 20

1132 D-01.03.02 Kopanie rowów dla kabli, recznie, grunt kategorii III m3 0,8

1133 D-01.03.02 Zasypanie rowów dla kabli, recznie, grunt kategorii III m3 0,6

1134 D-01.03.02 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, 
szerokosc do 0,4 m m 5

1135 D-01.03.02
Wykopy pionowe reczne dla urządzenia przeciskowego 
wraz z jego zasypaniem, grunt nawodniony (mokry), 
kategorii I-II

m3 12

1136 D-01.03.02
Przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami, rura do 
Fi 125 mm (pierwsza w wiazce) - RHDPE 110 
gładkościenna wzmocniona

m 20,5

1137 D-01.03.02 Ukladanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 
2,0 kg/m, przykrycie folia - YAKXS 4x120 m 7,5

1138 D-01.03.02 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanalach 
zamknietych, kabel do 3,0 kg/m - YAKXS 4x120 m 20,5

1139 D-01.03.02

Montaz w rowach muf przelotowych z rur 
termokurczliwych na kablach energetycznych o izolacji i 
powloce z tworzyw sztucznych, do 1 kV, z zylami Al, 
kabel wielozylowy, do 120 mm2

szt 2

1140 D-01.03.02 Badanie linii kablowej sredniego napiecia, niskiego 
napiecia i sterowniczej, kabel n.n., 4-zylowy

odcine
k 1

1141 D-01.03.02 Wywóz samochodami samowyladowczymi do 1 km, 
grunt kategorii III m3 0,2

1142 D-01.03.02 Wywóz samochodami samowyladowczymi, ziemia, 
dodatek za kazdy nastepny 1 km - krotnosc 15 m3 0,2

1143 D-01.03.02
Wywóz zlomu z terenu rozbiórki, samochodem 
skrzyniowym na odleglosc do 1 km, z zaladunkiem i 
wyladunkiem mechanicznym, samochód do 5 t

t 0,04

1144 D-01.03.02

Wywóz zlomu z terenu rozbiórki, samochodem 
skrzyniowym na odleglosc do 1 km, naklady 
uzupelniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1 km 
odleglosci ponad 1 km, samochód do 5 t - krotnosc 15

t 0,04

D-01.03.02 9.14. D-01.03.02 - nr 10 - Linie kablowe nN
CPV 45231400-9
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D-01.03.02

9.14.1. D-01.03.02 - Linie kablowe nN - Nr 10 Sieć 
kablowo-napowietrzna nN - zasilanie Stacja 
Zakrzów obwód nr III km 25+080 - km 25+650 -  
budowa linii 31/36m , demontaz linii 31m

CPV 45231400-9

1145 D-01.03.02
Reczne wykopanie dolów o powierzchni dna do 0.2 m2, 
glebokosc do 1.0 m, kategoria gruntu III - przekop 
kontrolny

szt 2

1146 D-01.03.02 Kable wielożyłowe układane w ziemi, demontaż kabla do 
2,0 kg/m, kategoria gruntu I-II m 31

1147 D-01.03.02 Kopanie rowów dla kabli, recznie, grunt kategorii I-II m3 9,92

1148 D-01.03.02 Zasypanie rowów dla kabli, recznie, grunt kategorii I-II m3 7,44

1149 D-01.03.02 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, 
szerokosc do 0,4 m m 62

1150 D-01.03.02 Ulozenie rur oslonowych PVC do Fi 140 mm - HDPE 
110 m 1,5

1151 D-01.03.02 Układanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel do 
1,0 kg/m, przykrycie folia - YAKXS 4x35 m 34,5

1152 D-01.03.02 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach 
zamknietych, kabel do 1,0 kg/m - YAKXS 4x35 m 1,5

1153 D-01.03.02

Montaz w rowach muf przelotowych z rur 
termokurczliwych na kablach energetycznych o izolacji i 
powloce z tworzyw sztucznych, do 1 kV, z zylami Al, 
kabel wielozylowy, do 35 mm2

szt 2

1154 D-01.03.02 Badanie linii kablowej sredniego napiecia, niskiego 
napiecia i sterowniczej, kabel n.n., 4-zylowy

odcine
k 1

1155 D-01.03.02 Wywóz samochodami samowyladowczymi do 1 km, 
grunt kategorii I-II m3 2,48

1156 D-01.03.02 Wywóz samochodami samowyladowczymi, ziemia, 
dodatek za kazdy nastepny 1 km - krotnosc 15 m3 2,48

1157 D-01.03.02
Wywóz zlomu z terenu rozbiórki, samochodem 
skrzyniowym na odleglosc do 1 km, z zaladunkiem i 
wyladunkiem mechanicznym, samochód do 5 t

t 0,03

1158 D-01.03.02

Wywóz zlomu z terenu rozbiórki, samochodem 
skrzyniowym na odleglosc do 1 km, naklady 
uzupelniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1 km 
odleglosci ponad 1 km, samochód do 5 t - krotnosc 15

t 0,03
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D-01.03.01 9.15. D-01.03.01 - nr 11 - Linie napowietrzne nN

CPV 45231400-9

D-01.03.01

9.15.1. D-01.03.01 - Linie napowietrzne nN - Nr 11 
Sieć napowietrzna nN - zasilanie Stacja Leopoldów-
obwód I km 26+280-km 26+330 - budowa linii 56m , 
demontaż linii 56m
CPV 45231400-9

1159 D-01.03.01
Przewody nieizolowane linii NN, demontaż linii, przekrój 
przewodów do 95 mm2 z przeznaczeniem na zlom 
(uwaga: naklady na 1km/1 przewód)

km 0,224

1160 D-01.03.01

Przewody nieizolowane linii NN, demontaż linii o 
przekroju przewodów do 95 mm2 z przeznaczeniem do 
ponownego montazu (uwaga: naklady na 1km/1 
przewód)

km 0,196

1161 D-01.03.01 Przylącza napowietrzne z przewodów nieizolowanych, 
demontaż z udzialem podnośnika samochodowego szt 4

1162 D-01.03.01
Osprzęt sieciowy i konstrukcje metalowe linii NN, 
demontaż na slupie leżącym poprzeczników narożnego 
lub krańcowego

szt 1

1163 D-01.03.01 Słupy żelbetowe linii NN, demontaż słupa rozkracznego szt 1

1164 D-01.03.01
Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z 
zerdzi wirowanych, slup pojedynczy do 12,0 m - O-
12/10/E ustój UP3

slup 1

1165 D-01.03.01 Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii 
napowietrznej nn, poprzecznik narożny lub krańcowy szt 1

1166 D-01.03.01
Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z 
żerdzi wirowanych, hak wieszakowy z uchwytem, klasa 
3 Fi 20

szt 2

1167 D-01.03.01 Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN 
typu AsXSn lub podobnych, przewód 4x95 mm2 km 0,056

1168 D-01.03.01 Montaż przewodów nieizolowanych linii napowietrznej 
NN, przewód do 50 mm2 - p.a. przewody z demontażu km 0,196

1169 D-01.03.01
Montaż przyłączy przewodami izolowanymi typu AsXSn 
lub podobnymi, z udzialem podnosnika 
samochodowego, przewód AsXSn 4x16 mm2

szt 1
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1170 D-01.03.01
Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii 
napowietrznej nn, ogranicznik przepięc, z balkonu 
podnosnika - ogranicznik przepięc 660V 5kA

szt 4

1171 D-01.03.01 Montaż przewodu uziemiajacego m 12

1172 D-01.03.01 Montaż uziomów lub przewodów uziemiajacych, 
kategoria gruntu I-II m 18

1173 D-01.03.01 Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych 
pretowych, kategoria gruntu III szt 3

1174 D-01.03.01
Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, 
piorunochronnej i skutecznosci zerowania, uziemienie 
ochronne lub robocze, pomiar pierwszy

szt 1

1175 D-01.03.01
Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem 
skrzyniowym na odleglosc do 1 km, z zaladunkiem i 
wyladunkiem mechanicznym, samochód do 5 t

t 1

1176 D-01.03.01

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem 
skrzyniowym na odleglosc do 1 km, naklady 
uzupelniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1 km 
odleglosci ponad 1 km, samochód do 5 t - krotnosc 15

t 1

D-01.03.02 9.16. D-01.03.02 - nr 12 - Linie kablowe nN
CPV 45231400-9

D-01.03.02

9.16.1. D-01.03.02 - Linie kablowe nN - Nr 12 Sieć 
kablowa nN - zasilanie Stacja Górne 4 obwód I, 
obwód II   km 27+090–km 27+400 -  budowa linii 
115/132m , demontaż linii 116m
CPV 45231400-9

1177 D-01.03.02
Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2, 
głębokość do 1.0 m, kategoria gruntu III - przekop 
kontrolny

szt 8

1178 D-01.03.02 Kable wielożyłowe układane w ziemi, demontaż kabla do 
2,0 kg/m, kategoria gruntu I-II m 124

1179 D-01.03.02

Urządzenia rozdzielcze (zestawy) na fundamentach, 
masa ponad 20 kg, na fundamencie prefabrykowanym - 
p.a. demontaż z przygotowaniem do ponownego 
montażu

szt 1

1180 D-01.03.02
Urządzenia rozdzielcze (zestawy) na fundamentach, 
masa ponad 20 kg, na fundamencie prefabrykowanym - 
p.a. ponowny montaż

szt 1

1181 D-01.03.02 Ukladanie uziomów w rowach kablowych m 10
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1182 D-01.03.02 Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych 
prętowych, kategoria gruntu III szt 2

1183 D-01.03.02 Kopanie rowów dla kabli, recznie, grunt kategorii III m3 8,48

1184 D-01.03.02 Zasypanie rowów dla kabli, recznie, grunt kategorii III m3 6,36

1185 D-01.03.02 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, 
szerokosc do 0,4 m m 53

1186 D-01.03.02 Ulozenie rur oslonowych PVC do Fi 140 mm - HDPE 
110 m 11

1187 D-01.03.02
Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego 
wraz z jego zasypaniem, grunt nawodniony (mokry), 
kategorii I-II

m3 24

1188 D-01.03.02
Przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami, rura do 
Fi 125 mm (pierwsza w wiązce) - RHDPE 110 
gładkościenna wzmocniona

m 44,5

1189 D-01.03.02
Przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami, rura do 
Fi 125 mm - dodatek za kazda nastepna w wiazce - 
RHDPE 110 gladkoscienna wzmocniona

m 19,5

1190 D-01.03.02 Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 
2,0 kg/m, przykrycie folia - YAKXS 4x120 m 40

1191 D-01.03.02 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanalach 
zamknietych, kabel do 3,0 kg/m - YAKXS 4x120 m 92

1192 D-01.03.02

Montaz w rowach muf przelotowych z rur 
termokurczliwych na kablach energetycznych o izolacji i 
powloce z tworzyw sztucznych, do 1 kV, z zylami Al, 
kabel wielozylowy, do 120 mm2

szt 3

1193 D-01.03.02 Badanie linii kablowej sredniego napiecia, niskiego 
napiecia i sterowniczej, kabel n.n., 4-zylowy

odcine
k 3

1194 D-01.03.02 Wywóz samochodami samowyladowczymi do 1 km, 
grunt kategorii III m3 2,12

1195 D-01.03.02 Wywóz samochodami samowyladowczymi, ziemia, 
dodatek za kazdy nastepny 1 km - krotnosc 15 m3 2,12

1196 D-01.03.02
Wywóz zlomu z terenu rozbiórki, samochodem 
skrzyniowym na odleglosc do 1 km, z zaladunkiem i 
wyladunkiem mechanicznym, samochód do 5 t

t 0,17

1197 D-01.03.02

Wywóz zlomu z terenu rozbiórki, samochodem 
skrzyniowym na odleglosc do 1 km, naklady 
uzupelniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1 km 
odleglosci ponad 1 km, samochód do 5 t - krotnosc 15

t 0,17

D-01.03.01 9.17. D-01.03.01 - nr 13 - Linie napowietrzne nN
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CPV 45231400-9

D-01.03.01

9.17.1. D-01.03.01 - Linie napowietrzne nN - Nr 13 
Sieć napowietrzna nN - zasilanie Stacja Górne 1-
obwód A   km 28+241 - budowa linii 26m , demontaż 
linii 26m
CPV 45231400-9

1198 D-01.03.01
Przewody nieizolowane linii NN, demontaz linii, przekrój 
przewodów do 95 mm2 z przeznaczeniem na złom 
(uwaga: naklady na 1km/1 przewód)

km 0,104

1199 D-01.03.01

Przewody nieizolowane linii NN, demontaż linii o 
przekroju przewodów do 95 mm2 z przeznaczeniem do 
ponownego montazu (uwaga: naklady na 1km/1 
przewód)

km 0,312

1200 D-01.03.01
Osprzęt sieciowy i konstrukcje metalowe linii NN, 
demontaż na słupie leżącym poprzeczników 
przelotowych

szt 1

1201 D-01.03.01 Słupy zelbetowe linii NN, demontaż słupa pojedynczego 
z ustrojami szt 1

1202 D-01.03.01
Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z 
żerdzi wirowanych, słup pojedynczy do 10,5 m, zerdz 
EPV-10.5 - O-10,5/10/E + UP3

slup 2

1203 D-01.03.01 Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii 
napowietrznej nn, poprzecznik narożny lub krańcowy szt 2

1204 D-01.03.01
Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z 
żerdzi wirowanych, hak wieszakowy z uchwytem, klasa 
3 Fi 20

szt 2

1205 D-01.03.01 Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN 
typu AsXSn lub podobnych, przewód 4x95 mm2 km 0,026

1206 D-01.03.01 Montaż przewodów nieizolowanych linii napowietrznej 
NN, przewód do 50 mm2 - p.a. przewody z demontażu km 0,312

1207 D-01.03.01
Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii 
napowietrznej nn, ogranicznik przepięć, z balkonu 
podnośnika - ogranicznik przepięć 660V 5kA

szt 6

1208 D-01.03.01 Montaż przewodu uziemiającego m 20

1209 D-01.03.01 Montaz uziomów lub przewodów uziemiajacych, 
kategoria gruntu I-II m 36

1210 D-01.03.01 Mechaniczne pograzanie uziomów pionowych 
pretowych, kategoria gruntu III szt 6
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ZADANIE: Rozbudowa Drogi Wojewódzkiej Nr 829 Łucka – Łęczna – Biskupice Od Km 22+073 Do Km 40+245 Na Odcinku Łęczna – Biskupice z wyłączeniem odcinka od 
km 23+886 Do Km 24+178 (most na rzece Wieprz w M. Ciechanki)

Lp. Podstawa Element scalony-rodzaj robót Szczegółowy opis Ilość

1211 D-01.03.01
Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, 
piorunochronnej i skutecznosci zerowania, uziemienie 
ochronne lub robocze, pomiar pierwszy

szt 1

1212 D-01.03.01
Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, 
piorunochronnej i skutecznosci zerowania, uziemienie 
ochronne lub robocze, pomiar kazdy nastepny

szt 1

1213 D-01.03.01
Wywóz zlomu z terenu rozbiórki, samochodem 
skrzyniowym na odleglosc do 1 km, z zaladunkiem i 
wyladunkiem mechanicznym, samochód do 5 t

t 0,8

1214 D-01.03.01

Wywóz zlomu z terenu rozbiórki, samochodem 
skrzyniowym na odleglosc do 1 km, naklady 
uzupelniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1 km 
odleglosci ponad 1 km, samochód do 5 t - krotnosc 15

t 0,8

D-01.03.01 9.18. D-01.03.01 - nr 14 - Linie napowietrzne nN

CPV 45231400-9

D-01.03.01
9.18.1. D-01.03.01 - Linie napowietrzne nN - Nr 14 
Sieć napowietrzna nN - zasilanie Kajetanówka 2 -
obwód II km 28+930 - km29+040 - demontaż 1slup

CPV 45231400-9

1215 D-01.03.01
Osprzęt sieciowy i konstrukcje metalowe linii NN, 
demontaż na słupie leżącym poprzeczników 
przelotowych

szt 1

1216 D-01.03.01 Słupy żelbetowe linii NN, demontaż słupa pojedynczego 
z ustrojami szt 1

1217 D-01.03.01
Wywóz zlomu z terenu rozbiórki, samochodem 
skrzyniowym na odleglosc do 1 km, z zaladunkiem i 
wyladunkiem mechanicznym, samochód do 5 t

t 0,8

1218 D-01.03.01

Wywóz zlomu z terenu rozbiórki, samochodem 
skrzyniowym na odleglosc do 1 km, naklady 
uzupelniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1 km 
odleglosci ponad 1 km, samochód do 5 t - krotnosc 15

t 0,8

D-01.03.01 9.19. D-01.03.01 - nr 15 - Linie napowietrzne SN

CPV 45231400-9
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ZADANIE: Rozbudowa Drogi Wojewódzkiej Nr 829 Łucka – Łęczna – Biskupice Od Km 22+073 Do Km 40+245 Na Odcinku Łęczna – Biskupice z wyłączeniem odcinka od 
km 23+886 Do Km 24+178 (most na rzece Wieprz w M. Ciechanki)

Lp. Podstawa Element scalony-rodzaj robót Szczegółowy opis Ilość

D-01.03.01

9.19.1. D-01.03.01 - Linie napowietrzne SN - Nr 15 
Sieć napowietrzna SN - połączenie magistrali 
relacji GPZ Łęczna-GPZ Świdnik oraz GPZ 
Biskupice-Puchaczów km 29+315 -  budowa linii 
125m , demontaż linii 125m
CPV 45231400-9

1219 D-01.03.01
Montaż przewodów nieizolowanych linii napowietrznej, 
przekrój do 70 mm2 - p.a. demontaż z przygotowaniem 
do ponownego montażu - krotność 0,75

km 0,288

1220 D-01.03.01 Montaż przewodów nieizolowanych linii napowietrznej, 
przekrój do 70 mm2 - p.a. demontaż - krotność 0,5 km 0,125

1221 D-01.03.01 Montaż ukladu odłącznikowego ON-III - p.a. demontaż - 
krotność 0,5 szt 1

1222 D-01.03.01 Montaż izolatorów na słupach i stacji transformatorowej, 
izolator pniowy - p.a. demontaż  - krotność 0,5 szt 3

1223 D-01.03.01 Montaż izolatorów na słupach i stacji transformatorowej, 
izolator łańcuchowy LO - p.a. demontaż - krotność 0,5 szt 3

1224 D-01.03.01 Montaz izolatorów na slupach i stacji transformatorowej, 
izolator lancuchowy LO2 - p.a. demontaz - krotnosc 0,5 szt 3

1225 D-01.03.01

Montaż i stawianie słupów zelbetowych i 
strunobetonowych linii jednotorowych dla płaskiego 
ukladu przewodów o przekroju do 70 mm2, słup 
pojedynczy, żerdź 12 m - p.a. demontaż - krotność 0,5

szt 1

1226 D-01.03.01

Montaż i stawianie słupów żelbetowych i 
strunobetonowych linii jednotorowych dla płaskiego 
ukladu przewodów o przekroju do 70 mm2, słup 
rozkraczny, żerdzie 14 m - pa.a demontaż - krotność 0,5

szt 1

1227 D-01.03.01 Wykopy mechaniczne pod słupy wirowane, 1-żerdziowe 
13,5 m, urządzenie wiertnicze

stano
w 1

1228 D-01.03.01 Wykopy mechaniczne pod słupy wirowane, 1-żerdziowe 
15,0 m, urządzenie wiertnicze

stano
w 1

1229 D-01.03.01
Montaż i stawianie słupów wirowanych 1-żerdziowych, z 
ustojem prefabrykowanym, zerdz 13,5 m - ON-
13,5/15/E ustój SFP111

slup 1
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Lp. Podstawa Element scalony-rodzaj robót Szczegółowy opis Ilość

1230 D-01.03.01
Montaż i stawianie słupów wirowanych 1-żerdziowych, z 
ustojem prefabrykowanym, żerdź 15,0 m - Oo-15/25/E 
ustój SFP 122

slup 1

1231 D-01.03.01 Montaż izolatorów na słupach i stacji transformatorowej, 
izolator - ZP/3 szt 1

1232 D-01.03.01 Montaż izolatorów na słupach i stacji transformatorowej, 
izolator łańcuchowy LO-70 szt 6

1233 D-01.03.01 Montaż izolatorów na słupach i stacji transformatorowej, 
izolator łańcuchowy LO2-70 szt 6

1234 D-01.03.01 Montaż układu odłącznikowego RN III-24/4 K z 
napędem szt 1

1235 D-01.03.01 Montaż przewodów nieizolowanych linii napowietrznej, 
przekrój do 70 mm2 - p.a. przewód z demontażu km 0,288

1236 D-01.03.01 Montaż przewodów nieizolowanych linii napowietrznej, 
przekrój do 70 mm2 km 0,125

1237 D-01.03.01 Montaż przewodu uziemiającego m 15

1238 D-01.03.01 Montaż uziomów lub przewodów uziemiajacych, 
kategoria gruntu I-II m 16

1239 D-01.03.01 Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych 
pretowych, kategoria gruntu III m 3

1240 D-01.03.01
Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, 
piorunochronnej i skutecznosci zerowania, uziemienie 
ochronne lub robocze, pomiar pierwszy

szt 1

1241 D-01.03.01
Wywóz zlomu z terenu rozbiórki, samochodem 
skrzyniowym na odleglosc do 1 km, z zaladunkiem i 
wyladunkiem mechanicznym, samochód do 5 t

t 2,6

1242 D-01.03.01

Wywóz zlomu z terenu rozbiórki, samochodem 
skrzyniowym na odleglosc do 1 km, naklady 
uzupelniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1 km 
odleglosci ponad 1 km, samochód do 5 t - krotnosc 15

t 2,6

D-01.03.01 9.20. D-01.03.01 - nr 16 - Linie napowietrzne nN

CPV 45231400-9

D-01.03.01

9.20.1. D-01.03.01 - Linie napowietrzne nN - Nr 16 
Sieć kablowo-napowietrzna nN - zasilanie Stacja 
Kajetanówka 3 obwód II km 29+220-km 29+900 -  
budowa linii 91m , demontaż linii 222m

CPV 45231400-9
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1243 D-01.03.01
Przewody nieizolowane linii NN, demontaż linii, przekrój 
przewodów do 95 mm2 z przeznaczeniem na złom 
(uwaga: naklady na 1km/1 przewód)

km 0,971

1244 D-01.03.01

Przewody nieizolowane linii NN, demontaż linii o 
przekroju przewodów do 95 mm2 z przeznaczeniem do 
ponownego montazu (uwaga: naklady na 1km/1 
przewód)

km 0,761

1245 D-01.03.01 Przyłącza napowietrzne z przewodów nieizolowanych, 
demontaż z udziałem podnośnika samochodowego szt 8

1246 D-01.03.01
Osprzęt sieciowy i konstrukcje metalowe linii NN, 
demontaż na słupie stojącym bezpiecznika lub 
odgromnika

szt 3

1247 D-01.03.01
Osprzęt sieciowy i konstrukcje metalowe linii NN, 
demontaż na słupie leżącym poprzeczników 
przelotowych

szt 5

1248 D-01.03.01
Osprzęt sieciowy i konstrukcje metalowe linii NN, 
demontaż na słupie leżącym poprzeczników narożnego 
lub krańcowego

szt 4

1249 D-01.03.01 Słupy żelbetowe linii NN, demontaż słupa pojedynczego 
z ustrojami szt 4

1250 D-01.03.01 Słupy żelbetowe linii NN, demontaż słupa rozkracznego szt 2

1251 D-01.03.01
Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z 
żerdzi wirowanych, słup pojedynczy do 10,5 m - K-
10,5/15/E ustój SFP111

slup 1

1252 D-01.03.01
Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z 
żerdzi wirowanych, słup pojedynczy do 10,5 m - K-
10,5/12/E ustój UP3

slup 2

1253 D-01.03.01
Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z 
żerdzi wirowanych, slup pojedynczy do 10,5 m - RKK-
10,5/12/E ustój UP3+UP2

slup 1

1254 D-01.03.01
Montaż i stawianie slupów linii napowietrznej NN z 
żerdzi wirowanych, słup pojedynczy do 10,5 m - K-
10,5/4,3/E ustój UP3

slup 1

1255 D-01.03.01 Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii 
napowietrznej nn, poprzecznik narożny lub krańcowy szt 4

1256 D-01.03.01 Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii 
napowietrznej nn, trzon kabłąkowy z izolatorem - Km-1 szt 1
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Lp. Podstawa Element scalony-rodzaj robót Szczegółowy opis Ilość

1257 D-01.03.01
Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z 
żerdzi wirowanych, hak wieszakowy z uchwytem, klasa 
3 Fi 20

szt 5

1258 D-01.03.01 Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN 
typu AsXSn lub podobnych, przewód 4x25 mm2 km 0,04

1259 D-01.03.01 Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN 
typu AsXSn lub podobnych, przewód 4x70 mm2 km 0,051

1260 D-01.03.01 Montaż przewodów nieizolowanych linii napowietrznej 
NN, przewód do 50 mm2 - p.a. przewody z demontażu km 0,761

1261 D-01.03.01
Montaż przyłączy przewodami izolowanymi typu AsXSn 
lub podobnymi, z udzialem podnosnika 
samochodowego, przewód AsXSn 4x25 mm2

szt 1

1262 D-01.03.01
Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii 
napowietrznej nn, ogranicznik przepiec, z balkonu 
podnosnika - ogranicznik przepięc 660V 5kA

szt 12

1263 D-01.03.01 Montaż przewodu uziemiajacego m 40

1264 D-01.03.01 Montaż uziomów lub przewodów uziemiajacych, 
kategoria gruntu I-II m 72

1265 D-01.03.01 Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych 
prętowych, kategoria gruntu III szt 12

1266 D-01.03.01
Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, 
piorunochronnej i skutecznosci zerowania, uziemienie 
ochronne lub robocze, pomiar pierwszy

szt 1

1267 D-01.03.01
Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, 
piorunochronnej i skutecznosci zerowania, uziemienie 
ochronne lub robocze, pomiar kazdy nastepny

szt 3

1268 D-01.03.01
Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem 
skrzyniowym na odleglosc do 1 km, z zaladunkiem i 
wyladunkiem mechanicznym, samochód do 5 t

t 5,1

1269 D-01.03.01

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem 
skrzyniowym na odleglosc do 1 km, naklady 
uzupelniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1 km 
odleglosci ponad 1 km, samochód do 5 t - krotnosc 15

t 5,1

D-07.07.01 9.21. D-07.07.01 - nr 16 - Oświetlenie dróg
CPV 45316110-9
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Lp. Podstawa Element scalony-rodzaj robót Szczegółowy opis Ilość

D-07.07.01

9.21.1. D-07.07.01 - Oświetlenie dróg - Nr 16 Sieć 
kablowo-napowietrzna nN - zasilanie Stacja 
Kajetanówka 3 obwód II km 29+220-km 29+900 - 
demontaż opraw - 2 szt.
CPV 45316110-9

1270 D-07.07.01 Wysięgniki rurowe, demontaż wysięgnika mocowanego 
na słupie lub ścianie, ciezar do 30 kg szt 2

1271 D-07.07.01 Oprawy oświetlenia zewnętrznego, demontaż na 
trzpieniu słupa lub wysięgnika kpl 2

1272 D-07.07.01 Osprzęt sieciowy i konstrukcje metalowe linii NN, 
demontaż na słupie stojacym bezpiecznika szt 2

1273 D-07.07.01
Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem 
skrzyniowym na odleglosc do 1 km, z zaladunkiem i 
wyladunkiem mechanicznym, samochód 5-10 t

t 0,1

1274 D-07.07.01

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem 
skrzyniowym na odleglosc do 1 km, naklady 
uzupelniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1 km 
odleglosci ponad 1 km, samochód 5-10 t - krotnosc 15

t 0,1

D-01.03.02 9.22. D-01.03.02 - nr 16 - Linie kablowe nN
CPV 45231400-9

D-01.03.02

9.22.1. D-01.03.02 - Linie kablowe nN - zasilanie 
Stacja Kajetanówka 3 obwód II km 29+220-km 
29+900 - budowa linii 178/223m , demontaż 9m, 
zabezpieczenie 14,5m
CPV 45231400-9

1275 D-01.03.02
Ręczne wykopanie dolów o powierzchni dna do 0.2 m2, 
głębokość do 1.0 m, kategoria gruntu III - przekop 
kontrolny

szt 15

1276 D-01.03.02

Układanie kabli na słupach betonowych, bezposrednio 
na słupie, masa do 2,0 kg/m, w uchwytach - p.a. 
demontaż z przygotowaniem do ponownego montażu na 
słupie 21

m 7

1277 D-01.03.02

Układanie kabli na słupach betonowych, do rur 
osłonowych mocowanych na słupie, masa do 2,0 kg/m, 
w uchwytach - p.a. demontaż z przygotowaniem do 
ponownego montażu 21

m 3

1278 D-01.03.02 Kable wielożylowe układane w ziemi, demontaż kabla do 
2,0 kg/m, kategoria gruntu I-II m 9
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Lp. Podstawa Element scalony-rodzaj robót Szczegółowy opis Ilość

1279 D-01.03.02
Układanie kabli na słupach betonowych, bezposrednio 
na słupie, masa do 1,0 kg/m, na objemki - kabel 
istniejący na słupie 21

m 7

1280 D-01.03.02
Układanie kabli na słupach betonowych, do rur 
oslonowych mocowanych na słupie, masa do 1,0 kg/m, 
na objemki - kabel istniejący na słupie 21

m 3

1281 D-01.03.02 Urządzenia rozdzielcze (zestawy) na fundamentach, 
masa ponad 20 kg, na fundamencie prefabrykowanym szt 2

1282 D-01.03.02 Kopanie rowów dla kabli, recznie, grunt kategorii III m3 51,64

1283 D-01.03.02 Zasypanie rowów dla kabli, recznie, grunt kategorii III m3 39,88

1284 D-01.03.02 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, 
szerokosc do 0,4 m m 294

1285 D-01.03.02 Ułożenie rur oslonowych PVC do Fi 140 mm - HDPE 
110 m 5,5

1286 D-01.03.02 Ułożenie rur oslonowych PVC do Fi 140 mm - RHDPE 
110 m 10

1287 D-01.03.02
Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych, rury 
ochronne dwudzielne PVC, do Fi 110 mm - HDPE 110 
dzielona

m 14,5

1288 D-01.03.02
Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego 
wraz z jego zasypaniem, grunt nawodniony (mokry), 
kategorii I-II

m3 24

1289 D-01.03.02
Przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami, rura do 
Fi 125 mm (pierwsza w wiazce) - RHDPE 110 
gładkościenna wzmocniona

m 45,5

1290 D-01.03.02 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanalach 
zamknietych, kabel do 1,0 kg/m - YAKXS 4x35 istniejacy m 14,5

1291 D-01.03.02 Układanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel do 
2,0 kg/m, przykrycie folia - YAKXS 4x120 m 125,5

1292 D-01.03.02 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanalach 
zamknietych, kabel do 3,0 kg/m - YAKXS 4x120 m 71

1293 D-01.03.02
Układanie kabli na słupach betonowych, bezposrednio 
na słupie, masa do 2,0 kg/m, na objemki - YAKXS 
4x120

m 21

1294 D-01.03.02
Układanie kabli na słupach betonowych, do rur 
oslonowych mocowanych na słupie, masa do 2,0 kg/m, 
na objemki - YAKY 4x120

m 9

1295 D-01.03.02 Ukladanie uziomów w rowach kablowych m 14
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1296 D-01.03.02 Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych 
pretowych, kategoria gruntu III szt 4

1297 D-01.03.02 Badanie linii kablowej sredniego napiecia, niskiego 
napiecia i sterowniczej, kabel n.n., 4-zylowy

odcine
k 5

1298 D-01.03.02 Wywóz samochodami samowyladowczymi do 1 km, 
grunt kategorii III m3 11,76

1299 D-01.03.02 Wywóz samochodami samowyladowczymi, ziemia, 
dodatek za kazdy nastepny 1 km - krotnosc 15 m3 11,76

1300 D-01.03.02
Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem 
skrzyniowym na odleglosc do 1 km, z zaladunkiem i 
wyladunkiem mechanicznym, samochód do 5 t

t 0,01

1301 D-01.03.02

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem 
skrzyniowym na odleglosc do 1 km, naklady 
uzupelniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1 km 
odleglosci ponad 1 km, samochód do 5 t - krotnosc 15

t 0,01

D-01.03.01 9.23. D-01.03.01 - nr 18 - Linie napowietrzne nN

CPV 45231400-9

D-01.03.01

9.23.1. D-01.03.01 - Linie napowietrzne nN - Nr 18 
Sieć kablowo-napowietrzna nN - zasilanie Stacja 
Milejów III obwód I, obwód II km 30+950-km 31+580 - 
budowa linii 149m , demontaż linii 122m

CPV 45231400-9

1302 D-01.03.01
Przewody nieizolowane linii NN, demontaż linii, przekrój 
przewodów do 95 mm2 z przeznaczeniem na złom 
(uwaga: naklady na 1km/1 przewód)

km 0,488

1303 D-01.03.01

Przewody nieizolowane linii NN, demontaż linii o 
przekroju przewodów do 95 mm2 z przeznaczeniem do 
ponownego montażu (uwaga: naklady na 1km/1 
przewód)

km 0,204

1304 D-01.03.01
Montaz przewodów izolowanych linii napowietrznej NN 
typu AsXSn lub podobnych, przewód AsXSn 4x25 mm2 - 
p.a. demontaż - krotność 0,75

km 0,064

1305 D-01.03.01 Przyłącza napowietrzne z przewodów nieizolowanych, 
demontaż z udziałem podnośnika samochodowego szt 8
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1306 D-01.03.01
Przylącza napowietrzne z przewodów izolowanych typu 
AsXSn lub podobnych, demontaż z udzialem podnośnika 
samochodowego, przewód do 4x16 mm2

szt 1

1307 D-01.03.01

Przyłącza napowietrzne z przewodów izolowanych typu 
AsXSn lub podobnych, demontaż z udzialem podnośnika 
samochodowego, przewód do AsXSn 4x16 mm2 - p.a. z 
przygotowaniem do ponownego montażu

szt 1

1308 D-01.03.01
Osprzęt sieciowy i konstrukcje metalowe linii NN, 
demontaż na słupie stojącym bezpiecznika lub 
odgromnika

szt 3

1309 D-01.03.01 Osprzęt sieciowy i konstrukcje metalowe linii NN, 
demontaż na słupie leżącym konstrukcji typu KTK szt 32

1310 D-01.03.01
Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z 
żerdzi wirowanych, hak wieszakowy z uchwytem, klasa 
3 Fi 20 - p.a. demontaż - krotność 0,5

szt 1

1311 D-01.03.01 Słupy żelbetowe linii NN, demontaż słupa pojedynczego 
z ustrojami szt 2

1312 D-01.03.01 Słupy żelbetowe linii NN, demontaż słupa rozkracznego szt 2

1313 D-01.03.01 Zeszyt 7 1993r. Demontaż ręczny podpór zelbetowych i 
odciążek, odciążka szt 1

1314 D-01.03.01
Montaż i stawianie slupów linii napowietrznej NN z 
żerdzi wirowanych, słup pojedynczy do 10,5 m - K-
10,5/4,3/E ustój UP3

slup 2

1315 D-01.03.01
Montaż i stawianie slupów linii napowietrznej NN z 
żerdzi wirowanych, słup pojedynczy do 13,5 m - P-
13,5/2,5/E ustój UP3

slup 1

1316 D-01.03.01
Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z 
żerdzi wirowanych, słup pojedynczy do 10,5 m - RKK-
10,5/10/E ustój UP3+UP2

slup 2

1317 D-01.03.01 Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii 
napowietrznej nn, trzon kabłąkowy z izolatorem - Km-1 szt 4

1318 D-01.03.01
Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z 
żerdzi wirowanych, hak wieszakowy z uchwytem, klasa 
3 Fi 20

szt 11

1319 D-01.03.01 Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN 
typu AsXSn lub podobnych, przewód 4x25 mm2 km 0,067
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1320 D-01.03.01 Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN 
typu AsXSn lub podobnych, przewód 4x70 mm2 km 0,082

1321 D-01.03.01
Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN 
typu AsXSn lub podobnych, przewód AsXSn 4x25 mm2 - 
p.a. ponowny montaż

km 0,064

1322 D-01.03.01 Montaż przewodów nieizolowanych linii napowietrznej 
NN, przewód do 50 mm2 - p.a. przewody z demontażu km 0,204

1323 D-01.03.01

Montaż przylączy przewodami izolowanymi typu AsXSn 
lub podobnymi, z udziałem podnośnika 
samochodowego, przewód AsXSn 4x16 mm2 - p.a. 
pomonwy montaż przewody i uchwyty z demontażu

szt 1

1324 D-01.03.01
Montaż przyłączy przewodami izolowanymi typu AsXSn 
lub podobnymi, z udziałem podnośnika 
samochodowego, przewód AsXSn 4x16 mm2

szt 3

1325 D-01.03.01
Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii 
napowietrznej nn, ogranicznik przepięć, z balkonu 
podnośnika - ogranicznik przepięć 660V 5kA

szt 6

1326 D-01.03.01 Montaż przewodu uziemiajacego m 20,5

1327 D-01.03.01 Montaz uziomów lub przewodów uziemiajacych, 
kategoria gruntu I-II m 36

1328 D-01.03.01 Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych 
pretowych, kategoria gruntu III szt 6

1329 D-01.03.01
Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, 
piorunochronnej i skutecznosci zerowania, uziemienie 
ochronne lub robocze, pomiar pierwszy

szt 1

1330 D-01.03.01
Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, 
piorunochronnej i skutecznosci zerowania, uziemienie 
ochronne lub robocze, pomiar kazdy nastepny

szt 1

1331 D-01.03.01
Wywóz zlomu z terenu rozbiórki, samochodem 
skrzyniowym na odleglosc do 1 km, z zaladunkiem i 
wyladunkiem mechanicznym, samochód do 5 t

t 3,5

1332 D-01.03.01

Wywóz zlomu z terenu rozbiórki, samochodem 
skrzyniowym na odleglosc do 1 km, naklady 
uzupelniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1 km 
odleglosci ponad 1 km, samochód do 5 t - krotnosc 15

t 3,5
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D-01.03.02 9.24. D-01.03.02 - nr 18 - Linie kablowe nN
CPV 45231400-9

D-01.03.02

9.24.1. D-01.03.02 - Linie kablowe nN - Nr 18 Sieć 
kablowo-napowietrzna nN - zasilanie Stacja 
Milejów III obwód I, obwód II km 30+950-km 31+580 - 
budowa linii 31/36m, demontaż linii 32m, 
zabezpieczenie 55,5m
CPV 45231400-9

1333 D-01.03.02
Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2, 
głębokość do 1.0 m, kategoria gruntu III - przekop 
kontrolny

szt 12

1334 D-01.03.02 Kable wielożyłowe ukladane w ziemi, demontaż kabla do 
2,0 kg/m, kategoria gruntu I-II m 32

1335 D-01.03.02 Kopanie rowów dla kabli, recznie, grunt kategorii III m3 34,6

1336 D-01.03.02 Zasypanie rowów dla kabli, recznie, grunt kategorii III m3 27,68

1337 D-01.03.02 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, 
szerokosc do 0,4 m m 173

1338 D-01.03.02 Ułożenie rur oslonowych PVC do Fi 140 mm - HDPE 
110 m 10

1339 D-01.03.02
Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych, rury 
ochronne dwudzielne PVC, do Fi 110 mm - HDPE 110 
dzielona

m 55,5

1340 D-01.03.02 Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 
2,0 kg/m, przykrycie folia - YAKXS 4x120 m 22

1341 D-01.03.02 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach 
zamknietych, kabel do 3,0 kg/m - YAKXS 4x120 m 10

1342 D-01.03.02

Montaż w rowach muf przelotowych z rur 
termokurczliwych na kablach energetycznych o izolacji i 
powloce z tworzyw sztucznych, do 1 kV, z zylami Al, 
kabel wielożylowy, do 120 mm2

szt 2

1343 D-01.03.02 Badanie linii kablowej sredniego napiecia, niskiego 
napiecia i sterowniczej, kabel n.n., 4-zylowy

odcine
k 4

1344 D-01.03.02 Wywóz samochodami samowyladowczymi do 1 km, 
grunt kategorii III m3 6,92

1345 D-01.03.02 Wywóz samochodami samowyladowczymi, ziemia, 
dodatek za kazdy nastepny 1 km - krotnosc 15 m3 6,92

1346 D-01.03.02
Wywóz zlomu z terenu rozbiórki, samochodem 
skrzyniowym na odleglosc do 1 km, z zaladunkiem i 
wyladunkiem mechanicznym, samochód do 5 t

t 0,05
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1347 D-01.03.02

Wywóz zlomu z terenu rozbiórki, samochodem 
skrzyniowym na odleglosc do 1 km, naklady 
uzupelniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1 km 
odleglosci ponad 1 km, samochód do 5 t - krotnosc 15

t 0,05

D-01.03.02 9.25. D-01.03.02 - nr 19 - Linie kablowe SN
CPV 45231400-9

D-01.03.02
9.25.1. D-01.03.02 - Linie kablowe SN - Nr 19 Siec 
kablowa SN - zasilanie Stacji Milejów 3 km 31+220 
zabezpieczenie 16m
CPV 45231400-9

1348 D-01.03.02
Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2, 
głębokość do 1.0 m, kategoria gruntu III - przekop 
kontrolny

szt 3

1349 D-01.03.02 Kopanie rowów dla kabli, recznie, grunt kategorii III m3 6,4

1350 D-01.03.02 Zasypanie rowów dla kabli, recznie, grunt kategorii III m3 5,12

1351 D-01.03.02 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, 
szerokosc do 0,4 m m 32

1352 D-01.03.02
Zabezpieczenie istniejacych kabli energetycznych, rury 
ochronne dwudzielne PVC, do Fi 200 mm - HDPE 160 
dzielona

m 16

1353 D-01.03.02 Badanie linii kablowej sredniego napiecia, niskiego 
napiecia i sterowniczej, kabel n.n., 4-zylowy

odcine
k 1

1354 D-01.03.02 Wywóz samochodami samowyladowczymi do 1 km, 
grunt kategorii III m3 1,28

1355 D-01.03.02 Wywóz samochodami samowyladowczymi, ziemia, 
dodatek za kazdy nastepny 1 km - krotnosc 15 m3 1,28

D-01.03.01 9.26. D-01.03.01 - nr 21 - Linie napowietrzne nN

CPV 45231400-9

D-01.03.01

9.26.1. D-01.03.01 - Linie napowietrzne nN - Nr 21 
Sieć kablowo-napowietrzna nN - zasilanie Stacja 
Milejów Wies obwód III km 31+760-km 31+980 -  
budowa linii 136m, demontaż linii 122m

CPV 45231400-9

1356 D-01.03.01
Przewody nieizolowane linii NN, demontaż linii, przekrój 
przewodów do 95 mm2 z przeznaczeniem na zlom 
(uwaga: naklady na 1km/1 przewód)

km 0,576
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1357 D-01.03.01

Przewody nieizolowane linii NN, demontaż linii o 
przekroju przewodów do 95 mm2 z przeznaczeniem do 
ponownego montażu (uwaga: naklady na 1km/1 
przewód)

km 0,4

1358 D-01.03.01

Przyłącza napowietrzne z przewodów izolowanych typu 
AsXSn lub podobnych, demontaż z udzialem podnośnika 
samochodowego, przewód do AsXSn 4x16 mm2 - p.a. z 
przygotowaniem do ponownego montażu

szt 1

1359 D-01.03.01
Osprzęt sieciowy i konstrukcje metalowe linii NN, 
demontaż na słupie stojacym bezpiecznika lub 
odgromnika

szt 7

1360 D-01.03.01 Osprzęt sieciowy i konstrukcje metalowe linii NN, 
demontaż na słupie leżącym konstrukcji typu KTK szt 30

1361 D-01.03.01
Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z 
żerdzi wirowanych, hak wieszakowy z uchwytem, klasa 
3 Fi 20 - p.a. demontaż - krotność 0,5

szt 1

1362 D-01.03.01 Słupy żelbetowe linii NN, demontaż słupa rozkracznego szt 4

1363 D-01.03.01
Montaż i stawianie slupów linii napowietrznej NN z 
żerdzi wirowanych, słup pojedynczy do 10,5 m - O-
10,5/10/E ustój UP3

slup 2

1364 D-01.03.01
Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z 
żerdzi wirowanych, słup pojedynczy do 10,5 m - RKK-
10,5/10/E ustój UP3+UP2

slup 1

1365 D-01.03.01 Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii 
napowietrznej nn, trzon kabłąkowy z izolatorem - Km-1 szt 10

1366 D-01.03.01
Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z 
żerdzi wirowanych, hak wieszakowy z uchwytem, klasa 
3 Fi 20

szt 8

1367 D-01.03.01
Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z 
żerdzi wirowanych, hak wieszakowy z uchwytem, klasa 
2 Fi 16

szt 1

1368 D-01.03.01 Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN 
typu AsXSn lub podobnych, przewód 4x70 + 25 mm2 km 0,136

1369 D-01.03.01 Montaż przewodów nieizolowanych linii napowietrznej 
NN, przewód do 50 mm2 - p.a. przewody z demontażu km 0,4
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1370 D-01.03.01

Montaż przyłączy przewodami izolowanymi typu AsXSn 
lub podobnymi, z udziałem podnośnika 
samochodowego, przewód AsXSn 4x16 mm2 - p.a. 
ponowny montaż przewody i uchwyty z demontażu

szt 1

1371 D-01.03.01 Montaż konstrukcji wsporczych dla przyłaczy, stojak na 
scianie szt 1

1372 D-01.03.01 Montaż zabezpieczenia wzdłużnego, z rozłącznikiem 
160A szt 1

1373 D-01.03.01
Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii 
napowietrznej nn, ogranicznik przepieć, z balkonu 
podnosnika - ogranicznik przepieć 660V 5kA

szt 11

1374 D-01.03.01 Montaż przewodu uziemiajacego m 30

1375 D-01.03.01 Montaz uziomów lub przewodów uziemiajacych, 
kategoria gruntu I-II m 54

1376 D-01.03.01 Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych 
prętowych, kategoria gruntu III szt 9

1377 D-01.03.01
Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, 
piorunochronnej i skutecznosci zerowania, uziemienie 
ochronne lub robocze, pomiar pierwszy

szt 1

1378 D-01.03.01
Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, 
piorunochronnej i skutecznosci zerowania, uziemienie 
ochronne lub robocze, pomiar kazdy nastepny

szt 2

1379 D-01.03.01
Wywóz zlomu z terenu rozbiórki, samochodem 
skrzyniowym na odleglosc do 1 km, z zaladunkiem i 
wyladunkiem mechanicznym, samochód do 5 t

t 3,6

1380 D-01.03.01

Wywóz zlomu z terenu rozbiórki, samochodem 
skrzyniowym na odleglosc do 1 km, naklady 
uzupelniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1 km 
odleglosci ponad 1 km, samochód do 5 t - krotnosc 15

t 3,6

D-07.07.01 9.27. D-07.07.01 - nr 21 - Oświetlenie dróg
CPV 45316110-9

D-07.07.01

9.27.1. D-07.07.01 - Oświetlenie dróg - Nr 21 Sieć 
kablowo-napowietrzna nN - zasilanie Stacja 
Milejów Wieś obwód III km 31+760-km 31+980 -  
ponowny montaż opraw - 2 szt., demontaż oprawy - 
1szt.
CPV 45316110-9
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ZADANIE: Rozbudowa Drogi Wojewódzkiej Nr 829 Łucka – Łęczna – Biskupice Od Km 22+073 Do Km 40+245 Na Odcinku Łęczna – Biskupice z wyłączeniem odcinka od 
km 23+886 Do Km 24+178 (most na rzece Wieprz w M. Ciechanki)

Lp. Podstawa Element scalony-rodzaj robót Szczegółowy opis Ilość

1381 D-07.07.01 Wysięgniki rurowe, demontaż wysięgnika mocowanego 
na slupie lub scianie, ciezar do 30 kg szt 1

1382 D-07.07.01
Wysięgniki rurowe, demontaż wysięgnika mocowanego 
na słupie lub ścianie, ciężar do 30 kg p.a. z 
przygotowaniem do ponownego montażu

szt 2

1383 D-07.07.01 Oprawy oświetlenia zewnętrznego, demontaż na 
trzpieniu słupa lub wysięgnika kpl 1

1384 D-07.07.01
Oprawy oświetlenia zewnętrznego, demontaż na 
trzpieniu słupa lub wysięgnika p.a. z przygotowaniem do 
ponownego montażu

kpl 2

1385 D-07.07.01 Osprzęt sieciowy i konstrukcje metalowe linii NN, 
demontaż na słupie stojacym bezpiecznika szt 3

1386 D-07.07.01 Montaż skrzynki bezpiecznikowej szt 2

1387 D-07.07.01 Montaż wysiegników rurowych i przewieszek z lin 
stalowych, na słupie, wysięgnik do 30 kg - z demontażu szt 2

1388 D-07.07.01 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku - 
z demontażu szt 2

D-01.03.02 9.28. D-01.03.02 - nr 21 - Linie kablowe nN
CPV 45231400-9

D-01.03.02

9.28.1. D-01.03.02 - Linie kablowe nN - Nr 21 Sieć 
kablowo-napowietrzna nN - zasilanie Stacja 
Milejów Wieś obwód III km 31+760-km 31+980 - 
budowa linii 93/112m , demontaż linii 94m,

CPV 45231400-9

1389 D-01.03.02
Reczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2, 
głębokość do 1.0 m, kategoria gruntu III - przekop 
kontrolny

szt 8

1390 D-01.03.02 Kable wielożyłowe ukladane w ziemi, demontaż kabla do 
2,0 kg/m, kategoria gruntu I-II m 94

1391 D-01.03.02
Układanie kabli na słupach betonowych, bezposrednio 
na słupie, masa do 2,0 kg/m, na objemki - p.a. 
demontaż

m 7

1392 D-01.03.02
Ukladanie kabli na słupach betonowych, do rur 
oslonowych mocowanych na słupie, masa do 2,0 kg/m, 
na objemki - p.a. demontaż

m 3
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ZADANIE: Rozbudowa Drogi Wojewódzkiej Nr 829 Łucka – Łęczna – Biskupice Od Km 22+073 Do Km 40+245 Na Odcinku Łęczna – Biskupice z wyłączeniem odcinka od 
km 23+886 Do Km 24+178 (most na rzece Wieprz w M. Ciechanki)

Lp. Podstawa Element scalony-rodzaj robót Szczegółowy opis Ilość

1393 D-01.03.02

Urządzenia rozdzielcze (zestawy) na fundamentach, 
masa ponad 20 kg, na fundamencie prefabrykowanym - 
p.a. demontaż z przygotowaniem do ponownego 
montażu

szt 1

1394 D-01.03.02
Urządzenia rozdzielcze (zestawy) na fundamentach, 
masa ponad 20 kg, na fundamencie prefabrykowanym - 
p.a. ponowny montaż

szt 1

1395 D-01.03.02 Kopanie rowów dla kabli, recznie, grunt kategorii III m3 29,76

1396 D-01.03.02 Zasypanie rowów dla kabli, recznie, grunt kategorii III m3 22,32

1397 D-01.03.02 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, 
szerokosc do 0,4 m m 186

1398 D-01.03.02 Ułożenie rur oslonowych PVC do Fi 140 mm - HDPE 
110 m 41,5

1399 D-01.03.02 Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 
1,0 kg/m, przykrycie folia - YAKXS 4x16 m 8

1400 D-01.03.02 Ukladanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 
2,0 kg/m, przykrycie folia - YAKXS 4x120 m 48,5

1401 D-01.03.02 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanalach 
zamknietych, kabel do 1,0 kg/m - YAKXS 4x16 m 2

1402 D-01.03.02 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanalach 
zamknietych, kabel do 3,0 kg/m - YAKXS 4x120 m 43,5

1403 D-01.03.02
Układanie kabli na slupach betonowych, bezposrednio 
na slupie, masa do 2,0 kg/m, na objemki - YAKXS 
4x120

m 7

1404 D-01.03.02
Układanie kabli na słupach betonowych, do rur 
osłonowych mocowanych na słupie, masa do 2,0 kg/m, 
na objemki - YAKXS 4x120

m 3

1405 D-01.03.02

Montaż w rowach muf przelotowych z rur 
termokurczliwych na kablach energetycznych o izolacji i 
powloce z tworzyw sztucznych, do 1 kV, z zyłami Al, 
kabel wielozylowy, do 25 mm2

szt 1

1406 D-01.03.02 Układanie uziomów w rowach kablowych m 7

1407 D-01.03.02 Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych 
prętowych, kategoria gruntu III szt 2

1408 D-01.03.02 Badanie linii kablowej sredniego napiecia, niskiego 
napiecia i sterowniczej, kabel n.n., 4-zylowy

odcine
k 2

1409 D-01.03.02 Wywóz samochodami samowyladowczymi do 1 km, 
grunt kategorii III m3 7,44
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ZADANIE: Rozbudowa Drogi Wojewódzkiej Nr 829 Łucka – Łęczna – Biskupice Od Km 22+073 Do Km 40+245 Na Odcinku Łęczna – Biskupice z wyłączeniem odcinka od 
km 23+886 Do Km 24+178 (most na rzece Wieprz w M. Ciechanki)

Lp. Podstawa Element scalony-rodzaj robót Szczegółowy opis Ilość

1410 D-01.03.02 Wywóz samochodami samowyladowczymi, ziemia, 
dodatek za kazdy nastepny 1 km - krotnosc 15 m3 7,44

1411 D-01.03.02
Wywóz zlomu z terenu rozbiórki, samochodem 
skrzyniowym na odleglosc do 1 km, z zaladunkiem i 
wyladunkiem mechanicznym, samochód do 5 t

t 0,12

1412 D-01.03.02

Wywóz zlomu z terenu rozbiórki, samochodem 
skrzyniowym na odleglosc do 1 km, naklady 
uzupelniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1 km 
odleglosci ponad 1 km, samochód do 5 t - krotnosc 15

t 0,12

D-01.03.01 9.29. D-01.03.01 - nr 23 - Linie napowietrzne nN

CPV 45231400-9

D-01.03.01

9.29.1. D-01.03.01 - Linie napowietrzne nN - Nr 23 
Sieć kablowo-napowietrzna nN - zasilanie Stacja 
Milejów LO km 32+260-km 32+510 -  budowa linii 
253m, demontaż linii 200m
CPV 45231400-9

1413 D-01.03.01
Przewody nieizolowane linii NN, demontaż linii, przekrój 
przewodów do 95 mm2 z przeznaczeniem na złom 
(uwaga: naklady na 1km/1 przewód)

km 1,736

1414 D-01.03.01

Przyłącza napowietrzne z przewodów izolowanych typu 
AsXSn lub podobnych, demontaż z udziałem podnośnika 
samochodowego, przewód do AsXSn 4x25 mm2 - p.a. z 
przygotowaniem do ponownego montażu

szt 2

1415 D-01.03.01
Osprzęt sieciowy i konstrukcje metalowe linii NN, 
demontaż na słupie stojacym bezpiecznika lub 
odgromnika

szt 6

1416 D-01.03.01 Osprzęt sieciowy i konstrukcje metalowe linii NN, 
demontaż na słupie leżącym konstrukcji typu KTK szt 17

1417 D-01.03.01
Osprzęt sieciowy i konstrukcje metalowe linii NN, 
demontaż na słupie leżącym poprzeczników 
przelotowych

szt 6

1418 D-01.03.01
Osprzęt sieciowy i konstrukcje metalowe linii NN, 
demontaż na słupie leżącym poprzeczników narożnego 
lub krańcowego

szt 9
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ZADANIE: Rozbudowa Drogi Wojewódzkiej Nr 829 Łucka – Łęczna – Biskupice Od Km 22+073 Do Km 40+245 Na Odcinku Łęczna – Biskupice z wyłączeniem odcinka od 
km 23+886 Do Km 24+178 (most na rzece Wieprz w M. Ciechanki)

Lp. Podstawa Element scalony-rodzaj robót Szczegółowy opis Ilość

1419 D-01.03.01
Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z 
żerdzi wirowanych, hak wieszakowy z uchwytem, klasa 
3 Fi 20 - p.a. demontaż - krotność 0,5

szt 2

1420 D-01.03.01 Słupy żelbetowe linii NN, demontaż słupa pojedynczego 
z ustrojami szt 2

1421 D-01.03.01 Słupy żelbetowe linii NN, demontaż słupa bliżniaczego szt 1

1422 D-01.03.01 Słupy żelbetowe linii NN, demontaż słupa rozkracznego szt 3

1423 D-01.03.01
Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z 
żerdzi wirowanych, słup pojedynczy do 12,0 m - RKK-
12/17,5/E ustój SFP111+SP11

slup 1

1424 D-01.03.01
Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z 
żerdzi wirowanych, słup pojedynczy do 10,5 m - P-
10,5/10/E ustój UP3

slup 2

1425 D-01.03.01
Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z 
żerdzi wirowanych, słup pojedynczy do 10,5 m - P-
10,5/2,5/E ustój UP1+UP2

slup 2

1426 D-01.03.01
Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z 
żerdzi wirowanych, słup pojedynczy do 10,5 m - K-
10,5/10/E ustój UP3

slup 1

1427 D-01.03.01
Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z 
żerdzi wirowanych, hak wieszakowy z uchwytem, klasa 
3 Fi 20

szt 22

1428 D-01.03.01
Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z 
żerdzi wirowanych, hak wieszakowy z uchwytem, klasa 
2 Fi 16

szt 2

1429 D-01.03.01 Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN 
typu AsXSn lub podobnych, przewód 4x70 mm2 km 0,42

1430 D-01.03.01

Montaż przyłączy przewodami izolowanymi typu AsXSn 
lub podobnymi, z udziałem podnośnika 
samochodowego, przewód AsXSn 4x16 mm2 - p.a. 
ponowny montaż- przewody i uchwyty z demontażu

szt 2

1431 D-01.03.01
Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii 
napowietrznej nn, ogranicznik przepięc, z balkonu 
podnośnika - ogranicznik przepięc 660V 5kA

szt 12

1432 D-01.03.01 Montaż przewodu uziemiajacego m 30

1433 D-01.03.01 Montaż uziomów lub przewodów uziemiajacych, 
kategoria gruntu I-II m 54
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ZADANIE: Rozbudowa Drogi Wojewódzkiej Nr 829 Łucka – Łęczna – Biskupice Od Km 22+073 Do Km 40+245 Na Odcinku Łęczna – Biskupice z wyłączeniem odcinka od 
km 23+886 Do Km 24+178 (most na rzece Wieprz w M. Ciechanki)

Lp. Podstawa Element scalony-rodzaj robót Szczegółowy opis Ilość

1434 D-01.03.01 Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych 
prętowych, kategoria gruntu III szt 9

1435 D-01.03.01
Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, 
piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie 
ochronne lub robocze, pomiar pierwszy

szt 1

1436 D-01.03.01
Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, 
piorunochronnej i skutecznosci zerowania, uziemienie 
ochronne lub robocze, pomiar kazdy nastepny

szt 2

1437 D-01.03.01
Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem 
skrzyniowym na odleglosc do 1 km, z zaladunkiem i 
wyladunkiem mechanicznym, samochód do 5 t

t 5,2

1438 D-01.03.01

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem 
skrzyniowym na odleglosc do 1 km, naklady 
uzupelniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1 km 
odleglosci ponad 1 km, samochód do 5 t - krotnosc 15

t 5,2

D-07.07.01 9.30. D-07.07.01 - nr 23 - Oświetlenie dróg
CPV 45316110-9

D-07.07.01

9.30.1. D-07.07.01 - Oświetlenie dróg - Nr 23 Sieć 
kablowo-napowietrzna nN - zasilanie Stacja 
Milejów LO km 32+260-km 32+510 - demontaż 
opraw - 4 szt.
CPV 45316110-9

1439 D-07.07.01 Wysiegniki rurowe, demontaż wysięgnika mocowanego 
na słupie lub ścianie, ciężar do 30 kg szt 4

1440 D-07.07.01 Oprawy oświetlenia zewnętrznego, demontaż na 
trzpieniu słupa lub wysięgnika kpl 4

1441 D-07.07.01 Osprzęt sieciowy i konstrukcje metalowe linii NN, 
demontaż na słupie stojacym bezpiecznika szt 4

1442 D-07.07.01
Wywóz zlomu z terenu rozbiórki, samochodem 
skrzyniowym na odleglosc do 1 km, z zaladunkiem i 
wyladunkiem mechanicznym, samochód 5-10 t

t 0,2

1443 D-07.07.01

Wywóz zlomu z terenu rozbiórki, samochodem 
skrzyniowym na odleglosc do 1 km, naklady 
uzupelniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1 km 
odleglosci ponad 1 km, samochód 5-10 t - krotnosc 15

t 0,2

D-01.03.02 9.31. D-01.03.02 - nr 23 - Linie kablowe nN
CPV 45231400-9
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ZADANIE: Rozbudowa Drogi Wojewódzkiej Nr 829 Łucka – Łęczna – Biskupice Od Km 22+073 Do Km 40+245 Na Odcinku Łęczna – Biskupice z wyłączeniem odcinka od 
km 23+886 Do Km 24+178 (most na rzece Wieprz w M. Ciechanki)

Lp. Podstawa Element scalony-rodzaj robót Szczegółowy opis Ilość

D-01.03.02

9.31.1. D-01.03.02 - Linie kablowe nN - Nr 23 Sieć 
kablowo-napowietrzna nN - zasilanie Stacja 
Milejów LO km 32+260-km 32+510 - budowa linii 
47/71m , demontaż linii 57m, zabezpieczenie 22,5m

CPV 45231400-9

1444 D-01.03.02
Reczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2, 
głębokość do 1.0 m, kategoria gruntu III - przekop 
kontrolny

szt 4

1445 D-01.03.02 Kable wielożyłowe ukladane w ziemi, demontaż kabla do 
2,0 kg/m, kategoria gruntu I-II m 57

1446 D-01.03.02
Ukladanie kabli na słupach betonowych, bezposrednio 
na słupie, masa do 2,0 kg/m, na objemki - p.a. 
demontaż

m 7

1447 D-01.03.02
Ukladanie kabli na słupach betonowych, do rur 
oslonowych mocowanych na słupie, masa do 2,0 kg/m, 
na objemki - p.a. demontaż

m 3

1448 D-01.03.02 Kopanie rowów dla kabli, recznie, grunt kategorii III m3 20,16

1449 D-01.03.02 Zasypanie rowów dla kabli, recznie, grunt kategorii III m3 15,12

1450 D-01.03.02 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, 
szerokosc do 0,4 m m 126

1451 D-01.03.02 Ułożenie rur oslonowych PVC do Fi 140 mm - HDPE 
110 m 3

1452 D-01.03.02
Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych, rury 
ochronne dwudzielne PVC, do Fi 110 mm - HDPE 110 
dzielona

m 22,5

1453 D-01.03.02 Ukladanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel do 
1,0 kg/m, przykrycie folia - YAKXS 4x35 m 26,5

1454 D-01.03.02 Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 
2,0 kg/m, przykrycie folia - YAKXS 4x120 m 27,5

1455 D-01.03.02 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach 
zamknietych, kabel do 1,0 kg/m - YAKXS 4x35 m 1,5

1456 D-01.03.02 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanalach 
zamknietych, kabel do 3,0 kg/m - YAKXS 4x120 m 3,5

1457 D-01.03.02
Układanie kabli na słupach betonowych, bezposrednio 
na słupie, masa do 2,0 kg/m, na objemki - YAKXS 
4x120

m 9

1458 D-01.03.02
Ukladanie kabli na slupach betonowych, do rur 
oslonowych mocowanych na slupie, masa do 2,0 kg/m, 
na objemki - YAKXS 4x120

m 3
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ZADANIE: Rozbudowa Drogi Wojewódzkiej Nr 829 Łucka – Łęczna – Biskupice Od Km 22+073 Do Km 40+245 Na Odcinku Łęczna – Biskupice z wyłączeniem odcinka od 
km 23+886 Do Km 24+178 (most na rzece Wieprz w M. Ciechanki)

Lp. Podstawa Element scalony-rodzaj robót Szczegółowy opis Ilość

1459 D-01.03.02

Montaż w rowach muf przelotowych z rur 
termokurczliwych na kablach energetycznych o izolacji i 
powloce z tworzyw sztucznych, do 1 kV, z zylami Al, 
kabel wielozylowy, do 35 mm2

szt 2

1460 D-01.03.02

Montaż w rowach muf przelotowych z rur 
termokurczliwych na kablach energetycznych o izolacji i 
powloce z tworzyw sztucznych, do 1 kV, z zylami Al, 
kabel wielozylowy, do 120 mm2

szt 2

1461 D-01.03.02 Badanie linii kablowej sredniego napiecia, niskiego 
napiecia i sterowniczej, kabel n.n., 4-zylowy

odcine
k 3

1462 D-01.03.02 Wywóz samochodami samowyladowczymi do 1 km, 
grunt kategorii III m3 3,76

1463 D-01.03.02 Wywóz samochodami samowyladowczymi, ziemia, 
dodatek za kazdy nastepny 1 km - krotnosc 15 m3 3,76

1464 D-01.03.02
Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem 
skrzyniowym na odleglosc do 1 km, z zaladunkiem i 
wyladunkiem mechanicznym, samochód do 5 t

t 0,02

1465 D-01.03.02

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem 
skrzyniowym na odleglosc do 1 km, naklady 
uzupelniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1 km 
odleglosci ponad 1 km, samochód do 5 t - krotnosc 15

t 0,02

D-01.03.01 9.32. D-01.03.01 - nr 24 - Linie napowietrzne nN

CPV 45231400-9

D-01.03.01

9.32.1. D-01.03.01 - Linie napowietrzne nN - Nr 24 
Sieć kablowo-napowietrzna nN - zasilanie Stacja 
Milejów GS   km 31+850–km 32+440 - budowa linii 
48m, demontaż linii 501m
CPV 45231400-9

1466 D-01.03.01
Przewody nieizolowane linii NN, demontaż linii, przekrój 
przewodów do 95 mm2 z przeznaczeniem na złom 
(uwaga: naklady na 1km/1 przewód)

km 1,45

1467 D-01.03.01

Przewody nieizolowane linii NN, demontaż linii o 
przekroju przewodów do 95 mm2 z przeznaczeniem do 
ponownego montażu (uwaga: nakłady na 1km/1 
przewód)

km 0,571
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ZADANIE: Rozbudowa Drogi Wojewódzkiej Nr 829 Łucka – Łęczna – Biskupice Od Km 22+073 Do Km 40+245 Na Odcinku Łęczna – Biskupice z wyłączeniem odcinka od 
km 23+886 Do Km 24+178 (most na rzece Wieprz w M. Ciechanki)

Lp. Podstawa Element scalony-rodzaj robót Szczegółowy opis Ilość

1468 D-01.03.01
Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN 
typu AsXSn lub podobnych, przewód 4x25 mm2 - p.a. 
demontaż z przygotowaniem do ponownego montażu

km 0,055

1469 D-01.03.01 Przyłącza napowietrzne z przewodów nieizolowanych, 
demontaż z udziałem podnośnika samochodowego szt 4

1470 D-01.03.01 Osprzęt sieciowy i konstrukcje metalowe linii NN, 
demontaż na słupie leżącym konstrukcji typu KTK szt 118

1471 D-01.03.01
Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z 
żerdzi wirowanych, hak wieszakowy z uchwytem, klasa 
3 Fi 20 - p.a. demontaż - krotność 0,5

szt 1

1472 D-01.03.01 Słupy żelbetowe linii NN, demontaż słupa pojedynczego 
z ustrojami szt 5

1473 D-01.03.01 Słupy żelbetowe linii NN, demontaż słupa bliźniaczego szt 3

1474 D-01.03.01 Słupy żelbetowe linii NN, demontaż słupa rozkracznego szt 5

1475 D-01.03.01
Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z 
żerdzi wirowanych, słup pojedynczy do 12,0 m - RKK-
12/15/E ustój SFP111+SP11

slup 1

1476 D-01.03.01
Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z 
żerdzi wirowanych, słup pojedynczy do 10,5 m - RKK-
10,5/12/E ustój UP3+UP2

slup 1

1477 D-01.03.01
Montaż i stawianie slupów linii napowietrznej NN z 
żerdzi wirowanych, słup pojedynczy do 10,5 m - K-
10,5/10/E ustój UP3

slup 1

1478 D-01.03.01 Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii 
napowietrznej nn, trzon kabłąkowy z izolatorem - Km-1 szt 17

1479 D-01.03.01
Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z 
żerdzi wirowanych, hak wieszakowy z uchwytem, klasa 
3 Fi 20

szt 4

1480 D-01.03.01
Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z 
żerdzi wirowanych, hak wieszakowy z uchwytem, klasa 
2 Fi 16

szt 1

1481 D-01.03.01 Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN 
typu AsXSn lub podobnych, przewód 4x70 mm2 km 0,048

1482 D-01.03.01 Montaż przewodów nieizolowanych linii napowietrznej 
NN, przewód do 50 mm2 - p.a. przewody z demontażu km 0,571
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ZADANIE: Rozbudowa Drogi Wojewódzkiej Nr 829 Łucka – Łęczna – Biskupice Od Km 22+073 Do Km 40+245 Na Odcinku Łęczna – Biskupice z wyłączeniem odcinka od 
km 23+886 Do Km 24+178 (most na rzece Wieprz w M. Ciechanki)

Lp. Podstawa Element scalony-rodzaj robót Szczegółowy opis Ilość

1483 D-01.03.01
Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN 
typu AsXSn lub podobnych, przewód 4x25 mm2 - p.a. 
przewody z demontażu

km 0,055

1484 D-01.03.01
Montaż przylączy przewodami izolowanymi typu AsXSn 
lub podobnymi, z udziałem podnośnika 
samochodowego, przewód 4x70 mm2

szt 1

1485 D-01.03.01
Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii 
napowietrznej nn, ogranicznik przepięć, z balkonu 
podnośnika - ogranicznik przepięć 660V 5kA

szt 16

1486 D-01.03.01 Montaż przewodu uziemiajacego m 40

1487 D-01.03.01 Montaż uziomów lub przewodów uziemiajacych, 
kategoria gruntu I-II m 72

1488 D-01.03.01 Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych 
pretowych, kategoria gruntu III szt 12

1489 D-01.03.01
Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, 
piorunochronnej i skutecznosci zerowania, uziemienie 
ochronne lub robocze, pomiar pierwszy

szt 1

1490 D-01.03.01
Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, 
piorunochronnej i skutecznosci zerowania, uziemienie 
ochronne lub robocze, pomiar kazdy nastepny

szt 3

1491 D-01.03.01
Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem 
skrzyniowym na odleglosc do 1 km, z zaladunkiem i 
wyladunkiem mechanicznym, samochód do 5 t

t 10,9

1492 D-01.03.01

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem 
skrzyniowym na odleglosc do 1 km, naklady 
uzupelniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1 km 
odleglosci ponad 1 km, samochód do 5 t - krotnosc 15

t 10,9

D-07.07.01 9.33. D-07.07.01 - nr 24 - Oświetlenie dróg
CPV 45316110-9

D-07.07.01

9.33.1. D-07.07.01 - Oświetlenie dróg - Nr 24 Sieć 
kablowo-napowietrzna nN - zasilanie Stacja 
Milejów GS km 31+850-km 32+440 - demontaż 
opraw - 10 szt.
CPV 45316110-9

1493 D-07.07.01 Wysięgniki rurowe, demontaż wysięgnika mocowanego 
na słupie lub ścianie, ciezar do 30 kg szt 10

1494 D-07.07.01 Oprawy oswietlenia zewnętrznego, demontaż na 
trzpieniu słupa lub wysięgnika kpl 10
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ZADANIE: Rozbudowa Drogi Wojewódzkiej Nr 829 Łucka – Łęczna – Biskupice Od Km 22+073 Do Km 40+245 Na Odcinku Łęczna – Biskupice z wyłączeniem odcinka od 
km 23+886 Do Km 24+178 (most na rzece Wieprz w M. Ciechanki)

Lp. Podstawa Element scalony-rodzaj robót Szczegółowy opis Ilość

1495 D-07.07.01 Osprzęt sieciowy i konstrukcje metalowe linii NN, 
demontaż na słupie stojacym bezpiecznika szt 10

1496 D-07.07.01
Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem 
skrzyniowym na odleglosc do 1 km, z zaladunkiem i 
wyladunkiem mechanicznym, samochód 5-10 t

t 0,5

1497 D-07.07.01

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem 
skrzyniowym na odleglosc do 1 km, naklady 
uzupelniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1 km 
odleglosci ponad 1 km, samochód 5-10 t - krotnosc 15

t 0,5

D-01.03.02 9.34. D-01.03.02 - nr 24 - Linie kablowe nN
CPV 45231400-9

D-01.03.02

9.34.1. D-01.03.02 - Linie kablowe nN - Nr 24 Sieć 
kablowo-napowietrzna nN - zasilanie Stacja 
Milejów GS km 31+850-km 32+440 - budowa linii 
6/16m , demontaż linii 6m
CPV 45231400-9

1498 D-01.03.02
Reczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2, 
głębokość do 1.0 m, kategoria gruntu III - przekop 
kontrolny

szt 2

1499 D-01.03.02 Kable wielożyłowe ukladane w ziemi, demontaż kabla do 
2,0 kg/m, kategoria gruntu I-II m 6

1500 D-01.03.02
Układanie kabli na słupach betonowych, bezposrednio 
na słupie, masa do 2,0 kg/m, na objemki - p.a. 
demontaż

m 7

1501 D-01.03.02
Układanie kabli na słupach betonowych, do rur 
osłonowych mocowanych na słupie, masa do 2,0 kg/m, 
na objemki - p.a. demontaż

m 3

1502 D-01.03.02 Kopanie rowów dla kabli, recznie, grunt kategorii III m3 1,92

1503 D-01.03.02 Zasypanie rowów dla kabli, recznie, grunt kategorii III m3 1,44

1504 D-01.03.02 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, 
szerokosc do 0,4 m m 12

1505 D-01.03.02 Ukladanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 
2,0 kg/m, przykrycie folia - YAKXS 4x120 m 6

1506 D-01.03.02
Ukladanie kabli na słupach betonowych, bezposrednio 
na słupie, masa do 2,0 kg/m, na objemki - YAKXS 
4x120

m 7

1507 D-01.03.02
Ukladanie kabli na słupach betonowych, do rur 
osłonowych mocowanych na słupie, masa do 2,0 kg/m, 
na objemki - YAKXS 4x120

m 3
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ZADANIE: Rozbudowa Drogi Wojewódzkiej Nr 829 Łucka – Łęczna – Biskupice Od Km 22+073 Do Km 40+245 Na Odcinku Łęczna – Biskupice z wyłączeniem odcinka od 
km 23+886 Do Km 24+178 (most na rzece Wieprz w M. Ciechanki)

Lp. Podstawa Element scalony-rodzaj robót Szczegółowy opis Ilość

1508 D-01.03.02

Montaż w rowach muf przelotowych z rur 
termokurczliwych na kablach energetycznych o izolacji i 
powloce z tworzyw sztucznych, do 1 kV, z zylami Al, 
kabel wielozylowy, do 120 mm2

szt 1

1509 D-01.03.02 Badanie linii kablowej sredniego napiecia, niskiego 
napiecia i sterowniczej, kabel n.n., 4-zylowy

odcine
k 1

1510 D-01.03.02 Wywóz samochodami samowyladowczymi do 1 km, 
grunt kategorii III m3 0,48

1511 D-01.03.02 Wywóz samochodami samowyladowczymi, ziemia, 
dodatek za kazdy nastepny 1 km - krotnosc 15 m3 0,48

1512 D-01.03.02
Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem 
skrzyniowym na odleglosc do 1 km, z zaladunkiem i 
wyladunkiem mechanicznym, samochód do 5 t

t 0,01

1513 D-01.03.02

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem 
skrzyniowym na odleglosc do 1 km, naklady 
uzupelniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1 km 
odleglosci ponad 1 km, samochód do 5 t - krotnosc 15

t 0,01

D-01.03.01 9.35. D-01.03.01 - nr 25 - Linie napowietrzne nN

CPV 45231400-9

D-01.03.01

9.35.1. D-01.03.01 - Linie napowietrzne nN - Nr 25 
Sieć kablowo-napowietrzna km 32+470  - km 
33+290 - zasilanie Stacja Milejów Sektor 
Mieszkalny 1 - budowa linii 65m, demontaż linii 
877m
CPV 45231400-9

1514 D-01.03.01
Przewody nieizolowane linii NN, demontaż linii, przekrój 
przewodów do 95 mm2 z przeznaczeniem na złom 
(uwaga: naklady na 1km/1 przewód)

km 1,81

1515 D-01.03.01
Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN 
typu AsXSn lub podobnych, przewód 2x25 mm2 - p.a. z 
przeznaczeniem na złom - krotnosc 0,5

km 0,191

1516 D-01.03.01

Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN 
typu AsXSn lub podobnych, przewód 4x95 mm2 - p.a. 
demontaż z przygotowaniem do ponownego montażu - 
krotnosc 0,75

km 0,18
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ZADANIE: Rozbudowa Drogi Wojewódzkiej Nr 829 Łucka – Łęczna – Biskupice Od Km 22+073 Do Km 40+245 Na Odcinku Łęczna – Biskupice z wyłączeniem odcinka od 
km 23+886 Do Km 24+178 (most na rzece Wieprz w M. Ciechanki)

Lp. Podstawa Element scalony-rodzaj robót Szczegółowy opis Ilość

1517 D-01.03.01 Przyłącza napowietrzne z przewodów nieizolowanych, 
demontaż z udziałem podnośnika samochodowego szt 4

1518 D-01.03.01
Przyłącza napowietrzne z przewodów izolowanych typu 
AsXSn lub podobnych, demontaż z udziałem podnośnika 
samochodowego, przewód do 4x10 mm2

szt 1

1519 D-01.03.01

Przyłącza napowietrzne z przewodów izolowanych typu 
AsXSn lub podobnych, demontaż z udziałem podnośnika 
samochodowego, przewód do 4x16 mm2 - p.a. z 
przygotowaniem do ponownego montażu

szt 7

1520 D-01.03.01
Osprzęt sieciowy i konstrukcje metalowe linii NN, 
demontaż na słupie stojacym bezpiecznika lub 
odgromnika

szt 3

1521 D-01.03.01 Osprzęt sieciowy i konstrukcje metalowe linii NN, 
demontaż na słupie leżącym konstrukcji typu KTK szt 80

1522 D-01.03.01
Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z 
żerdzi wirowanych, hak wieszakowy z uchwytem, klasa 
3 Fi 20 - p.a. demontaż - krotność 0,5

szt 5

1523 D-01.03.01 Słupy żelbetowe linii NN, demontaż słupa pojedynczego 
z ustrojami szt 16

1524 D-01.03.01 Słupy żelbetowe linii NN, demontaż słupa bliźniaczego szt 4

1525 D-01.03.01
Zeszyt 6 1993r. Demontaż  mechaniczny słupów 
drewnianych nieoszczudlonych, słup pojedynczy do 10 
m z ustojem

szt 1

1526 D-01.03.01
Zeszyt 6 1993r. Demontaż  mechaniczny słupów 
drewnianych nieoszczudlonych, słup rozkraczny do 10 
m z ustojem

szt 1

1527 D-01.03.01 Zeszyt 7 1993r. Demontaż ręczny podpór żelbetowych i 
odciążek, odciążka szt 2

1528 D-01.03.01
Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z 
żerdzi wirowanych, słup pojedynczy do 10,5 m - P-
10,5/4,3/E ustój UP1

slup 1

1529 D-01.03.01
Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z 
żerdzi wirowanych, słup pojedynczy do 10,5 m - K-
10,5/6/E ustój UP3

slup 2

1530 D-01.03.01
Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z 
żerdzi wirowanych, hak wieszakowy z uchwytem, klasa 
3 Fi 20

szt 8
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ZADANIE: Rozbudowa Drogi Wojewódzkiej Nr 829 Łucka – Łęczna – Biskupice Od Km 22+073 Do Km 40+245 Na Odcinku Łęczna – Biskupice z wyłączeniem odcinka od 
km 23+886 Do Km 24+178 (most na rzece Wieprz w M. Ciechanki)

Lp. Podstawa Element scalony-rodzaj robót Szczegółowy opis Ilość

1531 D-01.03.01
Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z 
żerdzi wirowanych, hak wieszakowy z uchwytem, klasa 
2 Fi 16

szt 7

1532 D-01.03.01 Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN 
typu AsXSn lub podobnych, przewód 4x35 mm2 km 0,065

1533 D-01.03.01
Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN 
typu AsXSn lub podobnych, przewód 4x95 mm2 - p.a. 
przewody z demontażu

km 0,18

1534 D-01.03.01

Przyłącza napowietrzne z przewodów izolowanych typu 
AsXSn lub podobnych, demontaż z udziałem podnośnika 
samochodowego, przewód do 4x16 mm2 - p.a. 
przewody z demontażu

szt 7

1535 D-01.03.01 Montaż przyłączy przewodami izolowanymi typu AsXSn 
lub podobnymi, z udzialem podnośnika samochodowego szt 2

1536 D-01.03.01
Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii 
napowietrznej nn, ogranicznik przepięć, z balkonu 
podnośnika - ogranicznik przepięć 660V 5kA

szt 12

1537 D-01.03.01 Montaz przewodu uziemiajacego m 30

1538 D-01.03.01 Montaz uziomów lub przewodów uziemiajacych, 
kategoria gruntu I-II m 54

1539 D-01.03.01 Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych 
pretowych, kategoria gruntu III szt 9

1540 D-01.03.01
Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, 
piorunochronnej i skutecznosci zerowania, uziemienie 
ochronne lub robocze, pomiar pierwszy

szt 1

1541 D-01.03.01
Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, 
piorunochronnej i skutecznosci zerowania, uziemienie 
ochronne lub robocze, pomiar kazdy nastepny

szt 2

1542 D-01.03.01
Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem 
skrzyniowym na odleglosc do 1 km, z zaladunkiem i 
wyladunkiem mechanicznym, samochód do 5 t

t 5,8

1543 D-01.03.01

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem 
skrzyniowym na odleglosc do 1 km, naklady 
uzupelniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1 km 
odleglosci ponad 1 km, samochód do 5 t - krotnosc 15

t 5,8

D-07.07.01 9.36. D-07.07.01 - nr 25 - Oświetlenie dróg
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Lp. Podstawa Element scalony-rodzaj robót Szczegółowy opis Ilość

CPV 45316110-9

D-07.07.01

9.36.1. D-07.07.01 - Oświetlenie dróg - Nr 25 Sieć 
kablowo-napowietrzna km 32+470 - km 33+290 - 
zasilanie Stacja Milejów Sektor Mieszkalny 1 - 
demontaż opraw - 19 szt.
CPV 45316110-9

1544 D-07.07.01 Wysięgniki rurowe, demontaz wysiegnika mocowanego 
na słupie lub ścianie, ciężar do 30 kg szt 19

1545 D-07.07.01 Oprawy oświetlenia zewnętrznego, demontaż na 
trzpieniu słupa lub wysięgnika kpl 19

1546 D-07.07.01 Osprzęt sieciowy i konstrukcje metalowe linii NN, 
demontaż na słupie stojacym bezpiecznika szt 19

1547 D-07.07.01
Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem 
skrzyniowym na odleglosc do 1 km, z zaladunkiem i 
wyladunkiem mechanicznym, samochód 5-10 t

t 0,95

1548 D-07.07.01

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem 
skrzyniowym na odleglosc do 1 km, naklady 
uzupelniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1 km 
odleglosci ponad 1 km, samochód 5-10 t - krotnosc 15

t 0,95

D-01.03.02 9.37. D-01.03.02 - nr 25 - Linie kablowe nN
CPV 45231400-9

D-01.03.02

9.37.1. D-01.03.02 - Linie kablowe nN - Nr 25 Sieć 
kablowo-napowietrzna km 32+470 – km 33+290 – 
zasilanie   Stacja Milejów Sektor Mieszkalny 1 - 
budowa linii 75/95m , demontaż linii 93m, 
zabezpieczenie 46,5
CPV 45231400-9

1549 D-01.03.02
Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2, 
glebokosc do 1.0 m, kategoria gruntu III - przekop 
kontrolny

szt 12

1550 D-01.03.02 Kable wielożyłowe układane w ziemi, demontaż kabla do 
2,0 kg/m, kategoria gruntu I-II m 93

1551 D-01.03.02
Układanie kabli na słupach betonowych, bezposrednio 
na słupie, masa do 2,0 kg/m, na objemki - p.a. 
demontaż

m 14

1552 D-01.03.02
Układanie kabli na słupach betonowych, do rur 
osłonowych mocowanych na słupie, masa do 2,0 kg/m, 
na objemki - p.a. demontaż

m 6

1553 D-01.03.02 Kopanie rowów dla kabli, recznie, grunt kategorii III m3 38,88
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1554 D-01.03.02 Zasypanie rowów dla kabli, recznie, grunt kategorii III m3 29,16

1555 D-01.03.02 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, 
szerokosc do 0,4 m m 243

1556 D-01.03.02 Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi 140 mm - HDPE 
110 m 15

1557 D-01.03.02
Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych, rury 
ochronne dwudzielne PVC, do Fi 110 mm - HDPE 110 
dzielona

m 32,5

1558 D-01.03.02
Zabezpieczenie istniejacych kabli energetycznych, rury 
ochronne dwudzielne PVC, do Fi 200 mm  - HDPE 
1160 dzielona

m 14

1559 D-01.03.02 Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 
1,0 kg/m, przykrycie folia - YAKXS 4x35 m 6

1560 D-01.03.02 Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 
2,0 kg/m, przykrycie folia - YAKXS 4x240 m 65

1561 D-01.03.02 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach 
zamknietych, kabel do 3,0 kg/m - YAKXS 4x240 m 15

1562 D-01.03.02 Układanie kabli na słupach betonowych, bezposrednio 
na słupie, masa do 1,0 kg/m, na objemki - YAKXS 4x35 m 7

1563 D-01.03.02
Układanie kabli na słupach betonowych, do rur 
osłonowych mocowanych na słupie, masa do 1,0 kg/m, 
na objemki - YAKY 4x35

m 2

1564 D-01.03.02

Montaż w rowach muf przelotowych z rur 
termokurczliwych na kablach energetycznych o izolacji i 
powloce z tworzyw sztucznych, do 1 kV, z zylami Al, 
kabel wielozylowy, do 35 mm2

szt 1

1565 D-01.03.02

Montaż w rowach muf przelotowych z rur 
termokurczliwych na kablach energetycznych o izolacji i 
powloce z tworzyw sztucznych, do 1 kV, z zylami Al, 
kabel wielozylowy, do 240 mm2

szt 4

1566 D-01.03.02 Badanie linii kablowej sredniego napiecia, niskiego 
napiecia i sterowniczej, kabel n.n., 4-zylowy

odcine
k 4

1567 D-01.03.02 Wywóz samochodami samowyladowczymi do 1 km, 
grunt kategorii III m3 9,72

1568 D-01.03.02 Wywóz samochodami samowyladowczymi, ziemia, 
dodatek za kazdy nastepny 1 km - krotnosc 15 m3 9,72

1569 D-01.03.02
Wywóz zlomu z terenu rozbiórki, samochodem 
skrzyniowym na odleglosc do 1 km, z zaladunkiem i 
wyladunkiem mechanicznym, samochód do 5 t

t 0,02
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1570 D-01.03.02

Wywóz zlomu z terenu rozbiórki, samochodem 
skrzyniowym na odleglosc do 1 km, naklady 
uzupelniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1 km 
odleglosci ponad 1 km, samochód do 5 t - krotnosc 15

t 0,02

D-01.03.02 9.38. D-01.03.02 - nr 26 - Linie kablowe SN
CPV 45231400-9

D-01.03.02

9.38.1. D-01.03.02 - Linie kablowe SN - Nr 26 Siec 
kablowa SN - relacji: Stacja Milejów ST-1 - Stacja 
Milejów ST-4 km 32+610-km32+800, budowa 
69/87m, demontaz 187m, zabezpieczenie 14m

CPV 45231400-9

1571 D-01.03.02
Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2, 
głębokość do 1.0 m, kategoria gruntu III - przekop 
kontrolny

szt 10

1572 D-01.03.02
Układanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel do 
2,0 kg/m, przykrycie folia - 3 x XRUHAKXS 120 12/20kV-
p.a. demontaż

m 216

1573 D-01.03.02 Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 
12,0 kg/m, przykrycie folia - p.a. demontaż m 115

1574 D-01.03.02 Kopanie rowów dla kabli, recznie, grunt kategorii III m3 33,2

1575 D-01.03.02 Zasypanie rowów dla kabli, recznie, grunt kategorii III m3 26,56

1576 D-01.03.02 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, 
szerokosc do 0,4 m m 166

1577 D-01.03.02
Zabezpieczenie istniejacych kabli energetycznych, rury 
ochronne dwudzielne PVC, do Fi 200 mm - HDPE 160 
dzielona

m 14

1578 D-01.03.02 Ułożenie rur oslonowych PVC do Fi 140 mm - HDPE 
160 m 15

1579 D-01.03.02 Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 
2,0 kg/m, przykrycie folia - 3 x XRUHAKXS 120 12/20kV m 216

1580 D-01.03.02
Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach 
zamknietych, kabel do 3,0 kg/m - 3 x XRUHAKXS 120 
12/20kV

m 45
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1581 D-01.03.02

Montaż w rowach muf przelotowych z taśm izolacyjnych 
na kablach energetycznych 1-zylowych o izolacji i 
powloce z tworzyw sztucznych, z zylami Al, kabel do 20 
kV, do 120 mm2

szt 12

1582 D-01.03.02 Badanie linii kablowej średniego napięcia odcine
k 3

1583 D-01.03.02 Badanie linii kablowej sredniego napiecia, niskiego 
napiecia i sterowniczej, kabel n.n., 4-zylowy

odcine
k 3

1584 D-01.03.02 Wywóz samochodami samowyladowczymi do 1 km, 
grunt kategorii III m3 6,64

1585 D-01.03.02 Wywóz samochodami samowyladowczymi, ziemia, 
dodatek za kazdy nastepny 1 km - krotnosc 15 m3 6,64

1586 D-01.03.02
Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem 
skrzyniowym na odleglosc do 1 km, z zaladunkiem i 
wyladunkiem mechanicznym, samochód do 5 t

t 1,5

1587 D-01.03.02

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem 
skrzyniowym na odleglosc do 1 km, naklady 
uzupelniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1 km 
odleglosci ponad 1 km, samochód do 5 t - krotnosc 15

t 1,5

D-01.03.01 9.39. D-01.03.01 - nr 29 - Linie napowietrzne nN

CPV 45231400-9

D-01.03.01

9.39.1. D-01.03.01 - Linie napowietrzne nN - Nr 29 
Sieć kablowo-napowietrzna nN - zasilanie Stacja 
Jaszczów 1   obwód II, obwód VI - km 33+640–km 
34+490 - budowa linii 291m , demontaż linii 165m

CPV 45231400-9

1588 D-01.03.01
Przewody nieizolowane linii NN, demontaż linii, przekrój 
przewodów do 95 mm2 z przeznaczeniem na zlom 
(uwaga: naklady na 1km/1 przewód)

km 1,035

1589 D-01.03.01

Przewody nieizolowane linii NN, demontaż linii o 
przekroju przewodów do 95 mm2 z przeznaczeniem do 
ponownego montazu (uwaga: naklady na 1km/1 
przewód)

km 0,637

1590 D-01.03.01 Przyłącza napowietrzne z przewodów nieizolowanych, 
demontaż z udziałem podnośnika samochodowego szt 6

146/255



R M S dostaw usług podwykonast
wa

1 2 3 4 5 6 7=5x6=8+9+10 8 9 10 11 12 13 14=11+12+13

Jm

suma
wartości

podwykona
wstwa

Cena jedn. Wartość
W tym wartość składników (z narzutami) W tym wartość netto*) podwykonawstwa

ZADANIE: Rozbudowa Drogi Wojewódzkiej Nr 829 Łucka – Łęczna – Biskupice Od Km 22+073 Do Km 40+245 Na Odcinku Łęczna – Biskupice z wyłączeniem odcinka od 
km 23+886 Do Km 24+178 (most na rzece Wieprz w M. Ciechanki)

Lp. Podstawa Element scalony-rodzaj robót Szczegółowy opis Ilość

1591 D-01.03.01
Przyłącza napowietrzne z przewodów izolowanych typu 
AsXSn lub podobnych, demontaż z udziałem podnośnika 
samochodowego, przewód do 4x16 mm2

szt 1

1592 D-01.03.01
Osprzęt sieciowy i konstrukcje metalowe linii NN, 
demontaż na słupie stojącym bezpiecznika lub 
odgromnika

szt 3

1593 D-01.03.01 Osprzęt sieciowy i konstrukcje metalowe linii NN, 
demontaż na słupie leżącym konstrukcji typu KTK szt 72

1594 D-01.03.01
Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z 
żerdzi wirowanych, hak wieszakowy z uchwytem, klasa 
3 Fi 20 - p.a. demontaż - krotność 0,5

szt 1

1595 D-01.03.01 Słupy żelbetowe linii NN, demontaż słupa pojedynczego 
z ustojami szt 2

1596 D-01.03.01 Słupy żelbetowe linii NN, demontaż słupa rozkracznego szt 2

1597 D-01.03.01 Słupy żelbetowe linii NN, demontaż słupa rozkracznego 
z podporą szt 1

1598 D-01.03.01 Zeszyt 7 1993r. Demontaż ręczny podpór żelbetowych i 
odciążek, odciążka szt 1

1599 D-01.03.01
Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z 
żerdzi wirowanych, słup pojedynczy do 12,0 m - O-
12/10/E ustój UP3+UP2

slup 1

1600 D-01.03.01
Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z 
żerdzi wirowanych, słup pojedynczy do 10,5 m - K-
10,5/4,3/E ustój UP1

slup 1

1601 D-01.03.01
Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z 
żerdzi wirowanych, słup pojedynczy do 12,0 m - N-
12/10/E ustój UP3

slup 2

1602 D-01.03.01
Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z 
żerdzi wirowanych, słup pojedynczy do 12,0 m - P-
12/10/E ustój UP3

slup 1

1603 D-01.03.01
Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z 
żerdzi wirowanych, słup pojedynczy do 10,5 m - RKK-
10,5/12/E ustój UP3+UP2

slup 1

1604 D-01.03.01 Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii 
napowietrznej nn, trzon kabłąkowy z izolatorem - Km-1 szt 15

1605 D-01.03.01
Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z 
żerdzi wirowanych, hak wieszakowy z uchwytem, klasa 
3 Fi 20

szt 11
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1606 D-01.03.01
Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z 
żerdzi wirowanych, hak wieszakowy z uchwytem, klasa 
2 Fi 16

szt 3

1607 D-01.03.01 Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN 
typu AsXSn lub podobnych, przewód 4x70 mm2 km 0,291

1608 D-01.03.01 Montaż przewodów nieizolowanych linii napowietrznej 
NN, przewód do 50 mm2 - p.a. przewody z demontażu km 0,637

1609 D-01.03.01
Montaż przyłączy przewodami izolowanymi typu AsXSn 
lub podobnymi, z udziałem podnośnika 
samochodowego, przewód AsXSn 2x16 mm2

szt 3

1610 D-01.03.01
Montaż przyłączy przewodami izolowanymi typu AsXSn 
lub podobnymi, z udziałem podnosnika 
samochodowego, przewód AsXSn 4x16 mm2

szt 2

1611 D-01.03.01
Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii 
napowietrznej nn, ogranicznik przepięć, z balkonu 
podnośnika - ogranicznik przepięć 660V 5kA

szt 12

1612 D-01.03.01 Montaz przewodu uziemiajacego m 46

1613 D-01.03.01 Montaz uziomów lub przewodów uziemiajacych, 
kategoria gruntu I-II m 72

1614 D-01.03.01 Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych 
prętowych, kategoria gruntu III szt 12

1615 D-01.03.01
Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, 
piorunochronnej i skutecznosci zerowania, uziemienie 
ochronne lub robocze, pomiar pierwszy

szt 1

1616 D-01.03.01
Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, 
piorunochronnej i skutecznosci zerowania, uziemienie 
ochronne lub robocze, pomiar kazdy nastepny

szt 3

1617 D-01.03.01
Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem 
skrzyniowym na odleglosc do 1 km, z zaladunkiem i 
wyladunkiem mechanicznym, samochód do 5 t

t 4,9

1618 D-01.03.01

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem 
skrzyniowym na odleglosc do 1 km, naklady 
uzupelniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1 km 
odleglosci ponad 1 km, samochód do 5 t - krotnosc 15

t 4,9

D-01.03.02 9.40. D-01.03.02 - nr 29 - Linie kablowe nN
CPV 45231400-9
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D-01.03.02

9.40.1. D-01.03.02 - Linie kablowe nN - Nr 29 Siec 
kablowo-napowietrzna nN - zasilanie Stacja 
Jaszczów 1 obwód II, obwód VI - km 33+640-km 
34+490 - ist. na słupie
CPV 45231400-9

1619 D-01.03.02
Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2, 
glębokość do 1.0 m, kategoria gruntu III - przekop 
kontrolny

szt 1

1620 D-01.03.02

Układanie kabli na słupach betonowych, bezposrednio 
na słupie, masa do 2,0 kg/m, w uchwytach - p.a. 
demontaż z przygotowaniem do ponownego montażu na 
słupie 28

m 7

1621 D-01.03.02

Układanie kabli na słupach betonowych, do rur 
osłonowych mocowanych na słupie, masa do 2,0 kg/m, 
w uchwytach - p.a. demontaż z przygotowaniem do 
ponownego montażu 28

m 3

1622 D-01.03.02
Ukladanie kabli na słupach betonowych, bezposrednio 
na słupie, masa do 1,0 kg/m, na objemki - kabel 
istniejący na słupie 28

m 7

1623 D-01.03.02
Ukladanie kabli na słupach betonowych, do rur 
osłonowych mocowanych na słupie, masa do 1,0 kg/m, 
na objemki - kabel istniejacy na słupie 28

m 3

1624 D-01.03.02 Badanie linii kablowej sredniego napiecia, niskiego 
napiecia i sterowniczej, kabel n.n., 4-zylowy

odcine
k 1

D-01.03.01 9.41. D-01.03.01 - nr 31 - Linie napowietrzne nN

CPV 45231400-9

D-01.03.01

9.41.1. D-01.03.01 - Linie napowietrzne nN - Nr 31 
Sieć kablowo-napowietrzna nN - zasilanie Stacja 
Jaszczów 3 obwód I, obwód II - km 34+670-km 
35+730 - budowa linii 244m, demontaż linii 244m

CPV 45231400-9

1625 D-01.03.01
Przewody nieizolowane linii NN, demontaż linii, przekrój 
przewodów do 95 mm2 z przeznaczeniem na złom 
(uwaga: naklady na 1km/1 przewód)

km 0,976

1626 D-01.03.01

Przewody nieizolowane linii NN, demontaż linii o 
przekroju przewodów do 95 mm2 z przeznaczeniem do 
ponownego montażu (uwaga: naklady na 1km/1 
przewód)

km 1,711
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ZADANIE: Rozbudowa Drogi Wojewódzkiej Nr 829 Łucka – Łęczna – Biskupice Od Km 22+073 Do Km 40+245 Na Odcinku Łęczna – Biskupice z wyłączeniem odcinka od 
km 23+886 Do Km 24+178 (most na rzece Wieprz w M. Ciechanki)

Lp. Podstawa Element scalony-rodzaj robót Szczegółowy opis Ilość

1627 D-01.03.01

Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN 
typu AsXSn lub podobnych, przewód 4x25 mm2 - p.a. 
demontaż z przygotowaniem do ponownego montażu - 
krotność 0,75

km 0,088

1628 D-01.03.01

Przyłącza napowietrzne z przewodów izolowanych typu 
AsXSn lub podobnych, demontaż z udziałem podnośnika 
samochodowego, przewód do 4x16 mm2 p.a. z 
przygotowaniem do ponownego montażu

szt 3

1629 D-01.03.01 Osprzęt sieciowy i konstrukcje metalowe linii NN, 
demontaż na słupie leżącym konstrukcji typu KTK szt 104

1630 D-01.03.01
Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z 
żerdzi wirowanych, hak wieszakowy z uchwytem, klasa 
3 Fi 20 - p.a. demontaż - krotność 0,5

szt 5

1631 D-01.03.01 Słupy żelbetowe linii NN, demontaż słupa pojedynczego 
z ustojami szt 6

1632 D-01.03.01 Słupy żelbetowe linii NN, demontaż słupa rozkracznego szt 1

1633 D-01.03.01 Zeszyt 7 1993r. Demontaż ręczny podpór żelbetowych i 
odciążek, odciążka szt 2

1634 D-01.03.01
Montaż i stawianie slupów linii napowietrznej NN z 
żerdzi wirowanych, słup pojedynczy do 12,0 m - RPK-
12/10/E ustój UP3+UP2

slup 2

1635 D-01.03.01
Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z 
żerdzi wirowanych, słup pojedynczy do 10,5 m - O-
10,5/6/E ustój UP3

slup 1

1636 D-01.03.01
Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z 
żerdzi wirowanych, słup pojedynczy do 12,0 m - K-
12/4,3/E ustój UP3

slup 1

1637 D-01.03.01
Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z 
żerdzi wirowanych, słup pojedynczy do 10,5 m - K-
10,5/4,3/E ustój UP3

slup 1

1638 D-01.03.01
Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z 
żerdzi wirowanych, słup pojedynczy do 12,0 m - O-
12/6/E ustój UP3

slup 2

1639 D-01.03.01
Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z 
żerdzi wirowanych, słup pojedynczy do 10,5 m - K-
10,5/6/E ustój UP3

slup 1

1640 D-01.03.01 Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii 
napowietrznej nn, trzon kabłąkowy z izolatorem szt 25
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km 23+886 Do Km 24+178 (most na rzece Wieprz w M. Ciechanki)

Lp. Podstawa Element scalony-rodzaj robót Szczegółowy opis Ilość

1641 D-01.03.01
Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z 
żerdzi wirowanych, hak wieszakowy z uchwytem, klasa 
3 Fi 20

szt 10

1642 D-01.03.01
Montaż i stawianie słlupów linii napowietrznej NN z 
żerdzi wirowanych, hak wieszakowy z uchwytem, klasa 
2 Fi 16

szt 6

1643 D-01.03.01 Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN 
typu AsXSn lub podobnych, przewód 4x35 mm2 km 0,055

1644 D-01.03.01 Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN 
typu AsXSn lub podobnych, przewód 4x25 mm2 km 0,189

1645 D-01.03.01 Montaż przewodów nieizolowanych linii napowietrznej 
NN, przewód do 50 mm2 - p.a. przewody z demontażu km 1,711

1646 D-01.03.01
Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN 
typu AsXSn lub podobnych, przewód 4x25 mm2 - p.a. 
przewody z demontażu

km 0,088

1647 D-01.03.01

Montaż przyłączy przewodami izolowanymi typu AsXSn 
lub podobnymi, z udziałem podnośnika 
samochodowego, przewód AsXSn 4x16 mm2 - p.a. 
przewody z demontażu

szt 3

1648 D-01.03.01
Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii 
napowietrznej nn, ogranicznik przepięć, z balkonu 
podnośnika - ogranicznik przepięć 660V 5kA

szt 24

1649 D-01.03.01 Montaż przewodu uziemiajacego m 68

1650 D-01.03.01 Montaż uziomów lub przewodów uziemiajacych, 
kategoria gruntu I-II m 108

1651 D-01.03.01 Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych 
pretowych, kategoria gruntu III szt 18

1652 D-01.03.01
Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, 
piorunochronnej i skutecznosci zerowania, uziemienie 
ochronne lub robocze, pomiar pierwszy

szt 1

1653 D-01.03.01
Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, 
piorunochronnej i skutecznosci zerowania, uziemienie 
ochronne lub robocze, pomiar kazdy nastepny

szt 5

1654 D-01.03.01
Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem 
skrzyniowym na odleglosc do 1 km, z zaladunkiem i 
wyladunkiem mechanicznym, samochód do 5 t

t 5,8
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ZADANIE: Rozbudowa Drogi Wojewódzkiej Nr 829 Łucka – Łęczna – Biskupice Od Km 22+073 Do Km 40+245 Na Odcinku Łęczna – Biskupice z wyłączeniem odcinka od 
km 23+886 Do Km 24+178 (most na rzece Wieprz w M. Ciechanki)

Lp. Podstawa Element scalony-rodzaj robót Szczegółowy opis Ilość

1655 D-01.03.01

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem 
skrzyniowym na odleglosc do 1 km, naklady 
uzupelniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1 km 
odleglosci ponad 1 km, samochód do 5 t - krotnosc 15

t 5,8

D-01.03.01 9.42. D-01.03.01 - nr 32 - Linie napowietrzne nN

CPV 45231400-9

D-01.03.01

9.42.1. D-01.03.01 - Linie napowietrzne nN - Nr 32 
Sieć kablowo-napowietrzna nN - zasilanie Stacja 
Łysołaje -obwód I, obwód II, obwód III, obwód IV km 
35+780-km 36+610 - budowa linii 270m, demontaz 
linii 325m
CPV 45231400-9

1656 D-01.03.01
Przewody nieizolowane linii NN, demontaż linii, przekrój 
przewodów do 95 mm2 z przeznaczeniem na złom 
(uwaga: naklady na 1km/1 przewód)

km 0,954

1657 D-01.03.01
Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN 
typu AsXSn lub podobnych, przewód 4x70 mm2 - p.a. 
demontaż z przeznaczeniem na złom - krotnosc 0,5

km 0,05

1658 D-01.03.01

Przewody nieizolowane linii NN, demontaż linii o 
przekroju przewodów do 95 mm2 z przeznaczeniem do 
ponownego montażu (uwaga: naklady na 1km/1 
przewód)

km 1,013

1659 D-01.03.01

Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN 
typu AsXSn lub podobnych, przewód 4x70 mm2 - p.a. 
demontaż z przygotowaniem do ponownego montażu - 
krotnosc 0,75

km 0,127

1660 D-01.03.01

Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN 
typu AsXSn lub podobnych, przewód 4x70+25 mm2 - 
p.a. demontaż z przygotowaniem do ponownego 
montażu - krotnosc 0,75

km 0,086

1661 D-01.03.01 Osprzęt sieciowy i konstrukcje metalowe linii NN, 
demontaż na słupie leżącym konstrukcji typu KTK szt 100

1662 D-01.03.01
Osprzęt sieciowy i konstrukcje metalowe linii NN, 
demontaż na słupie stojącym bezpiecznika lub 
odgromnika

szt 9
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ZADANIE: Rozbudowa Drogi Wojewódzkiej Nr 829 Łucka – Łęczna – Biskupice Od Km 22+073 Do Km 40+245 Na Odcinku Łęczna – Biskupice z wyłączeniem odcinka od 
km 23+886 Do Km 24+178 (most na rzece Wieprz w M. Ciechanki)

Lp. Podstawa Element scalony-rodzaj robót Szczegółowy opis Ilość

1663 D-01.03.01
Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z 
żerdzi wirowanych, hak wieszakowy z uchwytem, klasa 
3 Fi 20 - p.a. demontaż - krotnosc 0,5

szt 6

1664 D-01.03.01 Słupy żelbetowe linii NN, demontaż słupa pojedynczego 
z ustojami szt 1

1665 D-01.03.01 Słupy żelbetowe linii NN, demontaż słupa bliźniaczego szt 1

1666 D-01.03.01 Słupy żelbetowe linii NN, demontaż słupa rozkracznego szt 5

1667 D-01.03.01 Zeszyt 7 1993r. Demontaż ręczny podpór żelbetowych i 
odciążek, odciążka szt 1

1668 D-01.03.01
Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z 
żerdzi wirowanych, słup pojedynczy do 12,0 m - p.a. 
demontaz - krotnosc 0,5

slup 1

1669 D-01.03.01
Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z 
żerdzi wirowanych, słup pojedynczy do 10,5 m - p.a. 
demontaż - krotnosc 0,5

slup 1

1670 D-01.03.01
Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z 
żerdzi wirowanych, słup pojedynczy do 10,5 m - K-
10,5/4,3/E ustój UP1

slup 1

1671 D-01.03.01
Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z 
żerdzi wirowanych, słup pojedynczy do 12,0 m - RKK-
12/15/E ustój SFP111+SP11

slup 1

1672 D-01.03.01
Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z 
żerdzi wirowanych, słup pojedynczy do 12,0 m - RKK-
12/10/E ustój UP3+UP2

slup 1

1673 D-01.03.01
Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z 
żerdzi wirowanych, słup pojedynczy do 10,5 m - O-
10,5/10/E ustój UP3+UP2

slup 2

1674 D-01.03.01
Montaż i stawianie slupów linii napowietrznej NN z 
żerdzi wirowanych, słup pojedynczy do 12,0 m - O-
12/10/E ustój UP3+UP2

slup 1

1675 D-01.03.01
Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z 
żerdzi wirowanych, słup pojedynczy do 12,0 m - RKK-
12/25/E ustój SFP111+SP11

slup 1

1676 D-01.03.01
Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z 
żerdzi wirowanych, słup pojedynczy do 12,0 m - ON-
12/6/E ustój UP3+UP2

slup 1

1677 D-01.03.01
Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z 
żerdzi wirowanych, słup pojedynczy do 12,0 m - N-
12/6/E ustój UP3

slup 1
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ZADANIE: Rozbudowa Drogi Wojewódzkiej Nr 829 Łucka – Łęczna – Biskupice Od Km 22+073 Do Km 40+245 Na Odcinku Łęczna – Biskupice z wyłączeniem odcinka od 
km 23+886 Do Km 24+178 (most na rzece Wieprz w M. Ciechanki)

Lp. Podstawa Element scalony-rodzaj robót Szczegółowy opis Ilość

1678 D-01.03.01 Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii 
napowietrznej nn, trzon kabłąkowy z izolatorem szt 23

1679 D-01.03.01
Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z 
żerdzi wirowanych, hak wieszakowy z uchwytem, klasa 
3 Fi 20

szt 17

1680 D-01.03.01
Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z 
żerdzi wirowanych, hak wieszakowy z uchwytem, klasa 
2 Fi 16

szt 1

1681 D-01.03.01 Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN 
typu AsXSn lub podobnych, przewód 4x25 mm2 km 0,083

1682 D-01.03.01 Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN 
typu AsXSn lub podobnych, przewód 4x70 mm2 km 0,127

1683 D-01.03.01 Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN 
typu AsXSn lub podobnych, przewód 4x70+25 mm2 km 0,047

1684 D-01.03.01 Montaż przewodów nieizolowanych linii napowietrznej 
NN, przewód do 50 mm2 km 0,052

1685 D-01.03.01 Montaż przewodów nieizolowanych linii napowietrznej 
NN, przewód do 50 mm2 - p.a. przewody z demontażu km 1,013

1686 D-01.03.01
Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN 
typu AsXSn lub podobnych, przewód 4x70 mm2 - p.a. 
przewody z demontażu

km 0,127

1687 D-01.03.01
Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN 
typu AsXSn lub podobnych, przewód 4x70+25 mm2 - 
p.a. przewody z demontażu

km 0,086

1688 D-01.03.01
Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii 
napowietrznej nn, ogranicznik przepięć, z balkonu 
podnośnika - ogranicznik przepięć 660V 5kA

szt 13

1689 D-01.03.01 Montaż przewodu uziemiajacego m 44

1690 D-01.03.01 Montaż uziomów lub przewodów uziemiajacych, 
kategoria gruntu I-II m 72

1691 D-01.03.01 Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych 
prętowych, kategoria gruntu III szt 12

1692 D-01.03.01
Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, 
piorunochronnej i skutecznosci zerowania, uziemienie 
ochronne lub robocze, pomiar pierwszy

szt 1
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ZADANIE: Rozbudowa Drogi Wojewódzkiej Nr 829 Łucka – Łęczna – Biskupice Od Km 22+073 Do Km 40+245 Na Odcinku Łęczna – Biskupice z wyłączeniem odcinka od 
km 23+886 Do Km 24+178 (most na rzece Wieprz w M. Ciechanki)

Lp. Podstawa Element scalony-rodzaj robót Szczegółowy opis Ilość

1693 D-01.03.01
Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, 
piorunochronnej i skutecznosci zerowania, uziemienie 
ochronne lub robocze, pomiar kazdy nastepny

szt 3

1694 D-01.03.01
Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem 
skrzyniowym na odleglosc do 1 km, z zaladunkiem i 
wyladunkiem mechanicznym, samochód do 5 t

t 10,7

1695 D-01.03.01

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem 
skrzyniowym na odleglosc do 1 km, naklady 
uzupelniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1 km 
odleglosci ponad 1 km, samochód do 5 t - krotnosc 15

t 10,7

D-07.07.01 9.43. D-07.07.01 - nr 32 - Oświetlenie dróg
CPV 45316110-9

D-07.07.01

9.43.1. D-07.07.01 - Oświetlenie dróg - Nr 32 Siec 
kablowo-napowietrzna nN - zasilanie Stacja 
Łysołaje -obwód I, obwód II, obwód III, obwód IV km 
35+780-km 36+610 - demontaż opraw - 4 szt.

CPV 45316110-9

1696 D-07.07.01 Wysięgniki rurowe, demontaż wysięgnika mocowanego 
na słupie lub ścianie, ciezar do 30 kg szt 4

1697 D-07.07.01 Oprawy oświetlenia zewnętrznego, demontaż na 
trzpieniu słupa lub wysięgnika kpl 4

1698 D-07.07.01 Osprzęt sieciowy i konstrukcje metalowe linii NN, 
demontaż na słupie stojacym bezpiecznika szt 4

1699 D-07.07.01
Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem 
skrzyniowym na odleglosc do 1 km, z zaladunkiem i 
wyladunkiem mechanicznym, samochód 5-10 t

t 0,2

1700 D-07.07.01

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem 
skrzyniowym na odleglosc do 1 km, naklady 
uzupelniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1 km 
odleglosci ponad 1 km, samochód 5-10 t - krotnosc 15

t 0,2

D-01.03.02 9.44. D-01.03.02 - nr 32 - Linie kablowe nN
CPV 45231400-9

D-01.03.02

9.44.1. D-01.03.02 - Linie kablowe nN - Nr 32 Sieć 
kablowo-napowietrzna nN - zasilanie Stacja 
Łysołaje -obwód I, obwód II, obwód III, obwód IV km 
35+780-km 36+610 - ist. na słupie, demontaż - 6m, 
zabezpieczenie - 2m
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ZADANIE: Rozbudowa Drogi Wojewódzkiej Nr 829 Łucka – Łęczna – Biskupice Od Km 22+073 Do Km 40+245 Na Odcinku Łęczna – Biskupice z wyłączeniem odcinka od 
km 23+886 Do Km 24+178 (most na rzece Wieprz w M. Ciechanki)

Lp. Podstawa Element scalony-rodzaj robót Szczegółowy opis Ilość

CPV 45231400-9

1701 D-01.03.02
Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2, 
głębokość do 1.0 m, kategoria gruntu III - przekop 
kontrolny

szt 1

1702 D-01.03.02 Kable wielożyłowe ukladane w ziemi, demontaż kabla do 
2,0 kg/m, kategoria gruntu I-II m 6

1703 D-01.03.02 Kopanie rowów dla kabli, recznie, grunt kategorii III m3 0,64

1704 D-01.03.02 Zasypanie rowów dla kabli, recznie, grunt kategorii III m3 0,48

1705 D-01.03.02 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, 
szerokosc do 0,4 m m 4

1706 D-01.03.02
Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych, rury 
ochronne dwudzielne PVC, do Fi 110 mm - HDPE 110 
dzielona

m 2

1707 D-01.03.02

Układanie kabli na słupach betonowych, bezposrednio 
na słupie, masa do 2,0 kg/m, w uchwytach - p.a. 
demontaż z przygotowaniem do ponownego montażu na 
słupie 41/1

m 7

1708 D-01.03.02

Układanie kabli na słupach betonowych, do rur 
osłonowych mocowanych na słupie, masa do 2,0 kg/m, 
w uchwytach - p.a. demontaż z przygotowaniem do 
ponownego montażu 41/1

m 3

1709 D-01.03.02
Układanie kabli na słupach betonowych, bezpośrednio 
na słupie, masa do 1,0 kg/m, na objemki - kabel 
istniejący na słupie 41/1

m 7

1710 D-01.03.02
Układanie kabli na słupach betonowych, do rur 
osłonowych mocowanych na słupie, masa do 1,0 kg/m, 
na objemki - kabel istniejący na słupie 41/1

m 3

1711 D-01.03.02 Badanie linii kablowej sredniego napiecia, niskiego 
napiecia i sterowniczej, kabel n.n., 4-zylowy

odcine
k 1

D-01.03.02 9.45. D-01.03.02 - nr 36 - Linie kablowe SN
CPV 45231400-9

D-01.03.02

9.45.1. D-01.03.02 - Linie kablowe SN - Nr 36 Sieć 
kablowa SN - relacji: GPZ Biskupice - ZPOW 
Milejów 1 km 37+520-km38+370, budowa 154/167m, 
demontaż 164m, zabezpieczenie 5,5m

CPV 45231400-9

1712 D-01.03.02
Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2, 
głębokość do 1.0 m, kategoria gruntu III - przekop 
kontrolny

szt 6
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ZADANIE: Rozbudowa Drogi Wojewódzkiej Nr 829 Łucka – Łęczna – Biskupice Od Km 22+073 Do Km 40+245 Na Odcinku Łęczna – Biskupice z wyłączeniem odcinka od 
km 23+886 Do Km 24+178 (most na rzece Wieprz w M. Ciechanki)

Lp. Podstawa Element scalony-rodzaj robót Szczegółowy opis Ilość

1713 D-01.03.02
Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 
2,0 kg/m, przykrycie folia - 3 x XRUHAKXS 120 12/20kV-
p.a. demontaż - krotność 0,5

m 492

1714 D-01.03.02 Kopanie rowów dla kabli, recznie, grunt kategorii III m3 63,8

1715 D-01.03.02 Zasypanie rowów dla kabli, recznie, grunt kategorii III m3 51,04

1716 D-01.03.02 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, 
szerokosc do 0,4 m m 319

1717 D-01.03.02
Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych, rury 
ochronne dwudzielne PVC, do Fi 200 mm - HDPE 160 
dzielona

m 5,5

1718 D-01.03.02 Ułożenie rur oslonowych PVC do Fi 140 mm - RHDPE 
160 m 17

1719 D-01.03.02 Ukladanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 
2,0 kg/m, przykrycie folia - 3 x XRUHAKXS 120 12/20kV m 450

1720 D-01.03.02
Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanalach 
zamknietych, kabel do 3,0 kg/m - 3 x XRUHAKXS 120 
12/20kV

m 51

1721 D-01.03.02

Montaż w rowach muf przelotowych z tasm izolacyjnych 
na kablach energetycznych 1-zylowych o izolacji i 
powloce z tworzyw sztucznych, z zylami Al, kabel do 20 
kV, do 240 mm2

szt 6

1722 D-01.03.02 Badanie linii kablowej sredniego napiecia, niskiego 
napiecia i sterowniczej, kabel n.n., 4-zylowy

odcine
k 3

1723 D-01.03.02 Wywóz samochodami samowyladowczymi do 1 km, 
grunt kategorii III m3 12,76

1724 D-01.03.02 Wywóz samochodami samowyladowczymi, ziemia, 
dodatek za kazdy nastepny 1 km - krotnosc 15 m3 12,76

1725 D-01.03.02
Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem 
skrzyniowym na odleglosc do 1 km, z zaladunkiem i 
wyladunkiem mechanicznym, samochód do 5 t

t 0,89

1726 D-01.03.02

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem 
skrzyniowym na odleglosc do 1 km, naklady 
uzupelniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1 km 
odleglosci ponad 1 km, samochód do 5 t - krotnosc 15

t 0,89

D-01.03.02 9.46. D-01.03.02 - nr 37 - Linie kablowe SN
CPV 45231400-9
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ZADANIE: Rozbudowa Drogi Wojewódzkiej Nr 829 Łucka – Łęczna – Biskupice Od Km 22+073 Do Km 40+245 Na Odcinku Łęczna – Biskupice z wyłączeniem odcinka od 
km 23+886 Do Km 24+178 (most na rzece Wieprz w M. Ciechanki)

Lp. Podstawa Element scalony-rodzaj robót Szczegółowy opis Ilość

D-01.03.02

9.46.1. D-01.03.02 - Linie kablowe SN - Nr 37 Sieć 
kablowa SN - relacji: GPZ Biskupice – ZPOW 
Milejów 2   km 37+520-km38+370, budowa 
154/167m, demontaż 164m, zabezpieczenie 5,5m

CPV 45231400-9

1727 D-01.03.02
Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2, 
glebokosc do 1.0 m, kategoria gruntu III - przekop 
kontrolny

szt 6

1728 D-01.03.02
Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 
2,0 kg/m, przykrycie folia - 3 x XRUHAKXS 120 12/20kV-
p.a. demontaż - krotność 0,5

m 492

1729 D-01.03.02 Kopanie rowów dla kabli, recznie, grunt kategorii III m3 63,8

1730 D-01.03.02 Zasypanie rowów dla kabli, recznie, grunt kategorii III m3 51,04

1731 D-01.03.02 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, 
szerokosc do 0,4 m m 319

1732 D-01.03.02
Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych, rury 
ochronne dwudzielne PVC, do Fi 200 mm - HDPE 160 
dzielona

m 5,5

1733 D-01.03.02 Ułożenie rur oslonowych PVC do Fi 140 mm - RHDPE 
160 m 17

1734 D-01.03.02 Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 
2,0 kg/m, przykrycie folia - 3 x XRUHAKXS 120 12/20kV m 450

1735 D-01.03.02
Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach 
zamknietych, kabel do 3,0 kg/m - 3 x XRUHAKXS 120 
12/20kV

m 51

1736 D-01.03.02

Montaż w rowach muf przelotowych z taśm izolacyjnych 
na kablach energetycznych 1-zylowych o izolacji i 
powloce z tworzyw sztucznych, z zylami Al, kabel do 20 
kV, do 240 mm2

szt 6

1737 D-01.03.02 Badanie linii kablowej sredniego napiecia, niskiego 
napiecia i sterowniczej, kabel n.n., 4-zylowy

odcine
k 3

1738 D-01.03.02 Wywóz samochodami samowyladowczymi do 1 km, 
grunt kategorii III m3 12,76

1739 D-01.03.02 Wywóz samochodami samowyladowczymi, ziemia, 
dodatek za kazdy nastepny 1 km - krotnosc 15 m3 12,76
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ZADANIE: Rozbudowa Drogi Wojewódzkiej Nr 829 Łucka – Łęczna – Biskupice Od Km 22+073 Do Km 40+245 Na Odcinku Łęczna – Biskupice z wyłączeniem odcinka od 
km 23+886 Do Km 24+178 (most na rzece Wieprz w M. Ciechanki)

Lp. Podstawa Element scalony-rodzaj robót Szczegółowy opis Ilość

1740 D-01.03.02
Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem 
skrzyniowym na odleglosc do 1 km, z zaladunkiem i 
wyladunkiem mechanicznym, samochód do 5 t

t 0,89

1741 D-01.03.02

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem 
skrzyniowym na odleglosc do 1 km, naklady 
uzupelniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1 km 
odleglosci ponad 1 km, samochód do 5 t - krotnosc 15

t 0,89

D-01.03.02 9.47. D-01.03.02 - nr 39 - Linie kablowe SN
CPV 45231400-9

D-01.03.02
9.47.1. D-01.03.02 - Linie kablowe SN - Nr 39 Sieć 
kablowa SN - zasilanie z GPZ Biskupice km 38+430 
zabezpieczenie 11,5m
CPV 45231400-9

1742 D-01.03.02
Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2, 
głębokość do 1.0 m, kategoria gruntu III - przekop 
kontrolny

szt 4

1743 D-01.03.02 Kopanie rowów dla kabli, recznie, grunt kategorii III m3 4,6

1744 D-01.03.02 Zasypanie rowów dla kabli, recznie, grunt kategorii III m3 3,68

1745 D-01.03.02 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, 
szerokosc do 0,4 m m 23

1746 D-01.03.02
Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych, rury 
ochronne dwudzielne PVC, do Fi 200 mm - HDPE 160 
dzielona

m 11,5

1747 D-01.03.02 Badanie linii kablowej sredniego napiecia, niskiego 
napiecia i sterowniczej, kabel n.n., 4-zylowy

odcine
k 3

1748 D-01.03.02 Wywóz samochodami samowyladowczymi do 1 km, 
grunt kategorii III m3 0,92

1749 D-01.03.02 Wywóz samochodami samowyladowczymi, ziemia, 
dodatek za kazdy nastepny 1 km - krotnosc 15 m3 0,92

D-01.03.02 9.48. D-01.03.02 - nr 40 - Linie kablowe SN
CPV 45231400-9

D-01.03.02
9.48.1. D-01.03.02 - Linie kablowe SN - Nr 40 Sieć 
kablowa SN - relacji GPZ Biskupice-Cyców km 
38+485 zabezpieczenie 15m
CPV 45231400-9

1750 D-01.03.02
Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2, 
głębokość do 1.0 m, kategoria gruntu III - przekop 
kontrolny

szt 3
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ZADANIE: Rozbudowa Drogi Wojewódzkiej Nr 829 Łucka – Łęczna – Biskupice Od Km 22+073 Do Km 40+245 Na Odcinku Łęczna – Biskupice z wyłączeniem odcinka od 
km 23+886 Do Km 24+178 (most na rzece Wieprz w M. Ciechanki)

Lp. Podstawa Element scalony-rodzaj robót Szczegółowy opis Ilość

1751 D-01.03.02 Kopanie rowów dla kabli, recznie, grunt kategorii III m3 3

1752 D-01.03.02 Zasypanie rowów dla kabli, recznie, grunt kategorii III m3 2,4

1753 D-01.03.02 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, 
szerokosc do 0,4 m m 15

1754 D-01.03.02
Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych, rury 
ochronne dwudzielne PVC, do Fi 200 mm - HDPE 160 
dzielona

m 15

1755 D-01.03.02 Badanie linii kablowej sredniego napiecia, niskiego 
napiecia i sterowniczej, kabel n.n., 4-zylowy

odcine
k 2

1756 D-01.03.02 Wywóz samochodami samowyladowczymi do 1 km, 
grunt kategorii III m3 0,6

1757 D-01.03.02 Wywóz samochodami samowyladowczymi, ziemia, 
dodatek za kazdy nastepny 1 km - krotnosc 15 m3 0,6

D-01.03.01 9.49. D-01.03.01- nr 41 - Linie napowietrzne nN

CPV 45231400-9

D-01.03.01

9.49.1. D-01.03.01 - Linie napowietrzne nN - Nr 41 
Sieć kablowo-napowietrzna nN, stacja 
trnasformatorowa - Stacja Kolonia Struża 3 obwód 
I, obwód II - km 38+600-km 39+530 - budowa linii 
53m, demontaż linii 50m
CPV 45231400-9

1758 D-01.03.01
Przewody nieizolowane linii NN, demontaż linii, przekrój 
przewodów do 95 mm2 z przeznaczeniem na złom 
(uwaga: naklady na 1km/1 przewód)

km 0,25

1759 D-01.03.01

Przewody nieizolowane linii NN, demontaż linii o 
przekroju przewodów do 95 mm2 z przeznaczeniem do 
ponownego montażu (uwaga: naklady na 1km/1 
przewód)

km 0,22

1760 D-01.03.01 Przyłącza napowietrzne z przewodów nieizolowanych, 
demontaż z udziałem podnośnika samochodowego szt 4

1761 D-01.03.01

Przylącza napowietrzne z przewodów izolowanych typu 
AsXSn lub podobnych, demontaż z udziałem podnośnika 
samochodowego, przewód do 4x10 mm2 p.a. z 
przygotowaniem do ponownego montażu

szt 1
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ZADANIE: Rozbudowa Drogi Wojewódzkiej Nr 829 Łucka – Łęczna – Biskupice Od Km 22+073 Do Km 40+245 Na Odcinku Łęczna – Biskupice z wyłączeniem odcinka od 
km 23+886 Do Km 24+178 (most na rzece Wieprz w M. Ciechanki)

Lp. Podstawa Element scalony-rodzaj robót Szczegółowy opis Ilość

1762 D-01.03.01
Układanie kabli na słupach betonowych, bezposrednio 
na słupie, masa do 0,5 kg/m, na objemki - p.a. 
demontaż - krotność 0,5

m 12

1763 D-01.03.01
Osprzęt sieciowy i konstrukcje metalowe linii NN, 
demontaż na słupie stojącym bezpiecznika lub 
odgromnika

szt 4

1764 D-01.03.01 Złącza napowietrzne, demontaż złącza - p.a. z 
przygotowaniem do ponownego montażu szt 1

1765 D-01.03.01 Osprzęt sieciowy i konstrukcje metalowe linii NN, 
demontaż na słupie leżącym konstrukcji typu KTK szt 6

1766 D-01.03.01
Osprzęt sieciowy i konstrukcje metalowe linii NN, 
demontaż na słupie leżącym poprzeczników 
przelotowych

szt 1

1767 D-01.03.01
Osprzęt sieciowy i konstrukcje metalowe linii NN, 
demontaż na słupie leżącym poprzeczników narożnego 
lub krańcowego

szt 1

1768 D-01.03.01
Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z 
żerdzi wirowanych, hak wieszakowy z uchwytem, klasa 
3 Fi 20 - p.a. demontaż - krotność 0,5

szt 1

1769 D-01.03.01 Słupy żelbetowe linii NN, demontaż słupa rozkracznego szt 1

1770 D-01.03.01 Słupy żelbetowe linii NN, demontaż słupa pojedynczego 
z podporą szt 1

1771 D-01.03.01
Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z 
żerdzi wirowanych, słup pojedynczy do 10,5 m - K-
10,5/10/E ustój UP3

slup 1

1772 D-01.03.01
Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z 
żerdzi wirowanych, słup pojedynczy do 10,5 m - O-
10,5/10/E ustój UP3+UP2

slup 1

1773 D-01.03.01 Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii 
napowietrznej nn, poprzecznik narożny lub krańcowy szt 1

1774 D-01.03.01 Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii 
napowietrznej nn, trzon kabłąkowy z izolatorem szt 1

1775 D-01.03.01
Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z 
żerdzi wirowanych, hak wieszakowy z uchwytem, klasa 
3 Fi 20

szt 2

1776 D-01.03.01
Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z 
żerdzi wirowanych, hak wieszakowy z uchwytem, klasa 
2 Fi 16

szt 1
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Lp. Podstawa Element scalony-rodzaj robót Szczegółowy opis Ilość

1777 D-01.03.01 Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN 
typu AsXSn lub podobnych, przewód 4x70+25 mm2 km 0,053

1778 D-01.03.01 Montaż przewodów nieizolowanych linii napowietrznej 
NN, przewód do 50 mm2 - p.a. przewody z demontażu km 0,22

1779 D-01.03.01

Montaż przyłączy przewodami izolowanymi typu AsXSn 
lub podobnymi, z udzialem podnosnika 
samochodowego, przewód 4x10 mm2 - p.a. przewody z 
demontażu

szt 1

1780 D-01.03.01
Montaż przyłączy przewodami izolowanymi typu AsXSn 
lub podobnymi, z udzialem podnośnika 
samochodowego, przewód 2x25 mm2

szt 1

1781 D-01.03.01 Złącza napowietrzne - p.a. złącze z demontażu szt 1

1782 D-01.03.01
Ukladanie kabli na słupach betonowych, do rur 
osłonowych mocowanych na słupie, masa do 0,5 kg/m, 
na objemki

m 18

1783 D-01.03.01
Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii 
napowietrznej nn, ogranicznik przepięć, z balkonu 
podnośnika - ogranicznik przepięć 660V 5kA

szt 8

1784 D-01.03.01 Montaż przewodu uziemiajacego m 20

1785 D-01.03.01 Montaż uziomów lub przewodów uziemiajacych, 
kategoria gruntu I-II m 36

1786 D-01.03.01 Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych 
prętowych, kategoria gruntu III szt 6

1787 D-01.03.01
Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, 
piorunochronnej i skutecznosci zerowania, uziemienie 
ochronne lub robocze, pomiar pierwszy

szt 1

1788 D-01.03.01
Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, 
piorunochronnej i skutecznosci zerowania, uziemienie 
ochronne lub robocze, pomiar kazdy nastepny

szt 1

1789 D-01.03.01
Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem 
skrzyniowym na odleglosc do 1 km, z zaladunkiem i 
wyladunkiem mechanicznym, samochód do 5 t

t 1,6

1790 D-01.03.01

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem 
skrzyniowym na odleglosc do 1 km, naklady 
uzupelniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1 km 
odleglosci ponad 1 km, samochód do 5 t - krotnosc 15

t 1,6

D-07.07.01 9.50. D-07.07.01 - nr 41 - Oświetlenie dróg
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ZADANIE: Rozbudowa Drogi Wojewódzkiej Nr 829 Łucka – Łęczna – Biskupice Od Km 22+073 Do Km 40+245 Na Odcinku Łęczna – Biskupice z wyłączeniem odcinka od 
km 23+886 Do Km 24+178 (most na rzece Wieprz w M. Ciechanki)

Lp. Podstawa Element scalony-rodzaj robót Szczegółowy opis Ilość

CPV 45316110-9

D-07.07.01

9.50.1. D-07.07.01 Oświetlenie dróg - Nr 41 Sieć 
kablowo-napowietrzna nN, stacja transforamtorowa 
- Stacja Kolonia Struża 3 obwód I, obwód II - km 
38+600-km 39+530 -  ponowny montaż opraw - 1 
szt.
CPV 45316110-9

1791 D-07.07.01
Wysięgniki rurowe, demontaż wysięgnika mocowanego 
na słupie lub ścianie, ciężar do 30 kg p.a. z 
przygotowaniem do ponownego montażu

szt 1

1792 D-07.07.01
Oprawy oświetlenia zewnętrznego, demontaż na 
trzpieniu słupa lub wysięgnika p.a. z przygotowaniem do 
ponownego montażu

kpl 1

1793 D-07.07.01 Osprzęt sieciowy i konstrukcje metalowe linii NN, 
demontaż na słupie stojacym bezpiecznika szt 1

1794 D-07.07.01 Montaż skrzynki bezpiecznikowej szt 1

1795 D-07.07.01 Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin 
stalowych, na słupie, wysięgnik do 30 kg - z demontażu szt 1

1796 D-07.07.01 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku - 
z demontażu szt 1

D-01.03.02 9.51. D-01.03.02 - nr 41 - Linie kablowe nN
CPV 45231400-9

D-01.03.02

9.51.1. D-01.03.02 - Linie kablowe nN - Nr 41 Sieć 
kablowo-napowietrzna nN, stacja transforamtorowa 
- Stacja Kolonia Struża 3 obwód I, obwód II - km 
38+600-km 39+530 - budowa linii 767/835m , 
demontaż 786m, zabezpieczenie 13,5m

CPV 45231400-9

1797 D-01.03.02
Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2, 
głębokość do 1.0 m, kategoria gruntu III - przekop 
kontrolny

szt 21

1798 D-01.03.02
Układanie kabli na słupach betonowych, bezposrednio 
na słupie, masa do 2,0 kg/m, w uchwytach - p.a. 
demontaż na złom na słupie 1 - krotnosc 0,5

m 7

1799 D-01.03.02

Ukladanie kabli na słupach betonowych, do rur 
oslonowych mocowanych na słupie, masa do 2,0 kg/m, 
w uchwytach - p.a. demontaż na złom na słupie 1 - 
krotnosc 0,5

m 3
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km 23+886 Do Km 24+178 (most na rzece Wieprz w M. Ciechanki)

Lp. Podstawa Element scalony-rodzaj robót Szczegółowy opis Ilość

1800 D-01.03.02 Kable wielożyłowe ukladane w ziemi, demontaż kabla do 
2,0 kg/m, kategoria gruntu I-II m 859

1801 D-01.03.02
Urządzenia rozdzielcze (zestawy) na fundamentach, 
masa ponad 20 kg, na fundamencie prefabrykowanym - 
p.a. demontaż na złom - krotność 0,5

szt 1

1802 D-01.03.02

Urządzenia rozdzielcze (zestawy) na fundamentach, 
masa ponad 20 kg, na fundamencie prefabrykowanym - 
p.a. demontaż z przygotowaniem do ponownego 
montażu - krotność 0,75

szt 1

1803 D-01.03.02
Urządzenia rozdzielcze (zestawy) na fundamentach, 
masa ponad 20 kg, na fundamencie prefabrykowanym - 
p.a. złącze z demontażu ponowny montaż

szt 1

1804 D-01.03.02 Urządzenia rozdzielcze (zestawy) na fundamentach, 
masa ponad 20 kg, na fundamencie prefabrykowanym szt 1

1805 D-01.03.02 Kopanie rowów dla kabli, recznie, grunt kategorii III m3 215,48

1806 D-01.03.02 Zasypanie rowów dla kabli, recznie, grunt kategorii III m3 161,61

1807 D-01.03.02 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, 
szerokosc do 0,4 m m 1346,7

1808 D-01.03.02 Ułożenie rur oslonowych PVC do Fi 140 mm - HDPE 
110 m 104

1809 D-01.03.02
Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych, rury 
ochronne dwudzielne PVC, do Fi 110 mm - HDPE 110 
dzielona

m 13,5

1810 D-01.03.02
Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego 
wraz z jego zasypaniem, grunt nawodniony (mokry), 
kategorii I-II

m3 12

1811 D-01.03.02
Przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami, rura do 
Fi 125 mm (pierwsza w wiazce) - RHDPE 110 
gładkościenna wzmocniona

m 22

1812 D-01.03.02
Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach 
zamknietych, kabel do 1,0 kg/m - YAKXS 4x35 WLZ  
istniejący

m 2

1813 D-01.03.02 Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 
2,0 kg/m, przykrycie folia - YAKXS 4x120 m 672

1814 D-01.03.02 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanalach 
zamknietych, kabel do 3,0 kg/m - YAKXS 4x120 m 146
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Lp. Podstawa Element scalony-rodzaj robót Szczegółowy opis Ilość

1815 D-01.03.02
Układanie kabli na słupach betonowych, bezposrednio 
na słupie, masa do 2,0 kg/m, na objemki - YAKXS 
4x120

m 11

1816 D-01.03.02
Układanie kabli na słupach betonowych, do rur 
osłonowych mocowanych na słupie, masa do 2,0 kg/m, 
na objemki - YAKXS 4x120

m 6

1817 D-01.03.02

Montaż w rowach muf przelotowych z rur 
termokurczliwych na kablach energetycznych o izolacji i 
powloce z tworzyw sztucznych, do 1 kV, z zylami Al, 
kabel wielozylowy, do 120 mm2

szt 1

1818 D-01.03.02 Układanie uziomów w rowach kablowych m 14

1819 D-01.03.02 Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych 
pretowych, kategoria gruntu III szt 4

1820 D-01.03.02 Badanie linii kablowej sredniego napiecia, niskiego 
napiecia i sterowniczej, kabel n.n., 4-zylowy

odcine
k 7

1821 D-01.03.02 Wywóz samochodami samowyladowczymi do 1 km, 
grunt kategorii III m3 53,87

1822 D-01.03.02 Wywóz samochodami samowyladowczymi, ziemia, 
dodatek za kazdy nastepny 1 km - krotnosc 15 m3 53,87

1823 D-01.03.02
Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem 
skrzyniowym na odleglosc do 1 km, z zaladunkiem i 
wyladunkiem mechanicznym, samochód do 5 t

t 1,35

1824 D-01.03.02

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem 
skrzyniowym na odleglosc do 1 km, naklady 
uzupelniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1 km 
odleglosci ponad 1 km, samochód do 5 t - krotnosc 15

t 1,35

D-01.03.01 9.52. D-01.03.01 - nr 41 - Linie napowietrzne SN, 
stacja transformatorowa
CPV 45231400-9

D-01.03.01

9.52.1. D-01.03.01 - Linie napowietrzne SN - Nr 41 
Sieć kablowo-napowietrzna nN, stacja 
trnasformatorowa - Stacja Kolonia Struża 3 obwód 
I, obwód II - km 38+600-km 39+530 - budowa stacji 
trafo 1 szt., demontaż stacji trafo 1 szt.,

CPV 45231400-9

1825 D-01.03.01 Montaz przewodów nieizolowanych linii napowietrznej, 
przekrój do 35 mm2 - p.a. demontaż - krotnosc 0,5 km 0,01
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Lp. Podstawa Element scalony-rodzaj robót Szczegółowy opis Ilość

1826 D-01.03.01 Montaż układu odłącznikowego OUN/III - p.a. demontaż - 
krotnosc 0,5 szt 1

1827 D-01.03.01 Montaż izolatorów na słupach i stacji transformatorowej, 
izolator łańcuchowy LO - p.a. demontaż - krotnosc 0,5 szt 6

1828 D-01.03.01 Montaż ograniczników przepięć - p.a. demontaż szt 3

1829 D-01.03.01 Aparaty elektryczne, masa  do 10 kg, demontaż - 
rozłącznik napowietrzny nn szt 2

1830 D-01.03.01
Montaż stacji transformatorowych prefabrykowanych na 
żerdziach wirowanych, typ STSp 20/250, żerdź 
pojedyncza 10,5 m - p.a. demontaż - krotność 0,5

szt 1

1831 D-01.03.01 Wykopy mechaniczne pod słupy wirowane, 1-żerdziowe 
12,0 m, koparko-spycharka

stano
w 1

1832 D-01.03.01
Montaż stacji transformatorowych prefabrykowanych na 
żerdziach wirowanych, typ STSp 20/250, zerdz 
pojedyncza 12,0 m - p.a. STS-20/250-u/12/10

szt 1

1833 D-01.03.01
Układanie kabli na słupach betonowych, bezpośrednio 
na słupie, masa do 0,5 kg/m, na objemki - YAKXS 
1x120

m 8

1834 D-01.03.01 Montaz ograniczników przepięć SN kpl 1

1835 D-01.03.01 Aparaty elektryczne, masa do 10 kg - rozłącznik 
napowietrzny nn szt 2

1836 D-01.03.01 Montaż przewodów nieizolowanych linii napowietrznej, 
przekrój do 35 mm2 km 0,01

1837 D-01.03.01 Montaż konstrukcji pod głowicę kablową i kabel - p.a. 
montaż poprzecznika rozgałęźnego szt 1

1838 D-01.03.01 Montaż izolatorów na słupach i stacji transformatorowej, 
izolator - ZP/3 szt 2

1839 D-01.03.01 Montaż izolatorów na słupach i stacji transformatorowej, 
izolator łańcuchowy ŁO-35 szt 6

1840 D-01.03.01 Montaż ukladu odłącznikowego RUN/III szt 1
1841 D-01.03.01 Montaż przewodu uziemiajacego m 18

1842 D-01.03.01 Montaż uziomów lub przewodów uziemiajacych, 
kategoria gruntu I-II m 108

1843 D-01.03.01 Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych 
pretowych, kategoria gruntu I-II m 10

1844 D-01.03.01
Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, 
piorunochronnej i skutecznosci zerowania, uziemienie 
ochronne lub robocze, pomiar pierwszy

szt 1
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1845 D-01.03.01
Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem 
skrzyniowym na odleglosc do 1 km, z zaladunkiem i 
wyladunkiem mechanicznym, samochód do 5 t

t 2,3

1846 D-01.03.01

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem 
skrzyniowym na odleglosc do 1 km, naklady 
uzupelniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1 km 
odleglosci ponad 1 km, samochód do 5 t - krotnosc 15

t 2,3

D-01.03.01 9.53. D-01.03.01 - nr 42 - Linie napowietrzne SN

CPV 45231400-9

D-01.03.01

9.53.1. D-01.03.01 - Linie napowietrzne SN - Nr 42 
Sieć napowietrzna SN - odgałezienie Kolonia Struża 
(mag. GPZ Biskupice-Trawniki Trawena)-km 39+016 
-  budowa linii 52m , demontaż linii 52m

CPV 45231400-9

1847 D-01.03.01
Montaż przewodów nieizolowanych linii napowietrznej, 
przekrój do 50 mm2 - p.a. demontaż z przygotowaniem 
do ponownego montażu - krotność 0,75

km 0,049

1848 D-01.03.01 Montaż przewodów nieizolowanych linii napowietrznej, 
przekrój do 50 mm2 - p.a. demontaż - krotnosc 0,5 km 0,052

1849 D-01.03.01 Montaż izolatorów na słupach i stacji transformatorowej, 
izolator łańcuchowy LO2 - p.a. demontaż - krotność 0,5 szt 9

1850 D-01.03.01
Montaż i stawianie słupów wirowanych 1-żerdziowych, z 
ustojem prefabrykowanym, żerdź 13,5 m - ON-
13,5/12/E z ustojem - p.a. demontaż - krotność 0,5

slup 1

1851 D-01.03.01 Wykopy mechaniczne pod słupy wirowane, 1-żerdziowe 
15,0 m, urządzenie wiertnicze

stano
w 1

1852 D-01.03.01
Montaż i stawianie slupów wirowanych 1-żerdziowych, z 
ustojem prefabrykowanym, żerdź 15,0 m - O-15/15/E 
ustój SFP 111

slup 1

1853 D-01.03.01 Montaż izolatorów na słupach i stacji transformatorowej, 
izolator - ZP/3 szt 1

1854 D-01.03.01 Montaż izolatorów na słupach i stacji transformatorowej, 
izolator łańcuchowy LO2-50 szt 9

167/255



R M S dostaw usług podwykonast
wa

1 2 3 4 5 6 7=5x6=8+9+10 8 9 10 11 12 13 14=11+12+13

Jm

suma
wartości

podwykona
wstwa

Cena jedn. Wartość
W tym wartość składników (z narzutami) W tym wartość netto*) podwykonawstwa

ZADANIE: Rozbudowa Drogi Wojewódzkiej Nr 829 Łucka – Łęczna – Biskupice Od Km 22+073 Do Km 40+245 Na Odcinku Łęczna – Biskupice z wyłączeniem odcinka od 
km 23+886 Do Km 24+178 (most na rzece Wieprz w M. Ciechanki)

Lp. Podstawa Element scalony-rodzaj robót Szczegółowy opis Ilość

1855 D-01.03.01 Montaż przewodów nieizolowanych linii napowietrznej, 
przekrój do 50 mm2 - p.a. przewody z demontażu km 0,049

1856 D-01.03.01 Montaż przewodów nieizolowanych linii napowietrznej, 
przekrój do 50 mm2 km 0,052

1857 D-01.03.01 Montaż przewodu uziemiajacego m 15

1858 D-01.03.01 Montaz uziomów lub przewodów uziemiajacych, 
kategoria gruntu I-II m 55

1859 D-01.03.01 Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych 
prętowych, kategoria gruntu III m 5

1860 D-01.03.01
Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, 
piorunochronnej i skutecznosci zerowania, uziemienie 
ochronne lub robocze, pomiar pierwszy

szt 1

1861 D-01.03.01
Wywóz zlomu z terenu rozbiórki, samochodem 
skrzyniowym na odleglosc do 1 km, z zaladunkiem i 
wyladunkiem mechanicznym, samochód do 5 t

t 3,3

1862 D-01.03.01

Wywóz zlomu z terenu rozbiórki, samochodem 
skrzyniowym na odleglosc do 1 km, naklady 
uzupelniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1 km 
odleglosci ponad 1 km, samochód do 5 t - krotnosc 15

t 3,3

D-01.03.01 9.54. D-01.03.01 - nr 43 - Linie napowietrzne nN

CPV 45231400-9

D-01.03.01

9.54.1. D-01.03.01 - Linie napowietrzne nN - Nr 43 
Sieć kablowo-napowietrzna nN - zasilanie Stacja 
Biskupice 4 obwód III - km 39+530-km 40+010 - 
budowa linii 143m, demontaz linii 136m

CPV 45231400-9

1863 D-01.03.01
Przewody nieizolowane linii NN, demontaż linii, przekrój 
przewodów do 95 mm2 z przeznaczeniem na złom 
(uwaga: naklady na 1km/1 przewód)

km 0,544

1864 D-01.03.01 Przyłącza napowietrzne z przewodów nieizolowanych, 
demontaż z udziałem podnośnika samochodowego szt 4

1865 D-01.03.01
Przyłącza napowietrzne z przewodów izolowanych typu 
AsXSn lub podobnych, demontaż z udziałem podnośnika 
samochodowego, przewód do 4x10 mm2

szt 1
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1866 D-01.03.01
Ukladanie kabli na słupach betonowych, bezposrednio 
na słupie, masa do 0,5 kg/m, na objemki - p.a. 
demontaż - krotność 0,5

m 12

1867 D-01.03.01
Osprzęt sieciowy i konstrukcje metalowe linii NN, 
demontaż na słupie stojacym bezpiecznika lub 
odgromnika

szt 3

1868 D-01.03.01
Osprzęt sieciowy i konstrukcje metalowe linii NN, 
demontaż na słupie leżącym poprzeczników 
przelotowych

szt 1

1869 D-01.03.01
Osprzęt sieciowy i konstrukcje metalowe linii NN, 
demontaż na słupie leżącym poprzeczników narożnego 
lub krańcowego

szt 4

1870 D-01.03.01
Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z 
żerdzi wirowanych, hak wieszakowy z uchwytem, klasa 
3 Fi 20 - p.a. demontaż - krotność 0,5

szt 1

1871 D-01.03.01 Słupy żelbetowe linii NN, demontaż słupa pojedynczego 
z ustojami szt 2

1872 D-01.03.01 Zeszyt 7 1993r. Demontaż ręczny podpór żelbetowych i 
odciążek, odciążka szt 1

1873 D-01.03.01
Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z 
żerdzi wirowanych, słup pojedynczy do 10,5 m - K-
10,5/4,3/E ustój UP1

slup 1

1874 D-01.03.01
Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z 
żerdzi wirowanych, słup pojedynczy do 12,0 m - P-
12/2,5/E ustój UP1

slup 1

1875 D-01.03.01
Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z 
żerdzi wirowanych, hak wieszakowy z uchwytem, klasa 
3 Fi 20

szt 7

1876 D-01.03.01 Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN 
typu AsXSn lub podobnych, przewód 4x25 mm2 km 0,121

1877 D-01.03.01
Montaż przyłączy przewodami izolowanymi typu AsXSn 
lub podobnymi, z udziałem podnośnika 
samochodowego, przewód 4x25 mm2

szt 2

1878 D-01.03.01
Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii 
napowietrznej nn, ogranicznik przepięć, z balkonu 
podnośnika - ogranicznik przepięć 660V 5kA

szt 6

1879 D-01.03.01 Montaż przewodu uziemiajacego m 20

1880 D-01.03.01 Montaż uziomów lub przewodów uziemiajacych, 
kategoria gruntu I-II m 36
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1881 D-01.03.01 Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych 
prętowych, kategoria gruntu III szt 6

1882 D-01.03.01
Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, 
piorunochronnej i skutecznosci zerowania, uziemienie 
ochronne lub robocze, pomiar pierwszy

szt 1

1883 D-01.03.01
Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, 
piorunochronnej i skutecznosci zerowania, uziemienie 
ochronne lub robocze, pomiar kazdy nastepny

szt 1

1884 D-01.03.01
Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem 
skrzyniowym na odleglosc do 1 km, z zaladunkiem i 
wyladunkiem mechanicznym, samochód do 5 t

t 1,6

1885 D-01.03.01

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem 
skrzyniowym na odleglosc do 1 km, naklady 
uzupelniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1 km 
odleglosci ponad 1 km, samochód do 5 t - krotność 15

t 1,6

D-01.03.02 9.55. D-01.03.02 - nr 43 - Linie kablowe nN
CPV 45231400-9

D-01.03.02

9.55.1. D-01.03.02 - Linie kablowe nN - Nr 43 Sieć 
kablowo-napowietrzna nN - zasilanie Stacja 
Biskupice 4   obwód III - km 39+530–km 40+010 - 
budowa linii 36/52m , demontaż 35m, 
zabezpieczenie 26,5m
CPV 45231400-9

1886 D-01.03.02
Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2, 
glebokosc do 1.0 m, kategoria gruntu III - przekop 
kontrolny

szt 3

1887 D-01.03.02
Ukladanie kabli na słupach betonowych, bezpośrednio 
na słupie, masa do 2,0 kg/m, w uchwytach - p.a. 
demontaż na złom na słupie 1 - krotność 0,5

m 7

1888 D-01.03.02

Układanie kabli na słupach betonowych, do rur 
osłonowych mocowanych na słupie, masa do 2,0 kg/m, 
w uchwytach - p.a. demontaż na złom na słupie 1 - 
krotnosc 0,5

m 3

1889 D-01.03.02 Kable wielozylowe układane w ziemi, demontaż kabla do 
2,0 kg/m, kategoria gruntu I-II m 35
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1890 D-01.03.02

Urządzenia rozdzielcze (zestawy) na fundamentach, 
masa ponad 20 kg, na fundamencie prefabrykowanym - 
p.a. demontaż z przygotowaniem do ponownego 
montażu - krotność 0,75

szt 1

1891 D-01.03.02
Urządzenia rozdzielcze (zestawy) na fundamentach, 
masa ponad 20 kg, na fundamencie prefabrykowanym - 
p.a. złącze z demontażu ponowny montaż

szt 1

1892 D-01.03.02 Urządzenia rozdzielcze (zestawy) na fundamentach, 
masa ponad 20 kg, na fundamencie prefabrykowanym szt 1

1893 D-01.03.02 Kopanie rowów dla kabli, recznie, grunt kategorii III m3 11,84

1894 D-01.03.02 Zasypanie rowów dla kabli, recznie, grunt kategorii III m3 8,88

1895 D-01.03.02 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, 
szerokosc do 0,4 m m 74

1896 D-01.03.02
Zabezpieczenie istniejacych kabli energetycznych, rury 
ochronne dwudzielne PVC, do Fi 110 mm - HDPE 110 
dzielona

m 26,5

1897 D-01.03.02
Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego 
wraz z jego zasypaniem, grunt nawodniony (mokry), 
kategorii I-II

m3 12

1898 D-01.03.02
Przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami, rura do 
Fi 125 mm (pierwsza w wiązce) - RHDPE 110 
gładkościenna wzmocniona

m 22,5

1899 D-01.03.02 Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 
1,0 kg/m, przykrycie folia - YAKY 4x35 istniejące m 2

1900 D-01.03.02
Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanalach 
zamknietych, kabel do 1,0 kg/m - YAKXS 4x35 
istniejące

m 4

1901 D-01.03.02 Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 
1,0 kg/m, przykrycie folia - YAKXS 4x35 m 18,5

1902 D-01.03.02 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanalach 
zamknietych, kabel do 1,0 kg/m - YAKXS 4x35 m 24,5

1903 D-01.03.02 Układanie kabli na słupach betonowych, bezposrednio 
na słupie, masa do 2,0 kg/m, na objemki - YAKXS 4x35 m 7

1904 D-01.03.02
Układanie kabli na słupach betonowych, do rur 
osłonowych mocowanych na słupie, masa do 2,0 kg/m, 
na objemki - YAKXS 4x35

m 2
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1905 D-01.03.02

Montaż w rowach muf przelotowych z rur 
termokurczliwych na kablach energetycznych o izolacji i 
powloce z tworzyw sztucznych, do 1 kV, z zylami Al, 
kabel wielozylowy, do 35 mm2

szt 2

1906 D-01.03.02 Układanie uziomów w rowach kablowych m 7

1907 D-01.03.02 Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych 
prętowych, kategoria gruntu III szt 2

1908 D-01.03.02 Badanie linii kablowej sredniego napiecia, niskiego 
napiecia i sterowniczej, kabel n.n., 4-zylowy

odcine
k 3

1909 D-01.03.02 Wywóz samochodami samowyladowczymi do 1 km, 
grunt kategorii III m3 2,96

1910 D-01.03.02 Wywóz samochodami samowyladowczymi, ziemia, 
dodatek za kazdy nastepny 1 km - krotnosc 15 m3 2,96

1911 D-01.03.02
Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem 
skrzyniowym na odleglosc do 1 km, z zaladunkiem i 
wyladunkiem mechanicznym, samochód do 5 t

t 0,02

1912 D-01.03.02

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem 
skrzyniowym na odleglosc do 1 km, naklady 
uzupelniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1 km 
odleglosci ponad 1 km, samochód do 5 t - krotnosc 15

t 0,02

D-01.03.01 9.56. D-01.03.01 - nr 44 - Linie napowietrzne SN

CPV 45231400-9

D-01.03.01

9.56.1. D-01.03.01 - Linie napowietrzne SN - Nr 44 
Sieć napowietrzna SN – relacji GPZ Biskupice-
Trawniki Trawena   km 39+969 -  wymiana 
stanowiska słupowego 1 szt.
CPV 45231400-9

1913 D-01.03.01
Montaz przewodów nieizolowanych linii napowietrznej, 
przekrój do 70 mm2 - p.a. demontaż z przygotowaniem 
do ponownego montażu - krotnosc 0,75

km 0,21

1914 D-01.03.01 Montaż izolatorów na słupach i stacji transformatorowej, 
izolator pniowy - p.a. demontaż  - krotnosc 0,5 szt 3

1915 D-01.03.01 Montaż izolatorów na słupach i stacji transformatorowej, 
izolator łańcuchowy LO - p.a. demontaż - krotnosc 0,5 szt 3
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1916 D-01.03.01 Montaż izolatorów na słupach i stacji transformatorowej, 
izolator łańcuchowy LO2 - p.a. demontaż - krotnosc 0,5 szt 3

1917 D-01.03.01

Montaż i stawianie słupów żelbetowych i 
strunobetonowych linii jednotorowych dla płaskiego 
układu przewodów o przekroju do 70 mm2, słup 
rozkraczny, żerdzie 12 m - p.a. demontaż - krotność 0,5

szt 1

1918 D-01.03.01

Montaż i stawianie słupów żelbetowych i 
strunobetonowych linii jednotorowych dla płaskiego 
układu przewodów o przekroju do 70 mm2, podpora 
12/14 m - p.a. demontaż - krotność 0,5

szt 1

1919 D-01.03.01 Wykopy mechaniczne pod słupy wirowane, 1-żerdziowe 
13,5 m, urządzenie wiertnicze

stano
w 1

1920 D-01.03.01
Montaż i stawianie słupów wirowanych 1-żerdziowych, z 
ustojem prefabrykowanym, zerdz 13,5 m - ON-
13,5/17,5/E ustój SFP111+SP11

slup 1

1921 D-01.03.01 Montaż izolatorów na słupach i stacji transformatorowej, 
izolator - ZPN szt 3

1922 D-01.03.01 Montaż izolatorów na słupach i stacji transformatorowej, 
izolator łańcuchowy LO-70 szt 3

1923 D-01.03.01 Montaż izolatorów na słupach i stacji transformatorowej, 
izolator łańcuchowy LO2-70 szt 3

1924 D-01.03.01 Montaż przewodów nieizolowanych linii napowietrznej, 
przekrój do 70 mm2 - p.a. przewód z demontażu km 0,21

1925 D-01.03.01
Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem 
skrzyniowym na odleglosc do 1 km, z zaladunkiem i 
wyladunkiem mechanicznym, samochód do 5 t

t 1,2

1926 D-01.03.01

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem 
skrzyniowym na odleglosc do 1 km, naklady 
uzupelniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1 km 
odleglosci ponad 1 km, samochód do 5 t - krotnosc 15

t 1,2

D-07.07.01 10.1. D-07.07.01  nr 1 - Oświetlenie dróg - linie 
kablowe
CPV 45231400-9

10. BRANŻA ELEKTRYCZNA: PRZEBUDOWA OŚWIETLENIA
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D-07.07.01

10.1.1. D-07.07.01  - Oświetlenie dróg - Budowa 
oświetlenia drogowego - Nr 1 Oświetlenie drogowe - 
Łęczna km21+080 - km23+615 - budowa linii 
2516/2929m
CPV 45231400-9

1927 D-07.07.01
Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2, 
głębokość do 1.0 m, kategoria gruntu III - przekop 
kontrolny

szt 143,7

1928 D-07.07.01 Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III m3 684,64

1929 D-07.07.01 Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III m3 513,48

1930 D-07.07.01 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, 
szerokość do 0,4 m m 3634

1931 D-07.07.01 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, 
szerokość do 0,6 m m 430

1932 D-07.07.01 Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi 140 mm - HDPE 
110 m 1312,5

1933 D-07.07.01
Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego 
wraz z jego zasypaniem, grunt nawodniony (mokry), 
kategorii I-II

m3 180

1934 D-07.07.01
Przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami, rura do 
Fi 125 mm (pierwsza w wiązce) - RHDPE 110 
gładkościenna wzmocniona

m 269

1935 D-07.07.01
Przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami, rura do 
Fi 125 mm - dodatek za każdą następną w wiązce - 
RHDPE 110 gładkościenna wzmocniona

m 50

1936 D-07.07.01 Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 
1,0 kg/m, przykrycie folią - YAKXS 4x35 m 60,5

1937 D-07.07.01 Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 
1,0 kg/m, przykrycie folią - YAKXS 5x35 m 1095

1938 D-07.07.01 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach 
zamkniętych, kabel do 1,0 kg/m - YAKXS 4x35 m 28,5

1939 D-07.07.01 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach 
zamkniętych, kabel do 1,0 kg/m - YAKXS 5x35 m 1745

1940 D-07.07.01 Układanie uziomów w rowach kablowych - FeZn 25x4 m 300

1941 D-07.07.01 Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych 
prętowych, kategoria gruntu III szt 3

1942 D-07.07.01 Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego 
napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 4-żyłowy

odcine
k 1

1943 D-07.07.01 Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego 
napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 5-żyłowy

odcine
k 69
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1944 D-07.07.01
Badania i pomiary instalacji uziemiającej, 
piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie 
ochronne lub robocze, pomiar pierwszy

szt 1

1945 D-07.07.01
Badania i pomiary instalacji uziemiającej, 
piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie 
ochronne lub robocze, pomiar każdy następny

szt 13

1946 D-07.07.01 Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1 km, 
grunt kategorii III m3 171,16

1947 D-07.07.01 Wywóz samochodami samowyładowczymi, ziemia, 
dodatek za każdy następny 1 km - krotność 15 m3 171,16

D-07.07.01

10.1.2. D-07.07.01 - Oświetlenie dróg - Przebudowa 
oświetlenia drogowego - Nr 1 Oświetlenie drogowe - 
Łęczna km21+080 - km23+615 ul. Magnoliowa - 
budowa linii 43/48m, demontaż linii 34m

CPV 45231400-9

1948 D-07.07.01
Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2, 
głębokość do 1.0 m, kategoria gruntu III - przekop 
kontrolny

szt 4

1949 D-07.07.01 Kable wielożyłowe układane w ziemi, demontaż kabla do 
2,0 kg/m, kategoria gruntu III-IV m 34

1950 D-07.07.01 Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III m3 7,52

1951 D-07.07.01 Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III m3 5,64

1952 D-07.07.01 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, 
szerokość do 0,4 m m 47

1953 D-07.07.01 Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi 140 mm - HDPE 
110 m 11

1954 D-07.07.01
Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego 
wraz z jego zasypaniem, grunt nawodniony (mokry), 
kategorii I-II

m3 12

1955 D-07.07.01
Przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami, rura do 
Fi 125 mm (pierwsza w wiązce) - RHDPE 110 
gładkościenna wzmocniona

m 19,5

1956 D-07.07.01 Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 
1,0 kg/m, przykrycie folią - YAKXS 5x35 m 13,5

1957 D-07.07.01 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach 
zamkniętych, kabel do 1,0 kg/m - YAKXS 5x35 m 34,5
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ZADANIE: Rozbudowa Drogi Wojewódzkiej Nr 829 Łucka – Łęczna – Biskupice Od Km 22+073 Do Km 40+245 Na Odcinku Łęczna – Biskupice z wyłączeniem odcinka od 
km 23+886 Do Km 24+178 (most na rzece Wieprz w M. Ciechanki)

Lp. Podstawa Element scalony-rodzaj robót Szczegółowy opis Ilość

1958 D-07.07.01 Układanie uziomów w rowach kablowych - FeZn 25x4 m 20

1959 D-07.07.01 Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego 
napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 5-żyłowy

odcine
k 1

1960 D-07.07.01
Badania i pomiary instalacji uziemiającej, 
piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie 
ochronne lub robocze, pomiar pierwszy

szt 1

1961 D-07.07.01 Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1 km, 
grunt kategorii III m3 1,88

1962 D-07.07.01 Wywóz samochodami samowyładowczymi, ziemia, 
dodatek za każdy następny 1 km - krotność 15 m3 1,88

1963 D-07.07.01
Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem 
skrzyniowym na odległość do 1 km, z załadunkiem i 
wyładunkiem mechanicznym, samochód do 5 t

t 0,05

1964 D-07.07.01

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem 
skrzyniowym na odległość do 1 km, nakłądy 
uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1 km 
odległości ponad 1 km, samochód do 5 t - krotność 15

t 0,05

D-07.07.01

10.1.3. D-07.07.01 - Oświetlenie dróg - Przebudowa 
oświetlenia drogowego - Nr 1 Oświetlenie drogowe - 
Łęczna km21+080 - km23+615 ul. Wyszyńskiego - 
demontaż linii 85m

CPV 45231400-9

1965 D-07.07.01
Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2, 
głębokość do 1.0 m, kategoria gruntu III - przekop 
kontrolny

szt 8

1966 D-07.07.01 Kable wielożyłowe układane w ziemi, demontaż kabla do 
2,0 kg/m, kategoria gruntu III-IV m 85

1967 D-07.07.01
Kable wielożyłowe układane w ziemi, demontaż kabla do 
2,0 kg/m, kategoria gruntu III-IV - p.a. z przygotowaniem 
do ponownego montażu

m 5

1968 D-07.07.01 Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III m3 0,96

1969 D-07.07.01 Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III m3 0,72

1970 D-07.07.01 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, 
szerokość do 0,4 m m 6
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km 23+886 Do Km 24+178 (most na rzece Wieprz w M. Ciechanki)

Lp. Podstawa Element scalony-rodzaj robót Szczegółowy opis Ilość

1971 D-07.07.01
Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 
1,0 kg/m, przykrycie folią - YAKXS 5x35 - istniejący 
ponowny montaż

m 3

1972 D-07.07.01
Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach 
zamkniętych, kabel do 1,0 kg/m - YAKXS 5x35 - 
istniejący ponowny montaż

m 2

1973 D-07.07.01 Układanie uziomów w rowach kablowych - FeZn 25x4 m 20

1974 D-07.07.01 Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego 
napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 5-żyłowy

odcine
k 1

1975 D-07.07.01
Badania i pomiary instalacji uziemiającej, 
piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie 
ochronne lub robocze, pomiar pierwszy

szt 1

1976 D-07.07.01 Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1 km, 
grunt kategorii III m3 0,24

1977 D-07.07.01 Wywóz samochodami samowyładowczymi, ziemia, 
dodatek za każdy następny 1 km - krotność 15 m3 0,24

1978 D-07.07.01
Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem 
skrzyniowym na odległość do 1 km, z załadunkiem i 
wyładunkiem mechanicznym, samochód do 5 t

t 0,08

1979 D-07.07.01

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem 
skrzyniowym na odległość do 1 km, nakłądy 
uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1 km 
odległości ponad 1 km, samochód do 5 t - krotność 15

t 0,08

D-07.07.01

10.1.4. D-07.07.01 - Oświetlenie dróg - Przebudowa 
oświetlenia drogowego - Nr 1 Oświetlenie drogowe - 
Łęczna km21+080 - km23+615 Teren Szpitala - 
budowa linii 75/85m, demontaż linii 82m

CPV 45231400-9

1980 D-07.07.01
Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2, 
głębokość do 1.0 m, kategoria gruntu III - przekop 
kontrolny

szt 6

1981 D-07.07.01 Kable wielożyłowe układane w ziemi, demontaż kabla do 
2,0 kg/m, kategoria gruntu III-IV m 82

1982 D-07.07.01

Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach 
zamkniętych, kabel do 1,0 kg/m - YAKY 5x35 - p.a. 
demontaż z przygotowaniem do pononwego montażu - 
krotność 0,75

m 4
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Lp. Podstawa Element scalony-rodzaj robót Szczegółowy opis Ilość

1983 D-07.07.01 Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III m3 24

1984 D-07.07.01 Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III m3 18

1985 D-07.07.01 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, 
szerokość do 0,4 m m 150

1986 D-07.07.01 Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 
1,0 kg/m, przykrycie folią - YAKXS 5x35 m 81

1987 D-07.07.01 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach 
zamkniętych, kabel do 1,0 kg/m - YAKXS 5x35 m 4

1988 D-07.07.01
Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach 
zamkniętych, kabel do 1,0 kg/m - YAKXS 5x35 - 
istniejący ponowny montaż

m 4

1989 D-07.07.01 Układanie uziomów w rowach kablowych - FeZn 25x4 m 20

1990 D-07.07.01 Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego 
napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 5-żyłowy

odcine
k 4

1991 D-07.07.01
Badania i pomiary instalacji uziemiającej, 
piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie 
ochronne lub robocze, pomiar pierwszy

szt 1

1992 D-07.07.01 Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1 km, 
grunt kategorii III m3 6

1993 D-07.07.01 Wywóz samochodami samowyładowczymi, ziemia, 
dodatek za każdy następny 1 km - krotność 15 m3 6

1994 D-07.07.01
Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem 
skrzyniowym na odległość do 1 km, z załadunkiem i 
wyładunkiem mechanicznym, samochód do 5 t

t 0,08

1995 D-07.07.01

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem 
skrzyniowym na odległość do 1 km, nakłądy 
uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1 km 
odległości ponad 1 km, samochód do 5 t - krotność 15

t 0,08

D-07.07.01 10.2. D-07.07.01 - nr 1 - Oświetlenie dróg - budowa 
słupów oświetleniowych
CPV 45316110-9

D-07.07.01

10.2.1. D-07.07.01 - Oświetlenie dróg - Budowa 
oświetlenia drogowego - Nr 1 Oświetlenie drogowe - 
Łęczna km21+080 - km23+615 - budowa słupów 
oświetleniowych - 67 szt.

CPV 45316110-9
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km 23+886 Do Km 24+178 (most na rzece Wieprz w M. Ciechanki)

Lp. Podstawa Element scalony-rodzaj robót Szczegółowy opis Ilość

1996 D-07.07.01

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup do 480 
kg, stalowy ocynkowany cylindryczny o wysokości 8m z 
fundamentem prefabrykowanym, 1 wkładka 
bezpiecznikowa

szt 58

1997 D-07.07.01

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup do 480 
kg, stalowy ocynkowany cylindryczny o wysokości 8m z 
fundamentem prefabrykowanym, 2 wkładka 
bezpiecznikowa

szt 9

1998 D-07.07.01
Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin 
stalowych, na słupie, wysięgnik do 15 kg - 
jednoramienny o długości 2,0m 10 st - TYP 1

szt 13

1999 D-07.07.01
Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin 
stalowych, na słupie, wysięgnik do 30 kg - dwuramienny 
o długości 1,0m 10 st - TYP 2

szt 9

2000 D-07.07.01
Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin 
stalowych, na słupie, wysięgnik do 15 kg - 
jednoramienny o długości 1,0m 5 st - TYP 3

szt 5

2001 D-07.07.01
Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin 
stalowych, na słupie, wysięgnik do 15 kg - 
jednoramienny o długości 1,5m 10 st - TYP 4

szt 8

2002 D-07.07.01
Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin 
stalowych, na słupie, wysięgnik do 15 kg - 
jednoramienny o długości 1m 15 st - TYP 5

szt 8

2003 D-07.07.01
Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin 
stalowych, na słupie, wysięgnik do 15 kg - 
jednoramienny o długości 1m 10 st - TYP 6

szt 14

2004 D-07.07.01

Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, 
wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, 
wysokość latarń do 10 m, przewody kabelkowe - YDY 
3x2,5 - TYP 1

kpl 13

2005 D-07.07.01

Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, 
wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, 
wysokość latarń do 10 m, przewody kabelkowe - YDY 
3x2,5 - TYP 2

kpl 9

2006 D-07.07.01

Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, 
wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, 
wysokość latarń do 10 m, przewody kabelkowe - YDY 
3x2,5 - TYP 3

kpl 5

2007 D-07.07.01

Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, 
wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, 
wysokość latarń do 10 m, przewody kabelkowe - YDY 
3x2,5 - TYP 4

kpl 8
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km 23+886 Do Km 24+178 (most na rzece Wieprz w M. Ciechanki)

Lp. Podstawa Element scalony-rodzaj robót Szczegółowy opis Ilość

2008 D-07.07.01

Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, 
wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, 
wysokość latarń do 10 m, przewody kabelkowe - YDY 
3x2,5 - TYP 5

kpl 8

2009 D-07.07.01

Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, 
wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, 
wysokość latarń do 10 m, przewody kabelkowe - YDY 
3x2,5 - TYP 6

kpl 14

2010 D-07.07.01

Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, 
wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, 
wysokość latarń do 10 m, przewody kabelkowe - YDY 
3x2,5 - TYP 7

kpl 10

2011 D-07.07.01 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na słupie - wg 
specyfikacji oprawa z sodowym żródłem światła 70W szt 10

2012 D-07.07.01 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku - 
wg specyfikacji oprawa z sodowym żródłem światła 70W szt 9

2013 D-07.07.01
Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku - 
wg specyfikacji oprawa z sodowym żródłem światła 
100W

szt 10

2014 D-07.07.01
Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku - 
wg specyfikacji oprawa z sodowym żródłem światła 
150W

szt 47

D-07.07.01

10.2.2. D-07.07.01 - Oświetlenie dróg - Przebudowa 
oświetlenia drogowego - Nr 1 Oświetlenie drogowe - 
Łęczna km21+080 - km23+615 ul. Magnoliowa - 
przebudowa słupa oświetleniowego - 1 szt.

CPV 45316110-9

2015 D-07.07.01
Oprawy oświetlenia zewnętrznego, demontaż na 
trzpieniu słupa lub wysięgnika - p.a. z przygotowaniem 
do ponownego montażu

kpl 1

2016 D-07.07.01 Słupy oświetleniowe, demontaż słupa, masa do 480 kg - 
p.a. z przygotowaniem do ponownego montażu słup 1

2017 D-07.07.01 Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup do 480 
kg, aluminiowy - p.a. słup z demontażu szt 1

2018 D-07.07.01 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku - 
p.a. oprawa z demontażu szt 1
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km 23+886 Do Km 24+178 (most na rzece Wieprz w M. Ciechanki)

Lp. Podstawa Element scalony-rodzaj robót Szczegółowy opis Ilość

D-07.07.01

10.2.3. D-07.07.01 - Oświetlenie dróg - Przebudowa 
oświetlenia drogowego - Nr 1 Oświetlenie drogowe - 
Łęczna km21+080 - km23+615 ul. Wyszyńskiego - 
przebudowa słupa oświetleniowego - 1 szt. , 
demontaż na złom - 3 szt.

CPV 45316110-9

2019 D-07.07.01 Oprawy oświetlenia zewnętrznego, demontaż na 
trzpieniu słupa lub wysięgnika kpl 3

2020 D-07.07.01
Oprawy oświetlenia zewnętrznego, demontaż na 
trzpieniu słupa lub wysięgnika - p.a. z przygotowaniem 
do ponownego montażu

kpl 1

2021 D-07.07.01 Słupy oświetleniowe, demontaż słupa, masa do 480 kg słup 3

2022 D-07.07.01 Słupy oświetleniowe, demontaż słupa, masa do 480 kg - 
p.a. z przygotowaniem do ponownego montażu słup 1

2023 D-07.07.01 Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup do 480 
kg, aluminiowy - p.a. słup z demontażu szt 1

2024 D-07.07.01 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku - 
p.a. oprawa z demontażu szt 1

2025 D-07.07.01
Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem 
skrzyniowym na odległość do 1 km, z załadunkiem i 
wyładunkiem mechanicznym, samochód do 5 t

t 0,45

2026 D-07.07.01

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem 
skrzyniowym na odległość do 1 km, nakłądy 
uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1 km 
odległości ponad 1 km, samochód do 5 t - krotność 15

t 0,45

D-07.07.01

10.2.4. D-07.07.01 - Oświetlenie dróg - Przebudowa 
oświetlenia drogowego - Nr 1 Oświetlenie drogowe - 
Łęczna km21+080 - km23+615 Teren Szpitala - 
przebudowa słupów oświetleniowych - 3 szt.

CPV 45316110-9

2027 D-07.07.01
Oprawy oświetlenia zewnętrznego, demontaż na 
trzpieniu słupa lub wysięgnika - p.a. z przygotowaniem 
do ponownego montażu

kpl 3

2028 D-07.07.01 Słupy oświetleniowe, demontaż słupa, masa do 100 kg - 
p.a. z przygotowaniem do ponownego montażu słup 3
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Lp. Podstawa Element scalony-rodzaj robót Szczegółowy opis Ilość

2029 D-07.07.01 Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup do 100 
kg, stalowy - p.a. słup z demontażu szt 3

2030 D-07.07.01 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku - 
p.a. oprawa z demontażu szt 3

D-07.07.01

10.2.5. D-07.07.01 - Oświetlenie dróg - Przebudowa 
oświetlenia drogowego - Nr 1 Oświetlenie drogowe - 
Łęczna km21+080 - km23+615 ul. Nadwieprzańska - 
przebudowa słupów oświetleniowych - 3 szt.

CPV 45316110-9

2031 D-07.07.01
Oprawy oświetlenia zewnętrznego, demontaż na 
trzpieniu słupa lub wysięgnika - p.a. z przygotowaniem 
do ponownego montażu

kpl 3

2032 D-07.07.01 Słupy oświetleniowe, demontaż słupa, masa do 480 kg - 
p.a. z przygotowaniem do ponownego montażu słup 3

2033 D-07.07.01 Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup do 480 
kg, żelbetowy - p.a. słup z demontażu szt 3

2034 D-07.07.01 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku - 
p.a. oprawa z demontażu szt 3

D-07.07.01 10.3. D-07.07.01 - nr 1 - Oświetlenie dróg - budowa 
szafy
CPV 45231400-9

D-07.07.01
10.3.1. D-07.07.01 - Oświetlenie dróg - Budowa 
oświetlenia drogowego - Nr 1 Oświetlenie drogowe - 
Łęczna km21+080 - km23+615 - szafy - 2 szt.

CPV 45231400-9

2035 D-07.07.01
Urządzenia rozdzielcze (zestawy) na fundamentach, 
masa ponad 20 kg, na fundamencie prefabrykowanym - 
szafa oświetlenia drogowego

szt 1

2036 D-07.07.01
Urządzenia rozdzielcze (zestawy) na fundamentach, 
masa ponad 20 kg, na fundamencie prefabrykowanym - 
złącze kablowe dla zatoki

szt 1

D-07.07.01 10.4. D-07.07.01 - nr 2 - Oświetlenie dróg -  linie 
kablowe
CPV 45231400-9
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D-07.07.01

10.4.1. D-07.07.01 - Oświetlenie dróg - Budowa 
oświetlenia drogowego - Nr 2 Oświetlenie drogowe - 
Ciechanki km24+185 - km24+960 - budowa linii 
1035/1229m
CPV 45231400-9

2037 D-07.07.01
Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2, 
głębokość do 1.0 m, kategoria gruntu III - przekop 
kontrolny

szt 69

2038 D-07.07.01 Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III m3 314,56

2039 D-07.07.01 Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III m3 235,92

2040 D-07.07.01 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, 
szerokość do 0,4 m m 1966

2041 D-07.07.01 Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi 140 mm - HDPE 
110 m 270

2042 D-07.07.01
Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego 
wraz z jego zasypaniem, grunt nawodniony (mokry), 
kategorii I-II

m3 48

2043 D-07.07.01
Przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami, rura do 
Fi 125 mm (pierwsza w wiązce) - RHDPE 110 
gładkościenna wzmocniona

m 52

2044 D-07.07.01 Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 
1,0 kg/m, przykrycie folią - YAKXS 4x35 m 7

2045 D-07.07.01 Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 
1,0 kg/m, przykrycie folią - YAKXS 5x35 m 743

2046 D-07.07.01 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach 
zamkniętych, kabel do 1,0 kg/m - YAKXS 4x35 m 4

2047 D-07.07.01 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach 
zamkniętych, kabel do 1,0 kg/m - YAKXS 5x35 m 475

2048 D-07.07.01 Układanie uziomów w rowach kablowych - FeZn 25x4 m 120

2049 D-07.07.01 Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych 
prętowych, kategoria gruntu III szt 3

2050 D-07.07.01 Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego 
napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 4-żyłowy

odcine
k 1

2051 D-07.07.01 Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego 
napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 5-żyłowy

odcine
k 34

2052 D-07.07.01
Badania i pomiary instalacji uziemiającej, 
piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie 
ochronne lub robocze, pomiar pierwszy

szt 1
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2053 D-07.07.01
Badania i pomiary instalacji uziemiającej, 
piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie 
ochronne lub robocze, pomiar każdy następny

szt 5

2054 D-07.07.01 Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1 km, 
grunt kategorii III m3 78,64

2055 D-07.07.01 Wywóz samochodami samowyładowczymi, ziemia, 
dodatek za każdy następny 1 km - krotność 15 m3 78,64

D-07.07.01 10.5. D-07.07.01 - nr 2 - Oświetlenie dróg - budowa 
słupów oświetleniowych
CPV 45231400-9

D-07.07.01

10.5.1. D-07.07.01 - Oświetlenie dróg - Budowa 
oświetlenia drogowego - Nr 2 Oświetlenie drogowe - 
Ciechanki km24+185 - km24+960 - budowa słupów 
oświetleniowych - 33 szt.

CPV 45231400-9

2056 D-07.07.01

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup do 480 
kg, stalowy ocynkowany cylindryczny o wysokości 8m z 
fundamentem prefabrykowanym, 1 wkładka 
bezpiecznikowa

szt 33

2057 D-07.07.01
Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin 
stalowych, na słupie, wysięgnik do 15 kg - 
jednoramienny o długości 1,5m 10 st - TYP 4

szt 8

2058 D-07.07.01
Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin 
stalowych, na słupie, wysięgnik do 15 kg - 
jednoramienny o długości 2,0m 15 st - TYP 9

szt 21

2059 D-07.07.01

Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, 
wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, 
wysokość latarń do 10 m, przewody kabelkowe - YDY 
3x2,5 - TYP 4

kpl 8

2060 D-07.07.01

Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, 
wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, 
wysokość latarń do 10 m, przewody kabelkowe - YDY 
3x2,5 - TYP 8

kpl 10

2061 D-07.07.01

Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, 
wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, 
wysokość latarń do 10 m, przewody kabelkowe - YDY 
3x2,5 - TYP 9

kpl 13
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2062 D-07.07.01 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na słupie - wg 
specyfikacji oprawa z sodowym żródłem światła 100W szt 4

2063 D-07.07.01
Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku - 
wg specyfikacji oprawa z sodowym żródłem światła 
100W

szt 6

2064 D-07.07.01
Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku - 
wg specyfikacji oprawa z sodowym żródłem światła 
150W

szt 23

D-07.07.01 10.6. D-07.07.01 - nr 2 - Oświetlenie dróg - budowa 
szafy
CPV 45231400-9

D-07.07.01
10.6.1. D-07.07.01 -  Oświetlenie dróg - Budowa 
oświetlenia drogowego - Nr 2 Oświetlenie drogowe - 
Ciechanki km24+185 - km24+960 - szafy - 1 szt.

CPV 45231400-9

2065 D-07.07.01
Urządzenia rozdzielcze (zestawy) na fundamentach, 
masa ponad 20 kg, na fundamencie prefabrykowanym - 
szafa oświetlenia drogowego

szt 1

D-07.07.01 10.7. D-07.07.01 - nr 2 - Oświetlenie dróg - Budowa 
kanalizacji kablowej
CPV 45232000-2

D-07.07.01

10.7.1. D-07.07.01 - Kanał technologiczny - Nr 2 
Oświetlenie drogowe - Ciechanki km24+185 - 
km24+960 - budowa studni kablowej dla kanalizacji 
5-otworowej -2 szt.
CPV 45232000-2

2066 D-07.07.01 Budowa studni kablowych prefabrykowanych 
rozdzielczych SKR, grunt kategorii IV szt 2

D-07.07.01
10.7.2. D-07.07.01 - Kanał technologiczny - Nr 2 
Oświetlenie drogowe - Ciechanki km24+185 - 
km24+960 - kanalizacji kablowej 4m

CPV 45232000-2

2067 D-07.07.01
Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gruncie 
kategorii IV, warstwy X rury/warstwa = 3x2, suma 
otworów: 6

m 4

2068 D-07.07.01 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o 
szerokości do 0,6 m m 4
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2069 D-07.07.01 Uszczelnianie otworów kanalizacji pierwotnej, uszczelki 
z pianką poliuretanową, otwór z 1 rurą/kablem otwór 2

2070 D-07.07.01
Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach 
pionowych, głębokość do 1.5 m, kategoria gruntu III-IV, 
szerokość wykopu 0.8-1.5 m

m3 1,92

D-07.07.01 10.8. D-07.07.01 - nr 3 - Oświetlenie dróg - linie 
kablowe
CPV 45231400-9

D-07.07.01

10.8.1. D-07.07.01 - Oświetlenie dróg - Budowa 
oświetlenia drogowego - Nr 3 Oświetlenie drogowe - 
Zakrzów km25+480 - km26+370 - budowa linii 
1054/1252m
CPV 45231400-9

2071 D-07.07.01
Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2, 
głębokość do 1.0 m, kategoria gruntu III - przekop 
kontrolny

szt 70,3

2072 D-07.07.01 Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III m3 309,28

2073 D-07.07.01 Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III m3 231,96

2074 D-07.07.01 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, 
szerokość do 0,4 m m 1843

2075 D-07.07.01 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, 
szerokość do 0,6 m m 60

2076 D-07.07.01 Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi 140 mm - HDPE 
110 m 428,5

2077 D-07.07.01
Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego 
wraz z jego zasypaniem, grunt nawodniony (mokry), 
kategorii I-II

m3 48

2078 D-07.07.01
Przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami, rura do 
Fi 125 mm (pierwsza w wiązce) - RHDPE 110 
gładkościenna wzmocniona

m 59

2079 D-07.07.01
Przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami, rura do 
Fi 125 mm - dodatek za każdą następną w wiązce - 
RHDPE 110 gładkościenna wzmocniona

m 13,5

2080 D-07.07.01 Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 
1,0 kg/m, przykrycie folią - YAKXS 4x35 m 19,5

2081 D-07.07.01 Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 
1,0 kg/m, przykrycie folią - YAKXS 5x35 m 583,5

2082 D-07.07.01 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach 
zamkniętych, kabel do 1,0 kg/m - YAKXS 4x35 m 40,5
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2083 D-07.07.01 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach 
zamkniętych, kabel do 1,0 kg/m - YAKXS 5x35 m 608,5

2084 D-07.07.01 Układanie uziomów w rowach kablowych - FeZn 25x4 m 140

2085 D-07.07.01 Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych 
prętowych, kategoria gruntu III szt 1

2086 D-07.07.01 Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego 
napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 4-żyłowy

odcine
k 1

2087 D-07.07.01 Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego 
napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 5-żyłowy

odcine
k 36

2088 D-07.07.01
Badania i pomiary instalacji uziemiającej, 
piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie 
ochronne lub robocze, pomiar pierwszy

szt 1

2089 D-07.07.01
Badania i pomiary instalacji uziemiającej, 
piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie 
ochronne lub robocze, pomiar każdy następny

szt 6

2090 D-07.07.01 Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1 km, 
grunt kategorii III m3 77,32

2091 D-07.07.01 Wywóz samochodami samowyładowczymi, ziemia, 
dodatek za każdy następny 1 km - krotność 15 m3 77,32

D-07.07.01 10.9. D-07.07.01 - nr 3 - Oświetlenie dróg - budowa 
słupów oświetleniowych
CPV 45232000-2

D-07.07.01

10.9.1. D-07.07.01 - Oświetlenie dróg - Budowa 
oświetlenia drogowego - Nr 3 Oświetlenie drogowe - 
Zakrzów km25+480 - km26+370 - budowa słupów 
oświetleniowych - 36 szt.

CPV 45232000-2

2092 D-07.07.01

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup do 480 
kg, stalowy ocynkowany cylindryczny o wysokości 8m z 
fundamentem prefabrykowanym, 1 wkładka 
bezpiecznikowa

szt 4

2093 D-07.07.01

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup do 480 
kg, stalowy ocynkowany cylindryczny o wysokości 9m z 
fundamentem prefabrykowanym, 1 wkładka 
bezpiecznikowa

szt 32
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2094 D-07.07.01
Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin 
stalowych, na słupie, wysięgnik do 15 kg - 
jednoramienny o długości 1,5m 10 st - TYP 4

szt 4

2095 D-07.07.01
Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin 
stalowych, na słupie, wysięgnik do 15 kg - 
jednoramienny o długości 2,0m 15 st - TYP 10

szt 27

2096 D-07.07.01
Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin 
stalowych, na słupie, wysięgnik do 15 kg - 
jednoramienny o długości 1m 10 st - TYP 11

szt 5

2097 D-07.07.01

Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, 
wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, 
wysokość latarń do 10 m, przewody kabelkowe - YDY 
3x2,5 - TYP 4

kpl 4

2098 D-07.07.01

Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, 
wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, 
wysokość latarń do 10 m, przewody kabelkowe - YDY 
3x2,5 - TYP 10

kpl 27

2099 D-07.07.01

Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, 
wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, 
wysokość latarń do 10 m, przewody kabelkowe - YDY 
3x2,5 - TYP 11

kpl 5

2100 D-07.07.01
Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku - 
wg specyfikacji oprawa z sodowym żródłem światła 
100W

szt 9

2101 D-07.07.01
Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku - 
wg specyfikacji oprawa z sodowym żródłem światła 
150W

szt 27

D-07.07.01 10.10. D-07.07.01- nr 3 - Oświetlenie dróg - budowa 
szafy
CPV 45231400-9

D-07.07.01
10.10.1. D-07.07.01 - Oświetlenie dróg - Budowa 
oświetlenia drogowego - Nr 3 Oświetlenie drogowe - 
Zakrzów km25+480 - km26+370 - szafy - 1 szt.

CPV 45231400-9

2102 D-07.07.01
Urządzenia rozdzielcze (zestawy) na fundamentach, 
masa ponad 20 kg, na fundamencie prefabrykowanym - 
szafa oświetlenia drogowego

szt 1

D-07.07.01 10.11. D-07.07.01 - nr 3 - Oświetlenie dróg - Budowa 
kanalizacji kablowej
CPV 45232000-2
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D-07.07.01

10.11.1. D-07.07.01 - Kanał technologiczny - Nr 3 
Oświetlenie drogowe - Zakrzów km25+480 - 
km26+370- budowa studni kablowej dla kanalizacji 
5-otworowej -2 szt.
CPV 45232000-2

2103 D-07.07.01 Budowa studni kablowych prefabrykowanych 
rozdzielczych SKR, grunt kategorii IV szt 2

D-07.07.01
10.11.2. D-07.07.01 - Kanał technologiczny - Nr 3 
Oświetlenie drogowe - Zakrzów km25+480 - 
km26+370- kanalizacji kablowej 4m
CPV 45232000-2

2104 D-07.07.01
Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gruncie 
kategorii IV, warstwy X rury/warstwa = 3x2, suma 
otworów: 6

m 4

2105 D-07.07.01 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o 
szerokości do 0,6 m m 4

2106 D-07.07.01 Uszczelnianie otworów kanalizacji pierwotnej, uszczelki 
z pianką poliuretanową, otwór z 1 rurą/kablem otwór 2

2107 D-07.07.01
Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach 
pionowych, głębokość do 1.5 m, kategoria gruntu III-IV, 
szerokość wykopu 0.8-1.5 m

m3 1,92

D-07.07.01 10.12. D-07.07.01 - nr 4 - Oświetlenie dróg - linie 
kablowe
CPV 45231400-9

D-07.07.01

10.12.1. D-07.07.01 - Oświetlenie dróg - Budowa 
oświetlenia drogowego - Nr 4 Oświetlenie drogowe - 
Kajetanówka km29+595 - km30+070 - budowa linii 
777/931m

CPV 45231400-9

2108 D-07.07.01
Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2, 
głębokość do 1.0 m, kategoria gruntu III - przekop 
kontrolny

szt 51,8

2109 D-07.07.01 Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III m3 226,56

2110 D-07.07.01 Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III m3 169,92

2111 D-07.07.01 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, 
szerokość do 0,4 m m 1416

2112 D-07.07.01 Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi 140 mm - HDPE 
110 m 518
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ZADANIE: Rozbudowa Drogi Wojewódzkiej Nr 829 Łucka – Łęczna – Biskupice Od Km 22+073 Do Km 40+245 Na Odcinku Łęczna – Biskupice z wyłączeniem odcinka od 
km 23+886 Do Km 24+178 (most na rzece Wieprz w M. Ciechanki)

Lp. Podstawa Element scalony-rodzaj robót Szczegółowy opis Ilość

2113 D-07.07.01
Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego 
wraz z jego zasypaniem, grunt nawodniony (mokry), 
kategorii I-II

m3 60

2114 D-07.07.01
Przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami, rura do 
Fi 125 mm (pierwsza w wiązce) - RHDPE 110 
gładkościenna wzmocniona

m 69

2115 D-07.07.01 Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 
1,0 kg/m, przykrycie folią - YAKXS 5x35 m 236

2116 D-07.07.01 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach 
zamkniętych, kabel do 1,0 kg/m - YAKXS 4x35 m 10

2117 D-07.07.01 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach 
zamkniętych, kabel do 1,0 kg/m - YAKXS 5x35 m 685

2118 D-07.07.01 Układanie uziomów w rowach kablowych - FeZn 25x4 m 120

2119 D-07.07.01 Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych 
prętowych, kategoria gruntu III szt 1

2120 D-07.07.01 Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego 
napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 4-żyłowy

odcine
k 1

2121 D-07.07.01 Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego 
napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 5-żyłowy

odcine
k 23

2122 D-07.07.01
Badania i pomiary instalacji uziemiającej, 
piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie 
ochronne lub robocze, pomiar pierwszy

szt 1

2123 D-07.07.01
Badania i pomiary instalacji uziemiającej, 
piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie 
ochronne lub robocze, pomiar każdy następny

szt 5

2124 D-07.07.01 Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1 km, 
grunt kategorii III m3 56,64

2125 D-07.07.01 Wywóz samochodami samowyładowczymi, ziemia, 
dodatek za każdy następny 1 km - krotność 15 m3 56,64

D-07.07.01 10.13. D-07.07.01 - nr 4 - Oświetlenie dróg - budowa 
słupów oświetleniowych
CPV 45316110-9

D-07.07.01

10.13.1. D-07.07.01 - Oświetlenie dróg - Budowa 
oświetlenia drogowego - Nr 4 Oświetlenie drogowe - 
Kajetanówka km29+595 - km30+070 - budowa 
słupów oświetleniowych - 25 szt.

CPV 45316110-9
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2126 D-07.07.01

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup do 480 
kg, stalowy ocynkowany cylindryczny o wysokości 8m z 
fundamentem prefabrykowanym, 1 wkładka 
bezpiecznikowa

szt 25

2127 D-07.07.01
Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin 
stalowych, na słupie, wysięgnik do 15 kg - 
jednoramienny o długości 1,0m 5 st - TYP 3

szt 5

2128 D-07.07.01
Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin 
stalowych, na słupie, wysięgnik do 15 kg - 
jednoramienny o długości 1,5m 10 st - TYP 4

szt 4

2129 D-07.07.01
Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin 
stalowych, na słupie, wysięgnik do 15 kg - 
jednoramienny o długości 1m 10 st - TYP 6

szt 16

2130 D-07.07.01

Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, 
wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, 
wysokość latarń do 10 m, przewody kabelkowe - YDY 
3x2,5 - TYP 3

kpl 5

2131 D-07.07.01

Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, 
wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, 
wysokość latarń do 10 m, przewody kabelkowe - YDY 
3x2,5 - TYP 4

kpl 4

2132 D-07.07.01

Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, 
wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, 
wysokość latarń do 10 m, przewody kabelkowe - YDY 
3x2,5 - TYP 6

kpl 16

2133 D-07.07.01
Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku - 
wg specyfikacji oprawa z sodowym żródłem światła 
100W

szt 14

2134 D-07.07.01
Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku - 
wg specyfikacji oprawa z sodowym żródłem światła 
150W

szt 11

D-07.07.01 10.14. D-07.07.01 - nr 4 - Oświetlenie dróg - budowa 
szafy
CPV 45231400-9

D-07.07.01
10.14.1. D-07.07.01 - Oświetlenie dróg - Budowa 
oświetlenia drogowego - Nr 4 Oświetlenie drogowe - 
Kajetanówka km29+595 - km30+070 - szafy - 1 szt.

CPV 45231400-9
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Lp. Podstawa Element scalony-rodzaj robót Szczegółowy opis Ilość

2135 D-07.07.01
Urządzenia rozdzielcze (zestawy) na fundamentach, 
masa ponad 20 kg, na fundamencie prefabrykowanym - 
szafa oświetlenia drogowego

szt 1

D-07.07.01 10.15. D-07.07.01 - nr 5 - Oświetlenie dróg - linie 
kablowe
CPV 45231400-9

D-07.07.01

10.15.1. D-07.07.01 - Oświetlenie dróg - Budowa 
oświetlenia drogowego - Nr 5 Oświetlenie drogowe - 
Milejów km30+295 - km32+315 - budowa linii 
1474/1754m, demontaż linii 692m

CPV 45231400-9

2136 D-07.07.01
Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2, 
głębokość do 1.0 m, kategoria gruntu III - przekop 
kontrolny

szt 144,4

2137 D-07.07.01 Kable wielożyłowe układane w ziemi, demontaż kabla do 
2,0 kg/m, kategoria gruntu III-IV m 692

2138 D-07.07.01 Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III m3 450,72

2139 D-07.07.01 Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III m3 338,04

2140 D-07.07.01 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, 
szerokość do 0,4 m m 2817

2141 D-07.07.01 Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi 140 mm - HDPE 
110 m 485

2142 D-07.07.01
Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego 
wraz z jego zasypaniem, grunt nawodniony (mokry), 
kategorii I-II

m3 72

2143 D-07.07.01
Przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami, rura do 
Fi 125 mm (pierwsza w wiązce) - RHDPE 110 
gładkościenna wzmocniona

m 65,5

2144 D-07.07.01 Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 
1,0 kg/m, przykrycie folią - YAKXS 5x35 m 1006,5

2145 D-07.07.01 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach 
zamkniętych, kabel do 1,0 kg/m - YAKXS 4x35 m 22

2146 D-07.07.01 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach 
zamkniętych, kabel do 1,0 kg/m - YAKXS 5x35 m 725,5

2147 D-07.07.01 Układanie uziomów w rowach kablowych - FeZn 25x4 m 200

2148 D-07.07.01 Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych 
prętowych, kategoria gruntu III szt 3
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Lp. Podstawa Element scalony-rodzaj robót Szczegółowy opis Ilość

2149 D-07.07.01 Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego 
napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 4-żyłowy

odcine
k 1

2150 D-07.07.01 Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego 
napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 5-żyłowy

odcine
k 48

2151 D-07.07.01
Badania i pomiary instalacji uziemiającej, 
piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie 
ochronne lub robocze, pomiar pierwszy

szt 1

2152 D-07.07.01
Badania i pomiary instalacji uziemiającej, 
piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie 
ochronne lub robocze, pomiar każdy następny

szt 9

2153 D-07.07.01 Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1 km, 
grunt kategorii III m3 112,68

2154 D-07.07.01 Wywóz samochodami samowyładowczymi, ziemia, 
dodatek za każdy następny 1 km - krotność 15 m3 112,68

2155 D-07.07.01
Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem 
skrzyniowym na odległość do 1 km, z załadunkiem i 
wyładunkiem mechanicznym, samochód do 5 t

t 0,4

2156 D-07.07.01

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem 
skrzyniowym na odległość do 1 km, nakłądy 
uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1 km 
odległości ponad 1 km, samochód do 5 t - krotność 15

t 0,4

D-07.07.01 10.16. D-07.07.01 - nr 5 - Oświetlenie dróg - budowa 
słupów oświetleniowych
CPV 45316110-9

D-07.07.01

10.16.1. D-07.07.01 - Oświetlenie dróg - Budowa 
oświetlenia drogowego - Nr 5 Oświetlenie drogowe - 
Milejów km30+295 - km32+315 - budowa słupów 
oświetleniowych - 46 szt., demontaż słupów 20szt.

CPV 45316110-9

2157 D-07.07.01 Oprawy oświetlenia zewnętrznego, demontaż na 
trzpieniu słupa lub wysięgnika kpl 20

2158 D-07.07.01 Słupy oświetleniowe, demontaż słupa, masa do 480 kg słup 20
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2159 D-07.07.01

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup do 480 
kg, stalowy ocynkowany cylindryczny o wysokości 8m z 
fundamentem prefabrykowanym, 1 wkładka 
bezpiecznikowa

szt 58

2160 D-07.07.01
Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin 
stalowych, na słupie, wysięgnik do 15 kg - 
jednoramienny o długości 2,0m 10 st - TYP 1

szt 25

2161 D-07.07.01
Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin 
stalowych, na słupie, wysięgnik do 15 kg - 
jednoramienny o długości 1m 10 st - TYP 6

szt 10

2162 D-07.07.01
Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin 
stalowych, na słupie, wysięgnik do 15 kg - 
jednoramienny o długości 2,0m 15 st - TYP 9

szt 11

2163 D-07.07.01

Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, 
wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, 
wysokość latarń do 10 m, przewody kabelkowe - YDY 
3x2,5 - TYP 1

kpl 25

2164 D-07.07.01

Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, 
wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, 
wysokość latarń do 10 m, przewody kabelkowe - YDY 
3x2,5 - TYP 6

kpl 10

2165 D-07.07.01

Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, 
wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, 
wysokość latarń do 10 m, przewody kabelkowe - YDY 
3x2,5 - TYP 9

kpl 11

2166 D-07.07.01
Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku - 
wg specyfikacji oprawa z sodowym żródłem światła 
100W

szt 5

2167 D-07.07.01
Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku - 
wg specyfikacji oprawa z sodowym żródłem światła 
150W

szt 41

2168 D-07.07.01
Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem 
skrzyniowym na odległość do 1 km, z załadunkiem i 
wyładunkiem mechanicznym, samochód do 5 t

t 3

2169 D-07.07.01

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem 
skrzyniowym na odległość do 1 km, nakłądy 
uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1 km 
odległości ponad 1 km, samochód do 5 t - krotność 15

t 3

D-07.07.01 10.17. D-07.07.01 - nr 5 - Oświetlenie dróg - budowa 
szafy
CPV 45231400-9
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D-07.07.01
10.17.1. D-07.07.01 - Oświetlenie dróg - Budowa 
oświetlenia drogowego - Nr 5 Oświetlenie drogowe - 
Milejów km30+295 - km32+315 - szafy - 1 szt.

CPV 45231400-9

2170 D-07.07.01
Urządzenia rozdzielcze (zestawy) na fundamentach, 
masa ponad 20 kg, na fundamencie prefabrykowanym - 
szafa oświetlenia drogowego

szt 1

D-07.07.01 10.18. D-07.07.01 - nr 6 - Oświetlenie dróg - linie 
kablowe
CPV 45231400-9

D-07.07.01

10.18.1. D-07.07.01 - Oświetlenie dróg - Budowa 
oświetlenia drogowego - Nr 6 Oświetlenie drogowe - 
Milejów km32+315 - km33+370 - budowa linii 
1233/1457m
CPV 45231400-9

2171 D-07.07.01
Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2, 
głębokość do 1.0 m, kategoria gruntu III - przekop 
kontrolny

szt 82,2

2172 D-07.07.01 Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III m3 340,48

2173 D-07.07.01 Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III m3 255,36

2174 D-07.07.01 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, 
szerokość do 0,4 m m 2008

2175 D-07.07.01 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, 
szerokość do 0,6 m m 80

2176 D-07.07.01 Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi 140 mm - HDPE 
110 m 371,5

2177 D-07.07.01
Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego 
wraz z jego zasypaniem, grunt nawodniony (mokry), 
kategorii I-II

m3 132

2178 D-07.07.01
Przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami, rura do 
Fi 125 mm (pierwsza w wiązce) - RHDPE 110 
gładkościenna wzmocniona

m 125,5

2179 D-07.07.01 Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 
1,0 kg/m, przykrycie folią - YAKXS 4x35 m 28,5

2180 D-07.07.01 Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 
1,0 kg/m, przykrycie folią - YAKXS 5x35 m 744

2181 D-07.07.01 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach 
zamkniętych, kabel do 1,0 kg/m - YAKXS 4x35 m 20,5
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2182 D-07.07.01 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach 
zamkniętych, kabel do 1,0 kg/m - YAKXS 5x35 m 664

2183 D-07.07.01 Układanie uziomów w rowach kablowych - FeZn 25x4 m 220

2184 D-07.07.01 Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych 
prętowych, kategoria gruntu III szt 3

2185 D-07.07.01 Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego 
napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 4-żyłowy

odcine
k 1

2186 D-07.07.01 Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego 
napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 5-żyłowy

odcine
k 40

2187 D-07.07.01
Badania i pomiary instalacji uziemiającej, 
piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie 
ochronne lub robocze, pomiar pierwszy

szt 1

2188 D-07.07.01
Badania i pomiary instalacji uziemiającej, 
piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie 
ochronne lub robocze, pomiar każdy następny

szt 10

2189 D-07.07.01 Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1 km, 
grunt kategorii III m3 85,12

2190 D-07.07.01 Wywóz samochodami samowyładowczymi, ziemia, 
dodatek za każdy następny 1 km - krotność 15 m3 85,12

D-07.07.01

10.18.2. D-07.07.01 - Oświetlenie dróg - Przebudowa 
oświetlenia drogowego - Nr 6 Oświetlenie drogowe - 
Milejów km32+315 - km33+370 ul. Spacerowa 
materiały do ewentualnej przebudowy - budowa 
linii 42m, demontaż linii 40m

CPV 45231400-9

2191 D-07.07.01
Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2, 
głębokość do 1.0 m, kategoria gruntu III - przekop 
kontrolny

szt 4

2192 D-07.07.01 Kable wielożyłowe układane w ziemi, demontaż kabla do 
2,0 kg/m, kategoria gruntu III-IV m 40

2193 D-07.07.01 Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III m3 8,96

2194 D-07.07.01 Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III m3 6,72

2195 D-07.07.01 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, 
szerokość do 0,4 m m 56
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2196 D-07.07.01
Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego 
wraz z jego zasypaniem, grunt nawodniony (mokry), 
kategorii I-II

m3 12

2197 D-07.07.01
Przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami, rura do 
Fi 125 mm (pierwsza w wiązce) - RHDPE 110 
gładkościenna wzmocniona

m 10

2198 D-07.07.01 Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 
1,0 kg/m, przykrycie folią - YAKXS 5x35 m 32

2199 D-07.07.01 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach 
zamkniętych, kabel do 1,0 kg/m - YAKXS 5x35 m 10

2200 D-07.07.01

Montaż w rowach muf przelotowych z rur 
termokurczliwych na kablach energetycznych o izolacji i 
powłoce z tworzyw sztucznych, do 1 kV, z żyłami Al, 
kabel wielożyłowy, do 35 mm2

szt 2

2201 D-07.07.01 Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego 
napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 5-żyłowy

odcine
k 1

2202 D-07.07.01 Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1 km, 
grunt kategorii III m3 2,24

2203 D-07.07.01 Wywóz samochodami samowyładowczymi, ziemia, 
dodatek za każdy następny 1 km - krotność 15 m3 2,24

D-07.07.01 10.19. D-07.07.01 - nr 6 - Oświetlenie dróg - budowa 
słupów oświetleniowych
CPV 45316110-9

D-07.07.01

10.19.1. D-07.07.01 - Oświetlenie dróg - Budowa 
oświetlenia drogowego - Nr 6 Oświetlenie drogowe - 
Milejów km32+315 - km33+370 - budowa słupów 
oświetleniowych - 38 szt.

CPV 45316110-9

2204 D-07.07.01

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup do 480 
kg, stalowy ocynkowany cylindryczny o wysokości 8m z 
fundamentem prefabrykowanym, 1 wkładka 
bezpiecznikowa

szt 21

2205 D-07.07.01

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup do 480 
kg, stalowy ocynkowany cylindryczny o wysokości 9m z 
fundamentem prefabrykowanym, 1 wkładka 
bezpiecznikowa

szt 17

2206 D-07.07.01
Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin 
stalowych, na słupie, wysięgnik do 15 kg - 
jednoramienny o długości 2,0m 10 st - TYP 1

szt 3
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2207 D-07.07.01
Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin 
stalowych, na słupie, wysięgnik do 15 kg - 
jednoramienny o długości 1m 10 st - TYP 6

szt 18

2208 D-07.07.01
Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin 
stalowych, na słupie, wysięgnik do 15 kg - 
jednoramienny o długości 2,0m 15 st - TYP 10

szt 11

2209 D-07.07.01
Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin 
stalowych, na słupie, wysięgnik do 15 kg - 
jednoramienny o długości 1m 10 st - TYP 11

szt 6

2210 D-07.07.01

Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, 
wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, 
wysokość latarń do 10 m, przewody kabelkowe - YDY 
3x2,5 - TYP 1

kpl 3

2211 D-07.07.01

Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, 
wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, 
wysokość latarń do 10 m, przewody kabelkowe - YDY 
3x2,5 - TYP 6

kpl 18

2212 D-07.07.01

Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, 
wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, 
wysokość latarń do 10 m, przewody kabelkowe - YDY 
3x2,5 - TYP 10

kpl 11

2213 D-07.07.01

Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, 
wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, 
wysokość latarń do 10 m, przewody kabelkowe - YDY 
3x2,5 - TYP 11

kpl 6

2214 D-07.07.01
Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku - 
wg specyfikacji oprawa z sodowym żródłem światła 
100W

szt 1

2215 D-07.07.01
Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku - 
wg specyfikacji oprawa z sodowym żródłem światła 
150W

szt 37

D-07.07.01 10.20. D-07.07.01 - nr 6 - Oświetlenie dróg - budowa 
szafy
CPV 45231400-9

D-07.07.01
10.20.1. D-07.07.01 - Oświetlenie dróg - Budowa 
oświetlenia drogowego - Nr 6 Oświetlenie drogowe - 
Milejów km32+315 - km33+370 - szafy - 1 szt.

CPV 45231400-9
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2216 D-07.07.01
Urządzenia rozdzielcze (zestawy) na fundamentach, 
masa ponad 20 kg, na fundamencie prefabrykowanym - 
szafa oświetlenia drogowego

szt 1

D-07.07.01 10.21. D-07.07.01 - nr 7 - Oświetlenie dróg - linie 
kablowe
CPV 45231400-9

D-07.07.01

10.21.1. D-07.07.01 - Oświetlenie dróg - Budowa 
oświetlenia drogowego - Nr 7 Oświetlenie drogowe - 
Jaszczów km33+370 - km34+280 - budowa linii 
1533/1822m, demontaż linii 460m

CPV 45231400-9

2217 D-07.07.01
Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2, 
głębokość do 1.0 m, kategoria gruntu III - przekop 
kontrolny

szt 132,9

2218 D-07.07.01 Kable wielożyłowe układane w ziemi, demontaż kabla do 
2,0 kg/m, kategoria gruntu III-IV m 460

2219 D-07.07.01 Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III m3 458,72

2220 D-07.07.01 Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III m3 344,04

2221 D-07.07.01 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, 
szerokość do 0,4 m m 2867

2222 D-07.07.01 Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi 140 mm - HDPE 
110 m 495

2223 D-07.07.01
Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego 
wraz z jego zasypaniem, grunt nawodniony (mokry), 
kategorii I-II

m3 72

2224 D-07.07.01
Przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami, rura do 
Fi 125 mm (pierwsza w wiązce) - RHDPE 110 
gładkościenna wzmocniona

m 82

2225 D-07.07.01
Przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami, rura do 
Fi 125 mm - dodatek za każdą następną w wiązce - 
RHDPE 110 gładkościenna wzmocniona

m 17,5

2226 D-07.07.01 Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 
1,0 kg/m, przykrycie folią - YAKXS 4x35 m 1

2227 D-07.07.01 Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 
1,0 kg/m, przykrycie folią - YAKXS 5x35 m 1026,5

2228 D-07.07.01 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach 
zamkniętych, kabel do 1,0 kg/m - YAKXS 4x35 m 4

2229 D-07.07.01 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach 
zamkniętych, kabel do 1,0 kg/m - YAKXS 5x35 m 790,5
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2230 D-07.07.01 Układanie uziomów w rowach kablowych - FeZn 25x4 m 240

2231 D-07.07.01 Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych 
prętowych, kategoria gruntu III szt 3

2232 D-07.07.01 Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego 
napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 4-żyłowy

odcine
k 1

2233 D-07.07.01 Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego 
napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 5-żyłowy

odcine
k 63

2234 D-07.07.01
Badania i pomiary instalacji uziemiającej, 
piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie 
ochronne lub robocze, pomiar pierwszy

szt 1

2235 D-07.07.01
Badania i pomiary instalacji uziemiającej, 
piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie 
ochronne lub robocze, pomiar każdy następny

szt 11

2236 D-07.07.01 Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1 km, 
grunt kategorii III m3 114,68

2237 D-07.07.01 Wywóz samochodami samowyładowczymi, ziemia, 
dodatek za każdy następny 1 km - krotność 15 m3 114,68

2238 D-07.07.01
Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem 
skrzyniowym na odległość do 1 km, z załadunkiem i 
wyładunkiem mechanicznym, samochód do 5 t

t 0,3

2239 D-07.07.01

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem 
skrzyniowym na odległość do 1 km, nakłądy 
uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1 km 
odległości ponad 1 km, samochód do 5 t - krotność 15

t 0,3

D-07.07.01 10.22. D-07.07.01 - nr 7 - Oświetlenie dróg - budowa 
słupów oświetleniowych
CPV 45316110-9

D-07.07.01

10.22.1. D-07.07.01 - Oświetlenie dróg - Budowa 
oświetlenia drogowego - Nr 7 Oświetlenie drogowe - 
Jaszczów km33+370 - km34+280 - budowa słupów 
oświetleniowych - 48 szt., demontaż słupów 30szt.

CPV 45316110-9

2240 D-07.07.01 Oprawy oświetlenia zewnętrznego, demontaż na 
trzpieniu słupa lub wysięgnika kpl 30
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2241 D-07.07.01 Słupy oświetleniowe, demontaż słupa, masa do 480 kg słup 30

2242 D-07.07.01

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup do 480 
kg, stalowy ocynkowany cylindryczny o wysokości 8m z 
fundamentem prefabrykowanym, 1 wkładka 
bezpiecznikowa

szt 48

2243 D-07.07.01
Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin 
stalowych, na słupie, wysięgnik do 15 kg - 
jednoramienny o długości 2,0m 10 st - TYP 1

szt 31

2244 D-07.07.01
Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin 
stalowych, na słupie, wysięgnik do 15 kg - 
jednoramienny o długości 1m 10 st - TYP 6

szt 14

2245 D-07.07.01
Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin 
stalowych, na słupie, wysięgnik do 15 kg - 
jednoramienny o długości 2,0m 15 st - TYP 9

szt 3

2246 D-07.07.01

Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, 
wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, 
wysokość latarń do 10 m, przewody kabelkowe - YDY 
3x2,5 - TYP 1

kpl 31

2247 D-07.07.01

Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, 
wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, 
wysokość latarń do 10 m, przewody kabelkowe - YDY 
3x2,5 - TYP 6

kpl 14

2248 D-07.07.01

Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, 
wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, 
wysokość latarń do 10 m, przewody kabelkowe - YDY 
3x2,5 - TYP 9

kpl 3

2249 D-07.07.01 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku - 
wg specyfikacji oprawa z sodowym żródłem światła 70W szt 9

2250 D-07.07.01
Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku - 
wg specyfikacji oprawa z sodowym żródłem światła 
100W

szt 7

2251 D-07.07.01
Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku - 
wg specyfikacji oprawa z sodowym żródłem światła 
150W

szt 32

2252 D-07.07.01
Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem 
skrzyniowym na odległość do 1 km, z załadunkiem i 
wyładunkiem mechanicznym, samochód do 5 t

t 4,5
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2253 D-07.07.01

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem 
skrzyniowym na odległość do 1 km, nakłądy 
uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1 km 
odległości ponad 1 km, samochód do 5 t - krotność 15

t 4,5

D-07.07.01 10.23. D-07.07.01- nr 7 - Oświetlenie dróg - budowa 
szafy
CPV 45231400-9

D-07.07.01
10.23.1. D-07.07.01 - Oświetlenie dróg - Budowa 
oświetlenia drogowego - Nr 7 Oświetlenie drogowe - 
Jaszczów km33+370 - km34+280 - szafy - 1 szt.

CPV 45231400-9

2254 D-07.07.01
Urządzenia rozdzielcze (zestawy) na fundamentach, 
masa ponad 20 kg, na fundamencie prefabrykowanym - 
szafa oświetlenia drogowego

szt 1

D-07.07.01 10.24. D-07.07.01 - nr 8 - Oświetlenie dróg - linie 
kablowe
CPV 45231400-9

D-07.07.01

10.24.1. D-07.07.01 - Oświetlenie dróg - Budowa 
oświetlenia drogowego - Nr 8 Oświetlenie drogowe - 
Jaszczów km34+280 - km36+040 - budowa linii 
1871/2199m, demontaż linii 605m

CPV 45231400-9

2255 D-07.07.01
Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2, 
głębokość do 1.0 m, kategoria gruntu III - przekop 
kontrolny

szt 165,1

2256 D-07.07.01 Kable wielożyłowe układane w ziemi, demontaż kabla do 
2,0 kg/m, kategoria gruntu III-IV m 605

2257 D-07.07.01 Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III m3 573,12

2258 D-07.07.01 Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III m3 429,84

2259 D-07.07.01 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, 
szerokość do 0,4 m m 3582

2260 D-07.07.01 Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi 140 mm - HDPE 
110 m 1344,5

2261 D-07.07.01
Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego 
wraz z jego zasypaniem, grunt nawodniony (mokry), 
kategorii I-II

m3 48
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2262 D-07.07.01
Przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami, rura do 
Fi 125 mm (pierwsza w wiązce) - RHDPE 110 
gładkościenna wzmocniona

m 55,5

2263 D-07.07.01
Przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami, rura do 
Fi 125 mm - dodatek za każdą następną w wiązce - 
RHDPE 110 gładkościenna wzmocniona

m 13

2264 D-07.07.01 Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 
1,0 kg/m, przykrycie folią - YAKXS 4x35 m 4

2265 D-07.07.01 Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 
1,0 kg/m, przykrycie folią - YAKXS 5x35 m 488,5

2266 D-07.07.01 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach 
zamkniętych, kabel do 1,0 kg/m - YAKXS 4x35 m 4

2267 D-07.07.01 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach 
zamkniętych, kabel do 1,0 kg/m - YAKXS 5x35 m 1702,5

2268 D-07.07.01 Układanie uziomów w rowach kablowych - FeZn 25x4 m 220

2269 D-07.07.01 Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych 
prętowych, kategoria gruntu III szt 3

2270 D-07.07.01 Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego 
napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 4-żyłowy

odcine
k 1

2271 D-07.07.01 Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego 
napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 5-żyłowy

odcine
k 55

2272 D-07.07.01
Badania i pomiary instalacji uziemiającej, 
piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie 
ochronne lub robocze, pomiar pierwszy

szt 1

2273 D-07.07.01
Badania i pomiary instalacji uziemiającej, 
piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie 
ochronne lub robocze, pomiar każdy następny

szt 10

2274 D-07.07.01 Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1 km, 
grunt kategorii III m3 143,28

2275 D-07.07.01 Wywóz samochodami samowyładowczymi, ziemia, 
dodatek za każdy następny 1 km - krotność 15 m3 143,28

2276 D-07.07.01
Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem 
skrzyniowym na odległość do 1 km, z załadunkiem i 
wyładunkiem mechanicznym, samochód do 5 t

t 0,5

2277 D-07.07.01

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem 
skrzyniowym na odległość do 1 km, nakłądy 
uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1 km 
odległości ponad 1 km, samochód do 5 t - krotność 15

t 0,5
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D-07.07.01 10.25. D-07.07.01 - nr 8 - Oświetlenie dróg - budowa 
słupów oświetleniowych
CPV 45316110-9

D-07.07.01

10.25.1. D-07.07.01 - Oświetlenie dróg - Budowa 
oświetlenia drogowego - Nr 8 Oświetlenie drogowe - 
Jaszczów km34+280 - km36+040 - budowa słupów 
oświetleniowych - 55 szt., demontaż słupów 34szt.

CPV 45316110-9

2278 D-07.07.01 Oprawy oświetlenia zewnętrznego, demontaż na 
trzpieniu słupa lub wysięgnika kpl 34

2279 D-07.07.01 Słupy oświetleniowe, demontaż słupa, masa do 480 kg słup 34

2280 D-07.07.01

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup do 480 
kg, stalowy ocynkowany cylindryczny o wysokości 8m z 
fundamentem prefabrykowanym, 1 wkładka 
bezpiecznikowa

szt 55

2281 D-07.07.01
Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin 
stalowych, na słupie, wysięgnik do 15 kg - 
jednoramienny o długości 1m 10 st - TYP 6

szt 43

2282 D-07.07.01
Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin 
stalowych, na słupie, wysięgnik do 15 kg - 
jednoramienny o długości 2,0m 15 st - TYP 9

szt 9

2283 D-07.07.01
Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin 
stalowych, na słupie, wysięgnik do 15 kg - 
jednoramienny o długości 1,0m 10 st - TYP 12

szt 3

2284 D-07.07.01

Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, 
wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, 
wysokość latarń do 10 m, przewody kabelkowe - YDY 
3x2,5 - TYP 6

kpl 43

2285 D-07.07.01

Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, 
wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, 
wysokość latarń do 10 m, przewody kabelkowe - YDY 
3x2,5 - TYP 9

kpl 9

2286 D-07.07.01

Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, 
wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, 
wysokość latarń do 10 m, przewody kabelkowe - YDY 
3x2,5 - TYP 12

kpl 3

2287 D-07.07.01
Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku - 
wg specyfikacji oprawa z sodowym żródłem światła 
100W

szt 2
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2288 D-07.07.01
Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku - 
wg specyfikacji oprawa z sodowym żródłem światła 
150W

szt 53

2289 D-07.07.01
Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem 
skrzyniowym na odległość do 1 km, z załadunkiem i 
wyładunkiem mechanicznym, samochód do 5 t

t 5,1

2290 D-07.07.01

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem 
skrzyniowym na odległość do 1 km, nakłądy 
uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1 km 
odległości ponad 1 km, samochód do 5 t - krotność 15

t 5,1

D-07.07.01 10.26. D-07.07.01 - nr 8 - Oświetlenie dróg - budowa 
szafy
CPV 45231400-9

D-07.07.01
10.26.1. D-07.07.01 - Oświetlenie dróg - Budowa 
oświetlenia drogowego - Nr 8 Oświetlenie drogowe - 
Jaszczów km34+280 - km36+040 - szafy - 1 szt.

CPV 45231400-9

2291 D-07.07.01
Urządzenia rozdzielcze (zestawy) na fundamentach, 
masa ponad 20 kg, na fundamencie prefabrykowanym - 
szafa oświetlenia drogowego

szt 1

D-07.07.01 10.27. D-07.07.01 - nr 8 - Oświetlenie dróg - Budowa 
kanalizacji kablowej
CPV 45232000-2

D-07.07.01

10.27.1. D-07.07.01 - Kanał technologiczny - Nr 8 
Oświetlenie drogowe - Jaszczów km34+280 - 
km36+040 - budowa studni kablowej dla kanalizacji 
5-otworowej -2 szt.
CPV 45232000-2

2292 D-07.07.01 Budowa studni kablowych prefabrykowanych 
rozdzielczych SKR, grunt kategorii IV szt 2

D-07.07.01
10.27.2. D-07.07.01 - Kanał technologiczny - Nr 8 
Oświetlenie drogowe - Jaszczów km34+280 - 
km36+040 - kanalizacji kablowej 4m

CPV 45232000-2

2293 D-07.07.01
Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gruncie 
kategorii IV, warstwy X rury/warstwa = 3x2, suma 
otworów: 6

m 4
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2294 D-07.07.01 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o 
szerokości do 0,6 m m 4

2295 D-07.07.01 Uszczelnianie otworów kanalizacji pierwotnej, uszczelki 
z pianką poliuretanową, otwór z 1 rurą/kablem otwór 2

2296 D-07.07.01
Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach 
pionowych, głębokość do 1.5 m, kategoria gruntu III-IV, 
szerokość wykopu 0.8-1.5 m

m3 1,92

D-07.07.01 10.28. D-07.07.01 - nr 9 - Oświetlenie dróg - linie 
kablowe
CPV 45231400-9

D-07.07.01

10.28.1. D-07.07.01 - Oświetlenie dróg - Budowa 
oświetlenia drogowego - Nr 9 Oświetlenie drogowe - 
Łysołaje, Bonów km36+080 - km37+675 - budowa 
linii 1864/2192m

CPV 45231400-9

2297 D-07.07.01
Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2, 
głębokość do 1.0 m, kategoria gruntu III - przekop 
kontrolny

szt 124,3

2298 D-07.07.01 Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III m3 551,04

2299 D-07.07.01 Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III m3 413,28

2300 D-07.07.01 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, 
szerokość do 0,4 m m 3444

2301 D-07.07.01 Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi 140 mm - HDPE 
110 m 402

2302 D-07.07.01 Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi 140 mm - RHDPE 
110 m 10,5

2303 D-07.07.01
Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego 
wraz z jego zasypaniem, grunt nawodniony (mokry), 
kategorii I-II

m3 108

2304 D-07.07.01
Przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami, rura do 
Fi 125 mm (pierwsza w wiązce) - RHDPE 110 
gładkościenna wzmocniona

m 113

2305 D-07.07.01
Przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami, rura do 
Fi 125 mm - dodatek za każdą następną w wiązce - 
RHDPE 110 gładkościenna wzmocniona

m 18,5

2306 D-07.07.01 Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 
1,0 kg/m, przykrycie folią - YAKXS 4x35 m 6
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2307 D-07.07.01 Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 
1,0 kg/m, przykrycie folią - YAKXS 5x35 m 1418

2308 D-07.07.01 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach 
zamkniętych, kabel do 1,0 kg/m - YAKXS 4x35 m 4

2309 D-07.07.01 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach 
zamkniętych, kabel do 1,0 kg/m - YAKXS 5x35 m 764

2310 D-07.07.01 Układanie uziomów w rowach kablowych - FeZn 25x4 m 220

2311 D-07.07.01 Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych 
prętowych, kategoria gruntu III szt 3

2312 D-07.07.01 Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego 
napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 4-żyłowy

odcine
k 1

2313 D-07.07.01 Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego 
napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 5-żyłowy

odcine
k 55

2314 D-07.07.01
Badania i pomiary instalacji uziemiającej, 
piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie 
ochronne lub robocze, pomiar pierwszy

szt 1

2315 D-07.07.01
Badania i pomiary instalacji uziemiającej, 
piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie 
ochronne lub robocze, pomiar każdy następny

szt 10

2316 D-07.07.01 Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1 km, 
grunt kategorii III m3 137,76

2317 D-07.07.01 Wywóz samochodami samowyładowczymi, ziemia, 
dodatek za każdy następny 1 km - krotność 15 m3 137,76

D-07.07.01

10.28.2. D-07.07.01 - Oświetlenie dróg - Przebudowa 
oświetlenia drogowego - Nr 9 Oświetlenie drogowe - 
Łysołaje, Bonów km36+080 - km37+675 oświetlenie 
parku - demontaż linii 186m

CPV 45231400-9

2318 D-07.07.01
Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2, 
głębokość do 1.0 m, kategoria gruntu III - przekop 
kontrolny

szt 8

2319 D-07.07.01 Kable wielożyłowe układane w ziemi, demontaż kabla do 
2,0 kg/m, kategoria gruntu III-IV m 186

2320 D-07.07.01
Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem 
skrzyniowym na odległość do 1 km, z załadunkiem i 
wyładunkiem mechanicznym, samochód do 5 t

t 0,12
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2321 D-07.07.01

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem 
skrzyniowym na odległość do 1 km, nakłady 
uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1 km 
odległości ponad 1 km, samochód do 5 t - krotność 15

t 0,12

D-07.07.01

10.28.3. D-07.07.01 - Oświetlenie dróg - Przebudowa 
oświetlenia drogowego - Nr 9 Oświetlenie drogowe - 
Łysołaje, Bonów km36+080 - km37+675 Teren 
elektrowni fotowoltaicznej - budowa linii 155/175m, 
demontaż linii 171m

CPV 45231400-9

2322 D-07.07.01
Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2, 
głębokość do 1.0 m, kategoria gruntu III - przekop 
kontrolny

szt 8

2323 D-07.07.01 Kable wielożyłowe układane w ziemi, demontaż kabla do 
2,0 kg/m, kategoria gruntu III-IV m 171

2324 D-07.07.01

Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach 
zamkniętych, kabel do 1,0 kg/m - YAKY 5x35 - p.a. 
demontaż z przygotowaniem do pononwego montażu - 
krotność 0,75

m 4

2325 D-07.07.01 Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III m3 49,6

2326 D-07.07.01 Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III m3 37,2

2327 D-07.07.01 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, 
szerokość do 0,4 m m 310

2328 D-07.07.01 Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 
1,0 kg/m, przykrycie folią - YAKXS 5x35 m 143

2329 D-07.07.01 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach 
zamkniętych, kabel do 1,0 kg/m - YAKXS 5x35 m 32

2330 D-07.07.01
Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach 
zamkniętych, kabel do 1,0 kg/m - YAKXS 5x35 - 
istniejący ponowny montaż

m 4

2331 D-07.07.01 Układanie uziomów w rowach kablowych - FeZn 25x4 m 40

2332 D-07.07.01 Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego 
napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 5-żyłowy

odcine
k 6

2333 D-07.07.01
Badania i pomiary instalacji uziemiającej, 
piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie 
ochronne lub robocze, pomiar pierwszy

szt 1
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2334 D-07.07.01
Badania i pomiary instalacji uziemiającej, 
piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie 
ochronne lub robocze, pomiar każdy następny

szt 1

2335 D-07.07.01 Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1 km, 
grunt kategorii III m3 12,4

2336 D-07.07.01 Wywóz samochodami samowyładowczymi, ziemia, 
dodatek za każdy następny 1 km - krotność 15 m3 12,4

2337 D-07.07.01
Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem 
skrzyniowym na odległość do 1 km, z załadunkiem i 
wyładunkiem mechanicznym, samochód do 5 t

t 0,12

2338 D-07.07.01

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem 
skrzyniowym na odległość do 1 km, nakłądy 
uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1 km 
odległości ponad 1 km, samochód do 5 t - krotność 15

t 0,12

D-07.07.01 10.29. D-07.07.01 - nr 9 - Oświetlenie dróg - budowa 
słupów oświetleniowych
CPV 45316110-9

D-07.07.01

10.29.1. D-07.07.01 - Oświetlenie dróg - Budowa 
oświetlenia drogowego - Nr 9 Oświetlenie drogowe - 
Łysołaje, Bonów km36+080 - km37+675 - budowa 
słupów oświetleniowych -  54szt.

CPV 45316110-9

2339 D-07.07.01

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup do 480 
kg, stalowy ocynkowany cylindryczny o wysokości 8m z 
fundamentem prefabrykowanym, 1 wkładka 
bezpiecznikowa

szt 53

2340 D-07.07.01

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup do 480 
kg, stalowy ocynkowany cylindryczny o wysokości 8m z 
fundamentem prefabrykowanym, 2 wkładka 
bezpiecznikowa

szt 1

2341 D-07.07.01
Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin 
stalowych, na słupie, wysięgnik do 15 kg - 
jednoramienny o długości 2,0m 10 st - TYP 1

szt 19

2342 D-07.07.01
Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin 
stalowych, na słupie, wysięgnik do 30 kg - dwuramienny 
o długości 1,0m 10 st - TYP 2

szt 1
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ZADANIE: Rozbudowa Drogi Wojewódzkiej Nr 829 Łucka – Łęczna – Biskupice Od Km 22+073 Do Km 40+245 Na Odcinku Łęczna – Biskupice z wyłączeniem odcinka od 
km 23+886 Do Km 24+178 (most na rzece Wieprz w M. Ciechanki)

Lp. Podstawa Element scalony-rodzaj robót Szczegółowy opis Ilość

2343 D-07.07.01
Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin 
stalowych, na słupie, wysięgnik do 15 kg - 
jednoramienny o długości 1,5m 10 st - TYP 4

szt 1

2344 D-07.07.01
Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin 
stalowych, na słupie, wysięgnik do 15 kg - 
jednoramienny o długości 1m 10 st - TYP 6

szt 30

2345 D-07.07.01

Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, 
wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, 
wysokość latarń do 10 m, przewody kabelkowe - YDY 
3x2,5 - TYP 1

kpl 19

2346 D-07.07.01

Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, 
wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, 
wysokość latarń do 10 m, przewody kabelkowe - YDY 
3x2,5 - TYP 2

kpl 1

2347 D-07.07.01

Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, 
wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, 
wysokość latarń do 10 m, przewody kabelkowe - YDY 
3x2,5 - TYP 4

kpl 1

2348 D-07.07.01

Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, 
wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, 
wysokość latarń do 10 m, przewody kabelkowe - YDY 
3x2,5 - TYP 6

kpl 30

2349 D-07.07.01

Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, 
wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, 
wysokość latarń do 10 m, przewody kabelkowe - YDY 
3x2,5 - TYP 9

kpl 3

2350 D-07.07.01 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na słupie - wg 
specyfikacji oprawa z sodowym żródłem światła 70W szt 3

2351 D-07.07.01
Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku - 
wg specyfikacji oprawa z sodowym żródłem światła 
100W

szt 16

2352 D-07.07.01
Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku - 
wg specyfikacji oprawa z sodowym żródłem światła 
150W

szt 36

D-07.07.01

10.29.2. D-07.07.01 - Oświetlenie dróg - Przebudowa 
oświetlenia drogowego - Nr 9 Oświetlenie drogowe - 
Łysołaje, Bonów km36+080 - km37+675 Teren 
elektrowni fotowoltaicznej - przebudowa słupów 
oświetleniowych - 5 szt.

CPV 45316110-9
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Lp. Podstawa Element scalony-rodzaj robót Szczegółowy opis Ilość

2353 D-07.07.01
Oprawy oświetlenia zewnętrznego, demontaż na 
trzpieniu słupa lub wysięgnika - p.a. z przygotowaniem 
do ponownego montażu

kpl 3

2354 D-07.07.01 Słupy oświetleniowe, demontaż słupa, masa do 100 kg - 
p.a. z przygotowaniem do ponownego montażu słup 5

2355 D-07.07.01 Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup do 100 
kg, stalowy - p.a. słup z demontażu szt 5

2356 D-07.07.01 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku - 
p.a. oprawa z demontażu szt 5

D-07.07.01 10.30. D-07.07.01 - nr 9 - Oświetlenie dróg - budowa 
szafy
CPV 45231400-9

D-07.07.01

10.30.1. D-07.07.01  - Oświetlenie dróg - Budowa 
oświetlenia drogowego - Nr 9 Oświetlenie drogowe - 
Łysołaje, Bonów km36+080 - km37+675 - szafy - 1 
szt.
CPV 45231400-9

2357 D-07.07.01
Urządzenia rozdzielcze (zestawy) na fundamentach, 
masa ponad 20 kg, na fundamencie prefabrykowanym - 
szafa oświetlenia drogowego

szt 1

D-07.07.01 10.31. D-07.07.01 - nr 10 - Oświetlenie dróg - linie 
kablowe
CPV 45231400-9

D-07.07.01

10.31.1. D-07.07.01 - Oświetlenie dróg - Budowa 
oświetlenia drogowego - Nr 10 Oświetlenie 
drogowe - Biskupice km39+865 - km40+200 - 
budowa linii 351/420m
CPV 45231400-9

2358 D-07.07.01
Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2, 
głębokość do 1.0 m, kategoria gruntu III - przekop 
kontrolny

szt 23,4

2359 D-07.07.01 Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III m3 59,2

2360 D-07.07.01 Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III m3 44,4

2361 D-07.07.01 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, 
szerokość do 0,4 m m 370

2362 D-07.07.01 Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi 140 mm - HDPE 
110 m 166

2363 D-07.07.01 Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 
1,0 kg/m, przykrycie folią - YAKXS 4x35 m 6
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Lp. Podstawa Element scalony-rodzaj robót Szczegółowy opis Ilość

2364 D-07.07.01 Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 
1,0 kg/m, przykrycie folią - YAKXS 5x35 m 200

2365 D-07.07.01 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach 
zamkniętych, kabel do 1,0 kg/m - YAKXS 4x35 m 4

2366 D-07.07.01 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach 
zamkniętych, kabel do 1,0 kg/m - YAKXS 5x35 m 210

2367 D-07.07.01 Układanie uziomów w rowach kablowych - FeZn 25x4 m 60

2368 D-07.07.01 Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych 
prętowych, kategoria gruntu III szt 3

2369 D-07.07.01 Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego 
napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 4-żyłowy

odcine
k 1

2370 D-07.07.01 Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego 
napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 5-żyłowy

odcine
k 11

2371 D-07.07.01
Badania i pomiary instalacji uziemiającej, 
piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie 
ochronne lub robocze, pomiar pierwszy

szt 1

2372 D-07.07.01
Badania i pomiary instalacji uziemiającej, 
piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie 
ochronne lub robocze, pomiar każdy następny

szt 2

2373 D-07.07.01 Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1 km, 
grunt kategorii III m3 14,8

2374 D-07.07.01 Wywóz samochodami samowyładowczymi, ziemia, 
dodatek za każdy następny 1 km - krotność 15 m3 14,8

D-07.07.01 10.32. D-07.07.01 - nr 10 - Oświetlenie dróg - 
budowa słupów oświetleniowych
CPV 45316110-9

D-07.07.01

10.32.1. D-07.07.01 - Oświetlenie dróg - Budowa 
oświetlenia drogowego - Nr 10 Oświetlenie 
drogowe - Biskupice km39+865 - km40+200 - 
budowa słupów oświetleniowych -  11szt.

CPV 45316110-9

2375 D-07.07.01

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup do 480 
kg, stalowy ocynkowany cylindryczny o wysokości 8m z 
fundamentem prefabrykowanym, 1 wkładka 
bezpiecznikowa

szt 11
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Lp. Podstawa Element scalony-rodzaj robót Szczegółowy opis Ilość

2376 D-07.07.01
Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin 
stalowych, na słupie, wysięgnik do 15 kg - 
jednoramienny o długości 2,0m 10 st - TYP 1

szt 7

2377 D-07.07.01
Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin 
stalowych, na słupie, wysięgnik do 15 kg - 
jednoramienny o długości 1m 10 st - TYP 6

szt 4

2378 D-07.07.01

Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, 
wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, 
wysokość latarń do 10 m, przewody kabelkowe - YDY 
3x2,5 - TYP 1

kpl 7

2379 D-07.07.01

Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, 
wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, 
wysokość latarń do 10 m, przewody kabelkowe - YDY 
3x2,5 - TYP 6

kpl 4

2380 D-07.07.01
Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku - 
wg specyfikacji oprawa z sodowym żródłem światła 
100W

szt 3

2381 D-07.07.01
Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku - 
wg specyfikacji oprawa z sodowym żródłem światła 
150W

szt 8

D-07.07.01 10.33. D-07.07.01 - nr 10 - Oświetlenie dróg - 
budowa szafy
CPV 45231400-9

D-07.07.01

10.33.1. D-07.07.01 - Oświetlenie dróg - Budowa 
oświetlenia drogowego - Nr 10 Oświetlenie 
drogowe - Biskupice km39+865 - km40+200 - szafy - 
1 szt.
CPV 45231400-9

2382 D-07.07.01
Urządzenia rozdzielcze (zestawy) na fundamentach, 
masa ponad 20 kg, na fundamencie prefabrykowanym - 
szafa oświetlenia drogowego

szt 1

D-07.07.01 10.34. D-07.07.01 - nr 11 - Oświetlenie dróg  - 
demontaż słupów oświetleniowych
CPV 45232000-2

D-07.07.01

10.34.1. D-07.07.01 - Oświetlenie dróg - Nr 11 
Oświetlenie drogowe - Górne km26+935 - 
km27+075 - demontaż słupów oświetleniowych - 5 
szt.
CPV 45232000-2
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ZADANIE: Rozbudowa Drogi Wojewódzkiej Nr 829 Łucka – Łęczna – Biskupice Od Km 22+073 Do Km 40+245 Na Odcinku Łęczna – Biskupice z wyłączeniem odcinka od 
km 23+886 Do Km 24+178 (most na rzece Wieprz w M. Ciechanki)

Lp. Podstawa Element scalony-rodzaj robót Szczegółowy opis Ilość

2383 D-07.07.01 Wysięgniki rurowe, demontaż wysięgnika mocowanego 
na słupie lub ścianie, ciężar do 30 kg szt 3

2384 D-07.07.01 Oprawy oświetlenia zewnętrznego, demontaż na 
trzpieniu słupa lub wysięgnika kpl 3

2385 D-07.07.01 Słupy żelbetowe linii NN, demontaż słupa pojedynczego 
z ustrojami szt 2

2386 D-07.07.01 Słupy żelbetowe linii NN, demontaż słupa pojedynczego 
z podporą szt 2

2387 D-07.07.01 Słupy żelbetowe linii NN, demontaż słupa rozkracznego szt 1

2388 D-07.07.01
Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem 
skrzyniowym na odległość do 1 km, z załadunkiem i 
wyładunkiem mechanicznym, samochód do 5 t

t 4

2389 D-07.07.01

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem 
skrzyniowym na odległość do 1 km, nakłądy 
uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1 km 
odległości ponad 1 km, samochód do 5 t - krotność 15

t 4

D-01.03.02 11.1. D-01.03.02 - Zasilanie dla P1 - Linie kablowe 
nN
CPV 45231400-9

D-01.03.02 11.1.1. D-01.03.02 - Linie kablowe nN - budowa linii 
84/91m
CPV 45231400-9

2390 D-01.03.02
Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2, 
głębokość do 1.0 m, kategoria gruntu III - przekop 
kontrolny

szt 4

2391 D-01.03.02 Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III m3 21,92

2392 D-01.03.02 Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III m3 16,44

2393 D-01.03.02 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, 
szerokość do 0,4 m m 137

2394 D-01.03.02 Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi 140 mm - HDPE 
110 m 24

2395 D-01.03.02 Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi 140 mm - RHDPE 
110 m 1

2396 D-01.03.02
Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego 
wraz z jego zasypaniem, grunt nawodniony (mokry), 
kategorii I-II

m3 12

11. BRANŻA ELEKTRYCZNA: PRZEPOMPOWNIE
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ZADANIE: Rozbudowa Drogi Wojewódzkiej Nr 829 Łucka – Łęczna – Biskupice Od Km 22+073 Do Km 40+245 Na Odcinku Łęczna – Biskupice z wyłączeniem odcinka od 
km 23+886 Do Km 24+178 (most na rzece Wieprz w M. Ciechanki)

Lp. Podstawa Element scalony-rodzaj robót Szczegółowy opis Ilość

2397 D-01.03.02
Przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami, rura do 
Fi 125 mm (pierwsza w wiązce) - RHDPE 110 
gładkościenna wzmocniona

m 15,5

2398 D-01.03.02 Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 
1,0 kg/m, przykrycie folią - YAKXS 4x35 m 47,5

2399 D-01.03.02 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach 
zamkniętych, kabel do 1,0 kg/m - YAKXS 4x35 m 43,5

2400 D-01.03.02 Układanie uziomów w rowach kablowych m 20

2401 D-01.03.02 Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych 
prętowych, kategoria gruntu III szt 3

2402 D-01.03.02 Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego 
napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 4-żyłowy

odcine
k 1

2403 D-01.03.02 Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1 km, 
grunt kategorii III m3 5,48

2404 D-01.03.02 Wywóz samochodami samowyładowczymi, ziemia, 
dodatek za każdy następny 1 km - krotność 15 m3 5,48

D-01.03.02 11.2. D-01.03.02 - Zasilanie dla P2 - Linie kablowe 
nN
CPV 45231400-9

D-01.03.02 11.2.1. D-01.03.02 - Linie kablowe nN - budowa linii 
18/23m
CPV 45231400-9

2405 D-01.03.02
Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2, 
głębokość do 1.0 m, kategoria gruntu III - przekop 
kontrolny

szt 3

2406 D-01.03.02 Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III m3 5,76

2407 D-01.03.02 Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III m3 4,32

2408 D-01.03.02 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, 
szerokość do 0,4 m m 36

2409 D-01.03.02 Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi 140 mm - HDPE 
110 m 2

2410 D-01.03.02 Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi 140 mm - RHDPE 
110 m 1

2411 D-01.03.02 Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 
1,0 kg/m, przykrycie folią - YAKXS 4x35 m 17

2412 D-01.03.02 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach 
zamkniętych, kabel do 1,0 kg/m - YAKXS 4x35 m 6

2413 D-01.03.02 Układanie uziomów w rowach kablowych m 20

2414 D-01.03.02 Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych 
prętowych, kategoria gruntu III szt 3
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2415 D-01.03.02 Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego 
napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 4-żyłowy

odcine
k 1

2416 D-01.03.02 Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1 km, 
grunt kategorii III m3 1,44

2417 D-01.03.02 Wywóz samochodami samowyładowczymi, ziemia, 
dodatek za każdy następny 1 km - krotność 15 m3 1,44

D-01.03.01 11.3. D-01.03.01 - Zasilanie dla P3 - Linie 
napowietrzne SN
CPV 45231400-9

D-01.03.01 11.3.1. D-01.03.01 - Linie napowietrzne SN -  
budowa linii 12m
CPV 45231400-9

2418 D-01.03.01 Wykopy mechaniczne pod słupy wirowane, 1-żerdziowe 
12,0 m, urządzenie wiertnicze

stano
w 1

2419 D-01.03.01
Montaż i stawianie słupów wirowanych 1-żerdziowych, z 
ustojem prefabrykowanym, żerdź 12,0 m - Kgo-12/12/E 
ustój UP4

słup 1

2420 D-01.03.01

Montaż i stawianie słupów żelbetowych i 
strunobetonowych linii jednotorowych dla trójkątnego 
układu przewodów, słup rozkraczny, żerdzie 12 m - p.a. 
montaż poprzecznika rozgałęźnego

szt 1

2421 D-01.03.01 Montaż izolatorów na słupach i stacji transformatorowej, 
izolator - ZP/4 szt 2

2422 D-01.03.01 Montaż izolatorów na słupach i stacji transformatorowej, 
izolator - ZM szt 1

2423 D-01.03.01 Montaż izolatorów na słupach i stacji transformatorowej, 
izolator łańcuchowy ŁO-35 szt 6

2424 D-01.03.01 Montaż przewodów nieizolowanych linii napowietrznej, 
przekrój do 35 mm2 km 0,012

2425 D-01.03.01 Montaż konstrukcji pod głowicę kablową i kabel szt 1

2426 D-01.03.01 Montaż układu odłącznikowego RUN III-24/4 K z 
napędem szt 1

2427 D-01.03.01 Montaż przewodu uziemiającego m 12

2428 D-01.03.01 Montaż uziomów lub przewodów uziemiających, 
kategoria gruntu I-II m 22

2429 D-01.03.01 Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych 
prętowych, kategoria gruntu III m 3
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2430 D-01.03.01
Badania i pomiary instalacji uziemiającej, 
piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie 
ochronne lub robocze, pomiar pierwszy

szt 1

D-01.03.02 11.4. D-01.03.02 - Zasilanie dla P3 - Linie kablowe 
SN
CPV 45231400-9

D-01.03.02 11.4.1. D-01.03.02 - Linie kablowe SN - budowa 
208/240m
CPV 45231400-9

2431 D-01.03.02
Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2, 
głębokość do 1.0 m, kategoria gruntu III - przekop 
kontrolny

szt 8

2432 D-01.03.02 Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III m3 83,2

2433 D-01.03.02 Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III m3 66,56

2434 D-01.03.02 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, 
szerokość do 0,4 m m 416

2435 D-01.03.02 Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi 140 mm - HDPE 
160 m 14,5

2436 D-01.03.02 Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 
2,0 kg/m, przykrycie folią - 3 x XRUHAKXS 120 12/20kV m 598,5

2437 D-01.03.02
Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach 
zamkniętych, kabel do 3,0 kg/m - 3 x XRUHAKXS 120 
12/20kV

m 43,5

2438 D-01.03.02 Układanie kabli na słupach betonowych, bezpośrednio 
na słupie, masa do 2,0 kg/m, w uchwytach m 60

2439 D-01.03.02
Układanie kabli na słupach betonowych, do rur 
osłonowych mocowanych na słupie, masa do 2,0 kg/m, 
w uchwytach

m 18

2440 D-01.03.02

Montaż głowic olejowych napowietrznych na kablach 
energetycznych o izolacji i powłoce z tworzyw 
sztucznych, jednożyłowych, z żyłami Al, 20 kV, do 120 
mm2

szt 6

2441 D-01.03.02 Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego 
napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 4-żyłowy

odcine
k 1

2442 D-01.03.02 Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1 km, 
grunt kategorii III m3 16,64
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2443 D-01.03.02 Wywóz samochodami samowyładowczymi, ziemia, 
dodatek za każdy następny 1 km - krotność 15 m3 16,64

D-01.03.01 11.5. D-01.03.01 - Zasilanie dla P3 - Stacja 
transformatorowa
CPV 45315700-5

D-01.03.01 11.5.1. D-01.03.01 - Stacja trnasformatorowa - 
budowa stacji trafo 1 szt.
CPV 45315700-5

2444 D-01.03.01 Wykopy mechaniczne pod słupy wirowane, 1-żerdziowe 
10,5 m, koparko-spycharka

stano
w 1

2445 D-01.03.01
Montaż stacji transformatorowych prefabrykowanych na 
żerdziach wirowanych, typ STSp 20/250, żerdź 
pojedyncza 12,0 m - p.a. STNK-20/250/10,5/12

szt 1

2446 D-01.03.01 Transformatory lub dławiki dla napięć do 30 kV, masa 
do 1 t, ustawienie szt 1

2447 D-01.03.01
Układanie kabli na słupach betonowych, bezpośrednio 
na słupie, masa do 0,5 kg/m, na objemki - YAKXS 
1x120

m 36

2448 D-01.03.01 Montaż ograniczników przepięć SN szt 3

2449 D-01.03.01 Montaż odgromników na słupach i stacji 
transformatorowej - p.a. montaż bezpeiczników SN 16A kpl 3

2450 D-01.03.01 Montaż napowietrznych rozdzielnic szafowych typ RS, z 
1-nym obwodem dodatkowym nn szt 1

2451 D-01.03.01 Montaż uziomów lub przewodów uziemiających, 
kategoria gruntu I-II m 100

2452 D-01.03.01 Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych 
prętowych, kategoria gruntu I-II m 14

2453 D-01.03.01
Badania i pomiary instalacji uziemiającej, 
piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie 
ochronne lub robocze, pomiar pierwszy

szt 1

D-01.03.02 11.6. D-01.03.02 - Zasilanie dla P3 - Linie kablowe 
nN
CPV 45231400-9

D-01.03.02 11.6.1. D-01.03.02 - Linie kablowe nN - budowa linii 
4/10m
CPV 45231400-9
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2454 D-01.03.02
Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2, 
głębokość do 1.0 m, kategoria gruntu III - przekop 
kontrolny

szt 2

2455 D-01.03.02 Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III m3 1,28

2456 D-01.03.02 Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III m3 0,96

2457 D-01.03.02 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, 
szerokość do 0,4 m m 8

2458 D-01.03.02 Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi 140 mm - RHDPE 
110 m 1

2459 D-01.03.02 Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 
2,0 kg/m, przykrycie folią - YAKXS 4x120 m 6

2460 D-01.03.02 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach 
zamkniętych, kabel do 3,0 kg/m - YAKXS 4x120 m 4

2461 D-01.03.02 Układanie uziomów w rowach kablowych m 20

2462 D-01.03.02 Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych 
prętowych, kategoria gruntu III szt 3

2463 D-01.03.02 Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego 
napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 4-żyłowy

odcine
k 1

2464 D-01.03.02 Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1 km, 
grunt kategorii III m3 0,32

2465 D-01.03.02 Wywóz samochodami samowyładowczymi, ziemia, 
dodatek za każdy następny 1 km - krotność 15 m3 0,32

D-01.03.02 11.7. D-01.03.02 - Zasilanie dla P4 - Linie kablowe 
nN
CPV 45231400-9

D-01.03.02 11.7.1. D-01.03.02 - Linie kablowe nN - budowa linii 
22/27m
CPV 45231400-9

2466 D-01.03.02
Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2, 
głębokość do 1.0 m, kategoria gruntu III - przekop 
kontrolny

szt 3

2467 D-01.03.02 Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III m3 1,12

2468 D-01.03.02 Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III m3 0,84

2469 D-01.03.02 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, 
szerokość do 0,4 m m 7

2470 D-01.03.02 Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi 140 mm - RHDPE 
110 m 1
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2471 D-01.03.02
Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego 
wraz z jego zasypaniem, grunt nawodniony (mokry), 
kategorii I-II

m3 12

2472 D-01.03.02
Przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami, rura do 
Fi 125 mm (pierwsza w wiązce) - RHDPE 110 
gładkościenna wzmocniona

m 18,5

2473 D-01.03.02 Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 
1,0 kg/m, przykrycie folią - YAKXS 4x35 m 4,5

2474 D-01.03.02 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach 
zamkniętych, kabel do 1,0 kg/m - YAKXS 4x35 m 22,5

2475 D-01.03.02 Układanie uziomów w rowach kablowych m 20

2476 D-01.03.02 Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych 
prętowych, kategoria gruntu III szt 3

2477 D-01.03.02 Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego 
napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 4-żyłowy

odcine
k 1

2478 D-01.03.02 Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1 km, 
grunt kategorii III m3 0,28

2479 D-01.03.02 Wywóz samochodami samowyładowczymi, ziemia, 
dodatek za każdy następny 1 km - krotność 15 m3 0,28

D-01.03.04.05 12.1. D-01.03.04.05  Roz.I.Rozbiórka nawierzchni w 
Łęcznej.
CPV 45232000-2

D-01.03.04.05 12.1.1. D-01.03.04.05  El.I.Rozbiórka nawierzchni.

CPV 45232000-2

2480 D-01.03.04.05 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-
bitumicznych, ręcznie, grubość nawierzchni 3 cm m2 10,2

2481 D-01.03.04.05
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-
bitumicznych, ręcznie, dodatek za każdy dalszy 1 cm /4 
cm/

m2 40,8

2482 D-01.03.04.05 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego 
ręcznie, grubość podbudowy 15 cm m2 10,2

2483 D-01.03.04.05
Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego 
ręcznie, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości 
podbudowy /5 cm/

m2 51

2484 D-01.03.04.05 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, na 
podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem m2 46,5

12. BRANŻA TELETECHNICZA: NETIA
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2485 D-01.03.04.05
Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i 
przejść dla pieszych, płyty betonowe 50x50x7 cm na 
podsypce piaskowej

m2 30

D-01.03.04.05 12.2. D-01.03.04.05  Roz.II.Przebudowa kanalizacji 
kablowej w Łęcznej.
CPV 45232000-2

D-01.03.04.05 12.2.1. D-01.03.04.05  El.I.Budowa i przebudowa 
kanalizaci kablowej.
CPV 45232000-2

2486 D-01.03.04.05 Odkopanie istniejącej kanalizacji kablowej ze złożeniem 
urobku na odkład, kategoria gruntu IV m3 32,4

2487 D-01.03.04.05 Układanie rur ochronnych dwudzielnych RHDPE-D 120 
mm w wykopie m 72

2488 D-01.03.04.05 Uszczelnianie otworów rur ochronnych, uszczelki z 
pianką poliuretanową otwór 18

2489 D-01.03.04.05 Ręczne zasypywanie wykopów z zabezpieczoną 
kanalizacją kablową, kategoria gruntu III-IV m3 32,4

2490 D-01.03.04.05
Ręczne kopanie rowu pod kanalizację 1-otworową, 
szerokość dna do 0.4 m, kategoria gruntu IV, głębokość 
rowu do 0.8 m

m 31

2491 D-01.03.04.05
Ręczne kopanie rowu pod kanalizację 1-otworową, 
szerokość dna do 0.6 m, kategoria gruntu IV, głębokość 
rowu do 1.2 m

m 14,5

2492 D-01.03.04.05 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu, o szerokości 
do 0,4 m m 31

2493 D-01.03.04.05 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu, o szerokości 
do 0,6 m m 14,5

2494 D-01.03.04.05 Układanie rur kanalizacji kablowej DVR 110 w wykopie m 31

2495 D-01.03.04.05 Układanie rur kanalizacji kablowej SRS 110 w wykopie m 14,5

2496 D-01.03.04.05
Ręczne zasypywanie rowów z ułożoną kanalizacją 1-
otworową, szerokość dna wykopu do 0.4 m, kategoria 
gruntu IV, głębokość rowu do 0.8 m

m 31

2497 D-01.03.04.05
Ręczne zasypywanie rowów z ułożoną kanalizacją 1 
otworową, szerokość dna wykopu do 0.6 m, kategoria 
gruntu IV, głębokość rowu do 1.2 m

m 14,5

2498 D-01.03.04.05 Budowa studni kablowych prefabrykowanych 
rozdzielczych, typu SKO-2g, grunt kategorii IV szt 1
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2499 D-01.03.04.05 Budowa studni kablowych rozdzielczych z gotowej 
mieszanki betonowej, typ SKO-2, grunt kategorii IV szt 5

2500 D-01.03.04.05
Pogłębienie o 40 cm studni kablowych z masy 
betonowej i prefabrykatów, SKO-2, grunt kategorii IV 
/analogia/

szt 2

2501 D-01.03.04.05 Wymiana istniejącej ramy studni 500x1000 szt 2
2502 D-01.03.04.05 Wymiana istniejących pokrywy studni 500x500 szt 4

2503 D-01.03.04.05 Częściowa mechaniczna rozbiórka gardła studni 
kablowych, SKO-2 /analogia/ szt 1

2504 D-01.03.04.05
Częściowa odudowa gardeł dodatkowych z gotowej 
mieszanki betonowej, SKO-2, grunt kategorii IV 
/analogia/

szt 1

D-01.03.04.05 12.2.2. D-01.03.04.05  El.II.Prace demontażowe.

CPV 45232000-2
2505 D-01.03.04.05 Mechaniczna rozbiórka studni kablowych, SKO-2 szt 4

2506 D-01.03.04.05
Odkopanie istniejącej kanalizacji kablowej 1-otworowej 
ze złożeniem urobku na odkład z głębokości 0,8 m, 
kategoria gruntu IV

m3 11,52

2507 D-01.03.04.05
Odkopanie istniejącej kanalizacji kablowej 1-otworowej 
ze złożeniem urobku na odkład z głębokości 1,2 m, 
kategoria gruntu IV

m3 11,16

2508 D-01.03.04.05 Wyjęcie rur i ręczne zasypanie wykopów, kategoria 
gruntu III-IV m3 22,68

D-01.03.04.05 12.3. D-01.03.04.05  - Roz.III.Przebudowa kabli sieci 
miejscowej w Łęcznej.
CPV 45232000-2

D-01.03.04.05 12.3.1. D-01.03.04.05  El.I.Przebudowa kabli sieci 
miejscowej.
CPV 45232000-2

2509 D-01.03.04.05 Ręczne kopanie rowu, szerokość dna do 0.4 m, 
kategoria gruntu IV, głębokość rowu do 0.8 m m 39

2510 D-01.03.04.05 Układanie rur ochronnych HDPE 50 w wykopie m 39

2511 D-01.03.04.05 Przykrycie kabli założonych w rowie kablowym, taśmą 
ostrzegawczą m 39

2512 D-01.03.04.05
Ręczne zasypywanie rowów z ułożonymi rurami 
ochronnymi, szerokość dna wykopu do 0.4 m, kategoria 
gruntu IV, głębokość rowu do 0.8 m

m 39

2513 D-01.03.04.05
Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce 
termoplastycznej do kanalizacji kablowej, ręczne, 
średnica kabla do 30 mm, otwór kanalizacji wolny

m 128
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2514 D-01.03.04.05

Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce 
termoplastycznej do kanalizacji kablowej, ręczne, 
średnica kabla do 30 mm, otwór kanalizacji częściowo 
zajęty

m 173

2515 D-01.03.04.05

Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych 
ułożonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem 
modułowych łączników żył i termokurczliwych osłon 
wzmocnionych, kabel o 20 parach

złącze 1

2516 D-01.03.04.05

Montaż złączy przelotowo-przełączeniowych kabli 
wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej z 
zastosowaniem pojedynczych łączników żył i 
termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 2 
parach /analogia/

złącze 1

2517 D-01.03.04.05

Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla 
wypełnionego ułożonego w kanalizacji kablowej z 
zastosowaniem termokurczliwych osłon wzmocnionych, 
kabel o 20 parach

złącze 1

2518 D-01.03.04.05 Zarobienie i włączenie kabli, pojemność kabla 2x2 szt 1

2519 D-01.03.04.05 Zarobienie i włączenie kabli, pojemność kabla 10x2 szt 2

2520 D-01.03.04.05 Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par 2 
/analogia/

odcine
k 1

2521 D-01.03.04.05 Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par 10 odcine
k 2

D-01.03.04.05 12.3.2. D-01.03.04.05  El.II.Prace demontażowe.

CPV 45232000-2

2522 D-01.03.04.05
Wyciąganie kabla w powłoce termoplastycznej z 
kanalizacji kablowej, otwór z 1-kablem, kabel do Fi 30 
mm

m 276,5

2523 D-01.03.04.05 Wyjęcie z wykopu odkopanej uprzednio rury HDPE 50 m 13

D-01.03.04.05 12.4. D-01.03.04.05  Roz.IV.Przebudowa kanalizacji 
wtórnej w Łęcznej.
CPV 45232000-2

D-01.03.04.05 12.4.1. D-01.03.04.05  El.I.Budowa kanalizacji 
wtórnej.
CPV 45232000-2

2524 D-01.03.04.05 Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej, otwór wolny, 
rury w zwojach, 1xFi 32 mm m 121,5
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2525 D-01.03.04.05 Montaż złączy rur polietylenowych w kanalizacji, rury 
HDPE Fi 32 mm, złączki skręcane szt 2

2526 D-01.03.04.05 Badanie szczelności zmontowanych odcinków, do 2 km, 
kanalizacja wtórna, sprężarka, rury Fi 32 mm

odcine
k 1

2527 D-01.03.04.05 Uszczelnianie otworów kanalizacji pierwotnej, uszczelki 
z pianką poliuretanową, otwór z 1 rurą otwór 6

D-01.03.04.05 12.4.2. D-01.03.04.05  El.II.Prace demontażowe.

CPV 45232000-2

2528 D-01.03.04.05 Ręczne wyciąganie rury kanalizacji wtórnej z kanalizacji 
kablowej, rura Fi 32 mm /analogia/ m 121,5

D-01.03.04.05 12.5. D-01.03.04.05  Roz.V.Przebudowa kabla 
światłowodowego 28J w Łęcznej.
CPV 45232000-2

D-01.03.04.05 12.5.1. D-01.03.04.05  El.I.Wyciąganie, wciąganie i 
montaż kabla światłowodowego.

CPV 45232000-2

2529 D-01.03.04.05
Mufy złączowe przelotowe kabli światłowodowych w 
kanalizacji kablowej, otwarcie mufy zamkniętej na stałe 
termokurczliwej

złącze 1

2530 D-01.03.04.05 Rozebranie złącza i wyciąganie kabla w powłoce 
termoplastycznej z rurociagu kablowego m 200

2531 D-01.03.04.05

Ponowne wciąganięcie po nowej trasie wyciągniętego 
kabla światłowodowego do kanalizacji wtórnej z rur 
HDPE Fi 32 mm metodą pneumatyczną strumieniową, 
rury z warstwą poślizgową, kabel w odcinkach 2 km

km 0,2

2532 D-01.03.04.05
Mufy złączowe przelotowe kabli światłowodowych w 
kanalizacji kablowej, zamknięcie na stałe mufy 
termokurczliwej

złącze 1

2533 D-01.03.04.05 Uszczelnianie otworów fi 32, uszczelki z pianką 
poliuretanową, otwór z 1 kablem otwór 2

2534 D-01.03.04.05
Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, 
pomiary montażowe z przełącznicy, mierzony 1 
światłowód

odcine
k 1

2535 D-01.03.04.05
Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, 
pomiary montażowe z przełącznicy, dodatek za każdy 
następny zmierzony światłowód

odcine
k 27
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2536 D-01.03.04.05
Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, 
pomiary końcowe odcinka regeneratorowego z 
przełącznicy, mierzony 1 światłowód

odcine
k 1

2537 D-01.03.04.05

Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, 
pomiary końcowe odcinka regeneratorowego z 
przełącznicy, dodatek za każdy następny zmierzony 
światłowód

odcine
k 27

2538 D-01.03.04.05
Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych 
metodą transmisyjną, pomiar przeprowadzany razem z 
innymi pomiarami, mierzony 1 światłowód

odcine
k 1

2539 D-01.03.04.05

Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych 
metodą transmisyjną, pomiar przeprowadzany razem z 
innymi pomiarami, dodatek za każdy następny 
zmierzony światłowód

odcine
k 27

D-01.03.04.05 12.6. D-01.03.04.05 Roz.VI.Zabezpieczenie rur 
rurociągu kablowego.
CPV 45232000-2

D-01.03.04.05 12.6.1. D-01.03.04.05  El.I.Zabezpieczenie rurociągu 
kablowego.
CPV 45232000-2

2540 D-01.03.04.05
Ręczne odkopanie rowu z istniejącym rurociągiem 
kablowym 2-rurowym, szerokość dna do 0.4 m, 
kategoria gruntu IV, głębokość rowu do 1.0 m

m 153

2541 D-01.03.04.05 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu o szerokości do 
0,4 m m 153

2542 D-01.03.04.05 Układanie rur ochronnych dwudzielnych A 110 PS w 
wykopie m 138

2543 D-01.03.04.05 Uszczelnianie otworów rur dwudzielnych, uszczelki z 
pianką poliuretanową, otwór z 2 rurami otwór 30

2544 D-01.03.04.05 Przykrycie rurociągu kablowego taśmą ostrzegawczą m 138

2545 D-01.03.04.05 Ułożenie nad rurociągiem kablowym kabla XzTKMXpw 
1x2x0,8 m 138

2546 D-01.03.04.05 Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji 
polwinitowej pod zaciski lub bolce szt 60

2547 D-01.03.04.05
Ręczne zasypywanie rowu z zabezpieczonym 
rurociągiem kablowym, szerokość dna wykopu do 0.4 m, 
kategoria gruntu IV, głębokość rowu do 1.0 m

m 153
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D-01.03.04.05 12.6.2. D-01.03.04.05  El.II.Zabezpiecznie rurociągu 
kablowego z przemieszczeniem w terenie.

CPV 45232000-2

2548 D-01.03.04.05
Ręczne odkopanie rowu z istniejącym rurociągiem 
kablowym, szerokość dna do 0.4 m, kategoria gruntu IV, 
głębokość rowu do 1.0 m

m 45

2549 D-01.03.04.05
Poszerzenie wykopu na długości 43 m średnio na 
szerokości 0,6 m ze złożeniem urobku na odkład, 
kategoria gruntu IV

m3 20,64

2550 D-01.03.04.05 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu o szerokości do 
0,4 m m 43

2551 D-01.03.04.05
Ręczne zasypywanie rowu z zabezpieczonym 
rurociągiem kablowym, szerokość dna wykopu do 0.4 m, 
kategoria gruntu IV, głębokość rowu do 1.0 m

m 43

D-01.03.04.05 12.7. D-01.03.04.05 RoZ.VII.Przebudowa kabla sieci 
miejscowej 15x4 w km 29+827.
CPV 45232000-2

D-01.03.04.05 12.7.1. D-01.03.04.05  El.I.Przebudowa kabla 
15x4x0,5.
CPV 45232000-2

2552 D-01.03.04.05 Budowa studni kablowych prefabrykowanych 
rozdzielczych, typu SKO-2, grunt kategorii IV szt 2

2553 D-01.03.04.05 Ręczne kopanie rowów dla kabli, szerokość dna do 0.4 
m, kategoria gruntu IV, głębokość rowu do 0.8 m m 70

2554 D-01.03.04.05 Układanie rur ochronnych DVR 110 w wykopie m 24

2555 D-01.03.04.05
Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce 
termoplastycznej do rury ochronnej i układanie w 
wykopie, ręcznie, średnica kabla do 30 mm, otwór wolny

m 73

2556 D-01.03.04.05 Uszczelnianie otworów rury ochronnej, uszczelki z 
pianką poliuretanową, otwór z 1kablem otwór 2

2557 D-01.03.04.05 Przykrycie kabli założonych w rowie kablowym, taśmą 
ostrzegawczą m 73

2558 D-01.03.04.05
Ręczne zasypywanie rowów do kabli, szerokość dna 
wykopu do 0.4 m, kategoria gruntu IV, głębokość rowu 
do 0.8 m

m 70
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2559 D-01.03.04.05

Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych 
ułożonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem 
modułowych łączników żył i termokurczliwych osłon 
wzmocnionych, kabel o 30 parach

złącze 2

2560 D-01.03.04.05

Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla 
wypełnionego ułożonego w kanalizacji kablowej z 
zastosowaniem termokurczliwych osłon wzmocnionych, 
kabel o 30 parach

złącze 2

2561 D-01.03.04.05 Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par 30 odcine
k 1

D-01.03.04.05 12.7.2. D-01.03.04.05  El.II.Przełożenie kabla do 
nowego wykopu.
CPV 45232000-2

2562 D-01.03.04.05
Ręczne odkopanie rowu z istniejącym kablem, 
szerokość dna do 0.4 m, kategoria gruntu IV, głębokość 
rowu do 0.8 m /41 + 13 m/

m 54

2563 D-01.03.04.05 Poszerzenie wykopu średnio o 0,8 m na długości 40 m 
ze złożeniem urobku na odkład, kategoria gruntu IV m3 25,6

2564 D-01.03.04.05 Układanie rur ochronnych DVR 110 w wykopie m 12

2565 D-01.03.04.05 Uszczelnianie otworów rury ochronnej, uszczelki z 
pianką poliuretanową, otwór z 1kablem otwór 2

2566 D-01.03.04.05 Przykrycie kabli założonych w rowie kablowym, taśmą 
ostrzegawczą /43+14m/ m 58

2567 D-01.03.04.05

Przełożenie kabla do nowego wykopu, ręczne 
zasypywanie pustego rowe na dł. 41m, poszerzenia na 
dł. 40m, jak również zasyp zabezpieczonego kabla na dł. 
13 m, szerokość dna wykopu do 0.4 m, kategoria gruntu 
IV, głębokość rowu do 0.8 m

m 42,88

D-01.03.04.05
12.8. D-01.03.04.05  Roz.VIII.Przebudowa rurociągu 
kablowego i kabli światłowodowych 8J i 28J w km 
29+827.
CPV 45232000-2

D-01.03.04.05 12.8.1. D-01.03.04.05  El.I.Przebudowa rurociągu 
kablowego
CPV 45232000-2

2568 D-01.03.04.05
Poszerzenie i pogłębienie wykopu wzdłuż kabla 
doziemnego dla rurociągu kablowego ze złożeniem 
urobku na odkład, kategoria gruntu IV

m3 9,2
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2569 D-01.03.04.05 Układanie rury HDPE 40 w wykopie oraz wciaganie do 
istniejącej rury ochronnej m 70

2570 D-01.03.04.05 Ułożenie nad rurociągiem kablowym kabla XzTKMXpw 
1x2x0,8 m 70

2571 D-01.03.04.05 Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie, 
głębokość do 8 cm i średnicy do 10 mm szt 4

2572 D-01.03.04.05 Osadzenie w podłożu kołków plastykowych rozporowych szt 4

2573 D-01.03.04.05 Montaż na gotowym podłożu puszki hermetycznej szt 2

2574 D-01.03.04.05 Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji 
polwinitowej pod zaciski lub bolce szt 4

D-01.03.04.05 12.8.2. D-01.03.04.05  El.II.Przebudowa kabla 
światłowodowego 8J.
CPV 45232000-2

2575 D-01.03.04.05

Wciąganie kabli światłowodowych do rurociągów 
kablowych z rur HDPE Fi 40 mm metodą pneumatyczną 
strumieniową, rury z warstwą poślizgową, kabel w 
odcinkach 2 km

km 0,148

2576 D-01.03.04.05 Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie, 
głębokość do 8 cm i średnicy do 10 mm szt 8

2577 D-01.03.04.05 Osadzenie w podłożu kołków plastykowych rozporowych szt 8

2578 D-01.03.04.05 Montaż stelaży zapasów kabli światłowodowych, montaż 
w studni szt 2

2579 D-01.03.04.05 Montaż na gotowym podłożu uchwytów dla osłon szt 2

2580 D-01.03.04.05

Montaż złączy przelotowych na kablach 
światłowodowych ułożonych w kanalizacji kablowej, 
kabel tubowy, mufa termokurczliwa, jeden spajany 
światłowód

złącze 2

2581 D-01.03.04.05

Montaż złączy przelotowych na kablach 
światłowodowych ułożonych w kanalizacji kablowej, 
kabel tubowy, mufa termokurczliwa, dodatek za każdy 
następny spajany światłowód

złącze 14

2582 D-01.03.04.05
Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, 
pomiary montażowe z przełącznicy, mierzony 1 
światłowód

odcine
k 1

2583 D-01.03.04.05
Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, 
pomiary montażowe z przełącznicy, dodatek za każdy 
następny zmierzony światłowód

odcine
k 7

2584 D-01.03.04.05
Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, 
pomiary końcowe odcinka regeneratorowego z 
przełącznicy, mierzony 1 światłowód

odcine
k 1
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km 23+886 Do Km 24+178 (most na rzece Wieprz w M. Ciechanki)

Lp. Podstawa Element scalony-rodzaj robót Szczegółowy opis Ilość

2585 D-01.03.04.05

Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, 
pomiary końcowe odcinka regeneratorowego z 
przełącznicy, dodatek za każdy następny zmierzony 
światłowód

odcine
k 7

2586 D-01.03.04.05
Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych 
metodą transmisyjną, pomiar przeprowadzany razem z 
innymi pomiarami, mierzony 1 światłowód

odcine
k 1

2587 D-01.03.04.05

Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych 
metodą transmisyjną, pomiar przeprowadzany razem z 
innymi pomiarami, dodatek za każdy następny 
zmierzony światłowód

odcine
k 7

2588 D-01.03.04.05 Wyciąganie kabla światłowodowego z rurociągu 
kablowego m 69

2589 D-01.03.04.05 Wyjęcie z gotowego wykopu rury rurociągu kablowego 
/analogia/ m 51,5

2590 D-01.03.04.05 Demontaż zasobnika złączowego /analogia/ szt 1

D-01.03.04.05 12.8.3. D-01.03.04.05  El.III.Przebudowa kabla 
światłowodowego 28J.
CPV 45232000-2

2591 D-01.03.04.05 Układanie rury HDPE 40 w wykopie oraz wciaganie do 
istniejącej rury ochronnej m 70

2592 D-01.03.04.05 Uszczelnianie otworów rury ochronnej, uszczelki z 
pianką poliuretanową, otwór z 3 rurami/kablami otwór 2

2593 D-01.03.04.05

Wciąganie kabli światłowodowych do rurociągów 
kablowych z rur HDPE Fi 40 mm metodą pneumatyczną 
strumieniową, rury z warstwą poślizgową, kabel w 
odcinkach 2 km

km 0,13

2594 D-01.03.04.05 Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie, 
głębokość do 8 cm i średnicy do 10 mm szt 8

2595 D-01.03.04.05 Osadzenie w podłożu kołków plastykowych rozporowych szt 8

2596 D-01.03.04.05 Montaż stelaży zapasów kabli światłowodowych, montaż 
w studni szt 2

2597 D-01.03.04.05 Montaż na gotowym podłożu uchwytów dla osłon szt 2

2598 D-01.03.04.05

Montaż złączy przelotowych na kablach 
światłowodowych ułożonych w kanalizacji kablowej, 
kabel tubowy, mufa termokurczliwa, jeden spajany 
światłowód

złącze 2
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Lp. Podstawa Element scalony-rodzaj robót Szczegółowy opis Ilość

2599 D-01.03.04.05

Montaż złączy przelotowych na kablach 
światłowodowych ułożonych w kanalizacji kablowej, 
kabel tubowy, mufa termokurczliwa, dodatek za każdy 
następny spajany światłowód

złącze 54

2600 D-01.03.04.05
Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, 
pomiary montażowe z przełącznicy, mierzony 1 
światłowód

odcine
k 1

2601 D-01.03.04.05
Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, 
pomiary montażowe z przełącznicy, dodatek za każdy 
następny zmierzony światłowód

odcine
k 27

2602 D-01.03.04.05
Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, 
pomiary końcowe odcinka regeneratorowego z 
przełącznicy, mierzony 1 światłowód

odcine
k 1

2603 D-01.03.04.05

Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, 
pomiary końcowe odcinka regeneratorowego z 
przełącznicy, dodatek za każdy następny zmierzony 
światłowód

odcine
k 27

2604 D-01.03.04.05
Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych 
metodą transmisyjną, pomiar przeprowadzany razem z 
innymi pomiarami, mierzony 1 światłowód

odcine
k 1

2605 D-01.03.04.05

Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych 
metodą transmisyjną, pomiar przeprowadzany razem z 
innymi pomiarami, dodatek za każdy następny 
zmierzony światłowód

odcine
k 27

2606 D-01.03.04.05 Wyciąganie kabla światłowodowego z rurociągu 
kablowego m 51,5

2607 D-01.03.04.05 Wyjęcie z gotowego wykopu rury rurociągu kablowego 
/analogia/ m 51,5

D-01.03.04.05 12.8.4. D-01.03.04.05  El.II.Zabezpieczenie 
rurorciagu kablowego. R029.
CPV 45232000-2

2608 D-01.03.04.05 Odkopanie istniejącego rurociągu kablowego na dł. 13 m 
ze złożeniem urobku na odkład, kategoria gruntu IV m3 5,2

2609 D-01.03.04.05 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu o szerokości do 
0,4 m m 13

2610 D-01.03.04.05 Układanie rur ochronnych dwudzielnych A 110 PS w 
wykopie m 12
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Lp. Podstawa Element scalony-rodzaj robót Szczegółowy opis Ilość

2611 D-01.03.04.05 Uszczelnianie otworów rur dwudzielnych, uszczelki z 
pianką poliuretanową, otwór z 2 rurami otwór 2

2612 D-01.03.04.05 Przykrycie rurociągu kablowego taśmą ostrzegawczą m 70

2613 D-01.03.04.05 Ułożenie nad rurociągiem kablowym kabla XzTKMXpw 
1x2x0,8 m 70

2614 D-01.03.04.05 Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji 
polwinitowej pod zaciski lub bolce szt 4

2615 D-01.03.04.05
Ręczne zasypywanie rowu z zabezpieczonym 
rurociągiem kablowym, szerokość dna wykopu do 0.4 m, 
kategoria gruntu IV, głębokość rowu do 1.0 m

m 13

D-01.03.04.05 12.8.5. D-01.03.04.05  El.III.Prace demontażowe.

CPV 45232000-2

2616 D-01.03.04.05
Ręczne odkopanie rowu z istniejącym kablem s.m. i 
rurociągiem kablowym, szerokość dna do 0.4 m, 
kategoria gruntu IV, głębokość rowu do 1.0 m

m 51,5

2617 D-01.03.04.05
Wyjęcie z wykopu kabla sieci miejscowej i ręczne 
zasypywanie pustego wykopu, szerokość dna wykopu do 
0.4 m, kategoria gruntu IV, głębokość rowu do 1.0 m

m 51,5

D-01.03.04.05
12.9. D-01.03.04.05  D-01.03.04.05  D-01.03.04.05  
Roz.IX.Przebudowa kanalizacji kablowej w 
Milejowie i w Jaszczowie.
CPV 45232000-2

D-01.03.04.05 12.9.1. D-01.03.04.05 El.Rozbiórka nawierzchni.

CPV 45232000-2

2618 D-01.03.04.05 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-
bitumicznych, ręcznie, grubość nawierzchni 3 cm m2 22,8

2619 D-01.03.04.05
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-
bitumicznych, ręcznie, dodatek za każdy dalszy 1 cm /4 
cm/

m2 91,2

2620 D-01.03.04.05 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego 
ręcznie, grubość podbudowy 15 cm m2 22,8

2621 D-01.03.04.05
Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego 
ręcznie, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości 
podbudowy /5 cm/

m2 114

231/255



R M S dostaw usług podwykonast
wa

1 2 3 4 5 6 7=5x6=8+9+10 8 9 10 11 12 13 14=11+12+13

Jm

suma
wartości

podwykona
wstwa

Cena jedn. Wartość
W tym wartość składników (z narzutami) W tym wartość netto*) podwykonawstwa

ZADANIE: Rozbudowa Drogi Wojewódzkiej Nr 829 Łucka – Łęczna – Biskupice Od Km 22+073 Do Km 40+245 Na Odcinku Łęczna – Biskupice z wyłączeniem odcinka od 
km 23+886 Do Km 24+178 (most na rzece Wieprz w M. Ciechanki)

Lp. Podstawa Element scalony-rodzaj robót Szczegółowy opis Ilość

2622 D-01.03.04.05 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, na 
podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem m2 188

2623 D-01.03.04.05
Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i 
przejść dla pieszych, płyty betonowe 50x50x7 cm na 
podsypce piaskowej

m2 153

D-01.03.04.05 12.9.2. D-01.03.04.05  El.II.Budowa kanalizacji 
kablowej.
CPV 45232000-2

2624 D-01.03.04.05
Wykopanie rowu pod kanalizację 1-otworową na dł 15,5 
m i gł 1,2 m ze złożeniem urobku na odkład, kategoria 
gruntu IV

m3 11,16

2625 D-01.03.04.05
Wykopanie rowu pod kanalizację 1-otworową na dł 8 m i 
gł 0,8 m ze złożeniem urobku na odkład, kategoria 
gruntu IV

m3 3,84

2626 D-01.03.04.05 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o 
szerokości do 0,6 m (15,5+8m) m 23,5

2627 D-01.03.04.05 Układanie rury kanalizacji kablowej 1-otworowej rury 
HDPE 110/6,3 mm w wykopie m 15,5

2628 D-01.03.04.05 Układanie rury kanalizacyjnej kablowej 1-otworowej rury 
PCW 110/5 mm w wykopie m 8

2629 D-01.03.04.05 Ręczne zasypywanie wykopu z ułożoną kanalizacją 1-
otworową, kategoria gruntu III-IV (11,16+3,84m3) m3 15

2630 D-01.03.04.05 Budowa studni kablowych rozdzielczych z gotowej 
mieszanki betonowej, typu SKO-2g, grunt kategorii IV szt 4

2631 D-01.03.04.05 Pogłębienie o 20 cm studni kablowych z masy 
betonowej i prefabrykatów, SKO-2, grunt kategorii IV szt 2

2632 D-01.03.04.05
Wykopanie rowu pod kanalizację 2-otworową na dł 
32,5+81+140 m i gł 0,8 m ze złożeniem urobku na 
odkład, kategoria gruntu IV

m3 121,68

2633 D-01.03.04.05 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o 
szerokości do 0,6 m (112+140m) m 252

2634 D-01.03.04.05 Układanie rury kanalizacji kablowej PCW 110/5 mm w 
wykopie (2x32,5m)+(2x81)+(2x140m) m 504

2635 D-01.03.04.05 Założenie na rury kanalizacji kablowej 2-ch rur 
dwudzielnych PE-D 120 (2x9m) m 18

2636 D-01.03.04.05 Uszczelnianie otworów rur ochronnych uszczelki z 
pianką poliuretanową, otwór z 1 rurą otwór 4

2637 D-01.03.04.05 Ręczne zasypywanie wykopu z ułożoną kanalizacją 2-
otworową, kategoria gruntu III-IV m3 120,96
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Lp. Podstawa Element scalony-rodzaj robót Szczegółowy opis Ilość

2638 D-01.03.04.05 Budowa studni kablowych rozdzielczych z gotowej 
mieszanki betonowej, typu SKO-2, grunt kategorii IV szt 4

2639 D-01.03.04.05 Budowa studni kablowych prefabrykowanych 
rozdzielczych, typu SKO-2, grunt kategorii IV szt 7

2640 D-01.03.04.05 Częściowa mechaniczna rozbiórka gardeł studni 
kablowych, SKO-2 /analogia/ szt 3

2641 D-01.03.04.05
Częściowa odbudowa gardeł dodatkowych z gotowej 
mieszanki betonowej, SKO-2, grunt kategorii IV 
/analogia/

szt 3

D-01.03.04.05 12.9.3. D-01.03.04.05  El.III.Przebudowa kanalizacji 
kablowej.
CPV 45232000-2

2642 D-01.03.04.05 Odkopanie kanalizacji 2-otworowej na dł. 24,5 i gł 1,2 m 
ze złożeniem urobku na odkład, kategoria gruntu IV m3 17,64

2643 D-01.03.04.05
Odkopanie kanalizacji 2-otworowej na dł. 
19,5+60,5+129,5m i gł 0,8 m ze złożeniem urobku na 
odkład, kategoria gruntu IV

m3 100,56

2644 D-01.03.04.05 Poszerzenie wykopu średnio o 0,4 m na dł 24,5+60,5m 
ze złożeniem urobku na odkład, kategoria gruntu IV m3 31,12

2645 D-01.03.04.05 Poszerzenie wykopu średnio o 0,5 m na dł 19,5 ze 
złożeniem urobku na odkład, kategoria gruntu IV m3 7,8

2646 D-01.03.04.05 Poszerzenie wykopu średnio o 1,0 m na dł 129,5,5 ze 
złożeniem urobku na odkład, kategoria gruntu IV m3 103,6

2647 D-01.03.04.05 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o 
szerokości do 0,6 m 24,5+19,5+60,5+129,5 m 234

2648 D-01.03.04.05 Założenie na rury kanalizacji kablowej 2-ch rur 
dwudzielnych PE-D 120 (2x26m)+(2x3) m 58

2649 D-01.03.04.05 Uszczelnianie otworów rur ochronnych, uszczelki z 
pianką poliuretanową, otwór z 1 rurą otwór 8

2650 D-01.03.04.05 Budowa ław betonowych, zbrojona, szerokość 0.35 m m 45

2651 D-01.03.04.05
Przemieszczenie na nowe miejsce rur kanalizacji 
kablowej i ręczne zasypywanie wykopu i poszerzenia, 
kategoria gruntu III-IV

m3 260,72

2652 D-01.03.04.05 Mechaniczna rozbiórka studni kablowych przy 
przebudowie, studnia SKO-2, studnia prefabrykowana szt 7
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Lp. Podstawa Element scalony-rodzaj robót Szczegółowy opis Ilość

2653 D-01.03.04.05 Budowa studni kablowych rozdzielczych z gotowej 
mieszanki betonowej, typu SKO-2, grunt kategorii IV szt 8

2654 D-01.03.04.05 Częściowa mechaniczna rozbiórka gardeł studni 
kablowych, SKO-2 /analogia/ szt 3

2655 D-01.03.04.05
Częściowa odbudowa gardeł dodatkowych z gotowej 
mieszanki betonowej, SKO-2, grunt kategorii IV 
/analogia/

szt 3

D-01.03.04.05 12.9.4. D-01.03.04.05  El.IV.Prace demontażowe.

CPV 45232000-2

2656 D-01.03.04.05 Odkopanie kanalizacji 1-otworowej na dł.15,5 m z gł 1,2 
m ze złożeniem urobku na odkład, kategoria gruntu IV m3 11,16

2657 D-01.03.04.05
Odkopanie kanalizacji 1-otworowej na dł.3,5+8 m z gł 
0,8 m ze złożeniem urobku na odkład, kategoria gruntu 
IV

m3 5,52

2658 D-01.03.04.05
Odkopanie kanalizacji 2-otworowej na dł.80,5+126 m z 
gł 0,8 m ze złożeniem urobku na odkład, kategoria 
gruntu IV

m3 99,12

2659 D-01.03.04.05 Wyjęcie z wykopu rur i ręczne zasypywanie pustych 
wykopów, kategoria gruntu III-IV m3 115,8

2660 D-01.03.04.05 Mechaniczna rozbiórka studni kablowych przy 
przebudowie, studnia SKO-2, studnia prefabrykowana szt 7

D-01.03.04.05 12.10. D-01.03.04.05  Roz.X.Przebudowa kanalizacji 
wtórnej dla kabla 36J
CPV 45232000-2

D-01.03.04.05 12.10.1. D-01.03.04.05  El.I.Przbudowa kanalizacji 
wtórnej.
CPV 45232000-2

2661 D-01.03.04.05 Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej, otwór wolny, 
rury w zwojach, 2xFi 32 mm m 398

2662 D-01.03.04.05 Montaż złączy rur polietylenowych w kanalizacji, rury 
HDPE Fi 32 mm, złączki skręcane szt 14

2663 D-01.03.04.05 Ręczne wyciąganie 2-ch rur kanalizacji wtórnej z 
kanalizacji pierwotnej /analogia/ m 397

D-01.03.04.05 12.11. D-01.03.04.05  Roz.XI.Przebudowa kabla 
świałowodowego 36J w Milejowie - Jaszczowie.

CPV 45232000-2
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Lp. Podstawa Element scalony-rodzaj robót Szczegółowy opis Ilość

D-01.03.04.05 12.11.1. D-01.03.04.05  El.I.Przebudowa kabla 
światłowodowego 36J.
CPV 45232000-2

2664 D-01.03.04.05

Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej 
z rur HDPE Fi 32 mm metodą pneumatyczną 
strumieniową, rury z warstwą poślizgową, kabel w 
odcinkach 2 km

km 1,74

2665 D-01.03.04.05
Mufy złączowe przelotowe kabli światłowodowych w 
kanalizacji kablowej, otwarcie mufy zamkniętej na stałe 
termokurczliwej

złącze 2

2666 D-01.03.04.05

Montaż złączy przelotowych na kablach 
światłowodowych ułożonych w kanalizacji kablowej, 
kabel tubowy, mufa termokurczliwa, jeden spajany 
światłowód

złącze 2

2667 D-01.03.04.05

Montaż złączy przelotowych na kablach 
światłowodowych ułożonych w kanalizacji kablowej, 
kabel tubowy, mufa termokurczliwa, dodatek za każdy 
następny spajany światłowód

złącze 70

2668 D-01.03.04.05
Mufy złączowe przelotowe kabli światłowodowych w 
kanalizacji kablowej, zamknięcie na stałe mufy 
termokurczliwej

złącze 2

2669 D-01.03.04.05 Uszczelnianie otworów kanalizacji pierwotnej, uszczelki 
z pianką poliuretanową, otwór z 1 rurąkablem otwór 4

2670 D-01.03.04.05 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, 
pomiary na bębnach z kabla, mierzony 1 światłowód

odcine
k 1

2671 D-01.03.04.05
Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, 
pomiary na bębnach z kabla, dodatek za każdy następny 
zmierzony światłowód

odcine
k 35

2672 D-01.03.04.05
Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, 
pomiary montażowe z przełącznicy, mierzony 1 
światłowód

odcine
k 2

2673 D-01.03.04.05
Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, 
pomiary montażowe z przełącznicy, dodatek za każdy 
następny zmierzony światłowód

odcine
k 34

2674 D-01.03.04.05
Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, 
pomiary końcowe odcinka regeneratorowego z 
przełącznicy, mierzony 1 światłowód

odcine
k 2
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2675 D-01.03.04.05

Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, 
pomiary końcowe odcinka regeneratorowego z 
przełącznicy, dodatek za każdy następny zmierzony 
światłowód

odcine
k 34

2676 D-01.03.04.05
Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych 
metodą transmisyjną, pomiar przeprowadzany razem z 
innymi pomiarami, mierzony 1 światłowód

odcine
k 2

2677 D-01.03.04.05

Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych 
metodą transmisyjną, pomiar przeprowadzany razem z 
innymi pomiarami, dodatek za każdy następny 
zmierzony światłowód

odcine
k 34

2678 D-01.03.04.05 Wyciąganie kabla światłowodowego z kanalizacji 
wtórnej, kabel do Fi 30 mm m 1735

2679 D-01.03.04.05
Pomiary reflektometryczne sprawdzające linii 
światłowodowych, pomiary na bębnach z kabla, 
mierzony 1 światłowód

odcine
k 1

2680 D-01.03.04.05
Pomiary reflektometryczne sprawdzające linii 
światłowodowych, pomiary na bębnach z kabla, dodatek 
za każdy następny zmierzony światłowód

odcine
k 35

D-01.03.04.05 12.12. D-01.03.04.05 Roz.XII.Przebudowa kabli sieci 
miejscowej w Milejowie (część 1).
CPV 45232000-2

D-01.03.04.05 12.12.1. D-01.03.04.05 El.I.Przebudowa kabli sm 5x2 
i 5x4.
CPV 45232000-2

2681 D-01.03.04.05
Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce 
termoplastycznej do kanalizacji kablowej, ręczne, 
średnica kabla do 30 mm, otwór kanalizacji wolny

m 24

2682 D-01.03.04.05

Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce 
termoplastycznej do kanalizacji kablowej, ręczne, 
średnica kabla do 30 mm, otwór kanalizacji częściowo 
zajęty

m 24

2683 D-01.03.04.05
Układanie kabla wypełnionego w rowie kablowym 
wykonanym ręcznie, grunt kategorii IV, kabel o średnicy 
do 30 mm, 1 kabel

m 0,5

2684 D-01.03.04.05 Wciąganie kabla, do pionów rurowych, średnica 
wciąganego kabla 15 mm m 0,5

2685 D-01.03.04.05 Zarobienie i włączenie kabla na istniejący zespół 
kablowy, pojemność kabla 5x2 szt 1
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2686 D-01.03.04.05

Montaż złączy przelotowych-przełączeniowych kabli 
wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej z 
zastosowaniem pojedynczych łączników żył i 
termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 5 
parach /analogia/

złącze 1

2687 D-01.03.04.05

Montaż złączy przelotowych-Przełączeniowych kabli 
wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej z 
zastosowaniem modułów łączników żył i 
termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 10 
parach

złącze 1

2688 D-01.03.04.05

Otwarcie i zamknięcie złączy odgałęźnych lub 
równoległych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji 
kablowej z zastosow. termokurczliwych osłon 
wzmocnionych, złącze z jednym kablem odgałęźnym na 
kablu o 100 parach

złącze 1

2689 D-01.03.04.05 Wprowadzenie do złącza dodatkowego kabla o średnicy 
do 30 mm szt 1

2690 D-01.03.04.05 Wykonanie przełączeń w otwartym złączu kablowym, 
przełączenie żył łącznikiem modułowym szt 1

2691 D-01.03.04.05 Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par 5 
/analogia/

odcine
k 1

2692 D-01.03.04.05 Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par 10 odcine
k 1

2693 D-01.03.04.05
Wyciąganie kabla w powłoce termoplastycznej z 
kanalizacji kablowej, otwór z 1-kablem, kabel do Fi 30 
mm

m 45

D-01.03.04.05 12.13. D-01.03.04.05  Roz.XIII.Przebudowa kabli 
sieci miejscowej w Milejowie (część 2).

CPV 45232000-2

D-01.03.04.05 12.13.1. D-01.03.04.05  El.I.Przebudowa kabli sm 
2x2, 2x2, 4x2, 5x4 i 400x4 w Milejowie (część 2).

CPV 45232000-2

2694 D-01.03.04.05
Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce 
termoplastycznej do kanalizacji kablowej, ręczne, 
średnica kabla do 30 mm, otwór kanalizacji wolny

m 77

2695 D-01.03.04.05

Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce 
termoplastycznej do kanalizacji kablowej, ręczne, 
średnica kabla do 30 mm, otwór kanalizacji częściowo 
zajęty

m 114
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2696 D-01.03.04.05

Montaż złączy przelotowych-przełączeniowych kabli 
wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej z 
zastosowaniem pojedynczych łączników żył i 
termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 2 
parach /analogia/

złącze 4

2697 D-01.03.04.05

Montaż złączy przelotowych-przełączeniowych kabli 
wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej z 
zastosowaniem pojedynczych łączników żył i 
termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 4 
parach /analogia/

złącze 2

2698 D-01.03.04.05

Montaż złączy przelotowych-przełączeniowych kabli 
wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej z 
zastosowaniem modułów łączników żył i 
termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 10 
parach

złącze 2

2699 D-01.03.04.05

Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych 
ułożonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem 
modułowych łączników żył i termokurczliwych osłon 
wzmocnionych, kabel o 800 parach

złącze 2

2700 D-01.03.04.05

Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla 
wypełnionego ułożonego w kanalizacji kablowej z 
zastosowaniem termokurczliwych osłon wzmocnionych, 
kabel o 800 parach

złącze 2

2701 D-01.03.04.05 Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par 2 
/analogia/

odcine
k 2

2702 D-01.03.04.05 Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par 4 
/analogia/

odcine
k 1

2703 D-01.03.04.05 Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par 10 odcine
k 1

2704 D-01.03.04.05 Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par 
800

odcine
k 1

2705 D-01.03.04.05 Pomiar tłumienności skutecznej przy jednej 
częstotliwości, kabel o liczbie par 800

odcine
k 1

2706 D-01.03.04.05 Pomiar tłumienności zbliżno- i zdalnoprzenikowej przy 
jednej częstotliwości, kabel o liczbie par 800

odcine
k 1

2707 D-01.03.04.05
Wyciąganie kabla w powłoce termoplastycznej z 
kanalizacji kablowej, otwór z 1-kablem, kabel do Fi 30 
mm

m 140

2708 D-01.03.04.05
Wyciąganie kabla w powłoce termoplastycznej z 
kanalizacji kablowej, otwór z 1-kablem, kabel do Fi 70 
mm

m 35
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D-01.03.08 13.1. D-01.03.08 Roboty ziemne - budowa linii i 
kanalizacji kablowej
CPV 45232000-2

2709 D-01.03.08 Budowa studni kablowych prefabrykowanych 
magistralnych monolitycznych, SK-6, grunt kategorii III szt 3

2710 D-01.03.08 Budowa studni kablowych prefabrykowanych 
rozdzielczych SKR, typ SKR-2, grunt kategorii III szt 1

2711 D-01.03.08 Budowa studni kablowych prefabrykowanych 
rozdzielczych SKR, typ SKR-1, grunt kategorii III szt 4

2712 D-01.03.08
Budowa studni kablowych prefabrykowanych 
rozdzielczych dwuelementowych, SK-1, grunt kategorii 
III

szt 1

2713 D-01.03.08

Montaż elementów mechanicznej ochrony przed 
ingerencją osób nieuprawnionych w istniejących 
studniach kablowych, pokrywa dodatkowa z listwami, 
rama ciężka lub podwójna lekka

szt 9

2714 D-01.03.08
Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gruncie 
kategorii III, warstwy X rury/warstwa = 1x1, suma 
otworów: 1

m 300

2715 D-01.03.08
Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gruncie 
kategorii III, warstwy X rury/warstwa = 1x2, suma 
otworów: 2

m 30

2716 D-01.03.08
Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gruncie 
kategorii III, warstwy X rury/warstwa = 1x3, suma 
otworów: 3

m 6

2717 D-01.03.08
Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gruncie 
kategorii III, warstwy X rury/warstwa = 1x4, suma 
otworów: 4

m 64

2718 D-01.03.08
Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gruncie 
kategorii III, warstwy X rury/warstwa = 1x1, suma 
otworów: 1

m 2

2719 D-01.03.08 Montaż uziomów szpilkowych miedziowanych, metoda 
udarowa, grunt kategorii III, głębokość 3 m szt 3

2720 D-01.03.08 Wprowadzenie rury do studni szt 9
2721 D-01.03.08 Przebudowa ramy studni SK-6 szt 1
2722 D-01.03.08 Montaż zasobników złączowych szt 1
2723 D-01.03.08 Montaż słupka rozdzielczego zakopywanego szt 3
2724 D-01.03.08 Montaż słupka oznaczeniowego szt 1

13. BRANŻA TELETECHNICZA: ORANGE
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2725 D-01.03.08
Układanie kabla w powłoce termoplastycznej w rowie 
kablowym, grunt kategorii III, kabel do Fi 30 mm, 
pierwszy

m 530

2726 D-01.03.08
Układanie kabla w powłoce termoplastycznej w rowie 
kablowym, grunt kategorii III, kabel do Fi 30 mm, każdy 
następny

m 500

2727 D-01.03.08 Przekładanie kabla doziemnego, grunt kategorii III, kabel 
do Fi 30 mm, pierwszy m 210

2728 D-01.03.08 Wykonanie wykopu pod łąwę betonową m 1775
2729 D-01.03.08 Budowa ław betonowych, szerokość 0.50 m m 1775
2730 D-01.03.08 Układanie rur ochronnych A 110  PS m 1519

2731 D-01.03.08 Wykonanie trawników dywanowych siewem, bez 
nawożenia, kategoria gruntu III m2 300

D-01.03.08 13.2. D-01.03.08 Budowa i montaż kabli
CPV 45232000-2

2732 D-01.03.08
Wciąganie kabla w powłoce termoplastycznej do 
kanalizacji kablowej, ręczne, otwór wolny, średnica kabla 
do 30 mm

m 1350

2733 D-01.03.08

Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych z 
zastosowaniem pojedynczych łączników żył i 
termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 200 
parach

złącze 2

2734 D-01.03.08
Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla 
wypełnionego  z zastosowaniem termokurczliwych osłon 
wzmocnionych, kabel o 200 parach

złącze 2

2735 D-01.03.08

Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych z 
zastosowaniem pojedynczych łączników żył i 
termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 100 
parach

złącze 6

2736 D-01.03.08
Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla 
wypełnionego z zastosowaniem termokurczliwych osłon 
wzmocnionych, kabel o 100 parach

złącze 6

2737 D-01.03.08

Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych z 
zastosowaniem pojedynczych łączników żył i 
termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 70 
parach

złącze 2

2738 D-01.03.08
Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla 
wypełnionego z zastosowaniem termokurczliwych osłon 
wzmocnionych, kabel o 70 parach

złącze 2
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2739 D-01.03.08

Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych z 
zastosowaniem pojedynczych łączników żył i 
termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 30 
parach

złącze 1

2740 D-01.03.08
Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla 
wypełnionego z zastosowaniem termokurczliwych osłon 
wzmocnionych, kabel o 30 parach

złącze 1

2741 D-01.03.08

Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych z 
zastosowaniem pojedynczych łączników żył i 
termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 20 
parach

złącze 5

2742 D-01.03.08
Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla 
wypełnionego z zastosowaniem termokurczliwych osłon 
wzmocnionych, kabel o 20 parach

złącze 5

2743 D-01.03.08

Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych z 
zastosowaniem pojedynczych łączników żył i 
termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 10 
parach

złącze 4

2744 D-01.03.08
Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla 
wypełnionego z zastosowaniem termokurczliwych osłon 
wzmocnionych, kabel o 10 parach

złącze 4

2745 D-01.03.08

Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych z 
zastosowaniem pojedynczych łączników żył i 
termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 7 
parach

złącze 2

2746 D-01.03.08
Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla 
wypełnionego z zastosowaniem termokurczliwych osłon 
wzmocnionych, kabel o 7parach

złącze 2

2747 D-01.03.08

Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych z 
zastosowaniem pojedynczych łączników żył i 
termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 2 
parach

złącze 30

2748 D-01.03.08
Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla 
wypełnionegoz zastosowaniem termokurczliwych osłon 
wzmocnionych, kabel o 2 parach

złącze 30

2749 D-01.03.08
Montaż zespołów łączówek szczelinowych 1-stronnych, 
zabezpieczonych, łączówki w zespole o 10 parach 
zacisków

szt 4
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W tym wartość składników (z narzutami) W tym wartość netto*) podwykonawstwa

ZADANIE: Rozbudowa Drogi Wojewódzkiej Nr 829 Łucka – Łęczna – Biskupice Od Km 22+073 Do Km 40+245 Na Odcinku Łęczna – Biskupice z wyłączeniem odcinka od 
km 23+886 Do Km 24+178 (most na rzece Wieprz w M. Ciechanki)

Lp. Podstawa Element scalony-rodzaj robót Szczegółowy opis Ilość

2750 D-01.03.08 Zestawienie kabli m 2385
D-01.03.08 13.3. D-01.03.08 Pomiary elektryczne kabli

CPV 45232000-2

2751 D-01.03.08 Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par 
200

odcine
k 1

2752 D-01.03.08 Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par 
100

odcine
k 3

2753 D-01.03.08 Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par 70 odcine
k 1

2754 D-01.03.08 Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par 30 odcine
k 1

2755 D-01.03.08 Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par 20 odcine
k 3

2756 D-01.03.08 Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par 10 odcine
k 3

2757 D-01.03.08 Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par 7 odcine
k 1

2758 D-01.03.08 Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par 2 odcine
k 28

D-01.03.08 13.4. D-01.03.08 Demontaż kanalizacji i kabli
CPV 45232000-2

2759 D-01.03.08 Mechaniczna rozbiórka studni kablowych, SK-6 szt 3
2760 D-01.03.08 Mechaniczna rozbiórka studni kablowych, SK-1 szt 6

2761 D-01.03.08
Likwidacja ciągów kanalizacji kablowej w gruncie 
kategorii III, warstwy X otwory/blok = 1x1, suma 
otworów: 1

m 298

2762 D-01.03.08
Likwidacja ciągów kanalizacji kablowej z bloków 
betonowych w gruncie kategorii III, warstwy X 
otwory/blok = 1x2, suma otworów: 2

m 34

2763 D-01.03.08
Likwidacja ciągów kanalizacji kablowej z bloków 
betonowych w gruncie kategorii III, warstwy X 
otwory/blok = 1x3, suma otworów: 3

m 6

2764 D-01.03.08
Likwidacja ciągów kanalizacji kablowej z bloków 
betonowych w gruncie kategorii III, warstwy X 
otwory/blok = 1x4, suma otworów: 4

m 29

2765 D-01.03.08 Demontaż słupka rozdzielczego zakopywanego szt 1
2766 D-01.03.08 Demontaż  słupka oznaczeniowego szt 1
2767 D-01.03.08 Demaż zasobników złączowych szt 1

2768 D-01.03.08
Wyciąganie kabla w powłoce termoplastycznej z 
kanalizacji kablowej, otwór z 1-kablem, kabel do Fi 30 
mm

m 1300
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R M S dostaw usług podwykonast
wa

1 2 3 4 5 6 7=5x6=8+9+10 8 9 10 11 12 13 14=11+12+13

Jm

suma
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Cena jedn. Wartość
W tym wartość składników (z narzutami) W tym wartość netto*) podwykonawstwa

ZADANIE: Rozbudowa Drogi Wojewódzkiej Nr 829 Łucka – Łęczna – Biskupice Od Km 22+073 Do Km 40+245 Na Odcinku Łęczna – Biskupice z wyłączeniem odcinka od 
km 23+886 Do Km 24+178 (most na rzece Wieprz w M. Ciechanki)

Lp. Podstawa Element scalony-rodzaj robót Szczegółowy opis Ilość

2769 D-01.03.08 Demontaż głowic i puszek kablowych na kablu w 
powłoce ołowianej, głowica 10-parowa szt 3

01.02.01 14.1. 01.02.01 Usunięcie drzew i krzaków
CPV 45111000-8

01.02.01.11 14.1.1. Ścinanie drzew z karczowaniem pni o 
średnicy do o15cm
CPV 45111000-8

2770 01.02.01.11

Ścinanie drzew o średnicy do o15cm, wraz z 
karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużyc, gałęzi i 
karpiny. Dłużyce z wycinki stanowią własność 
Zamawiającego. Pozostały materiał ze ścinania drzew i 
karczowania pni stanowi własność Wykonawcy. 
Transport materiału ze ścinania drzew i karczowania pni 
w gestii Wykonawcy   - wg. projektu wyrębu drzew

szt 364

01.02.01.12 14.1.2. Ścinanie drzew z karczowaniem pni o 
średnicy o16-25cm
CPV 45111000-8

2771 01.02.01.12

Ścinanie drzew o średnicy do o16-25cm, wraz z 
karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużyc, gałęzi i 
karpiny. Dłużyce z wycinki stanowią własność 
Zamawiającego. Pozostały materiał ze ścinania drzew i 
karczowania pni stanowi własność Wykonawcy. 
Transport materiału ze ścinania drzew i karczowania pni 
w gestii Wykonawcy  - wg. projektu wyrębu drzew

szt 388

01.02.01.13 14.1.3. Ścinanie drzew z karczowaniem pni o 
średnicy o26-35cm
CPV 45111000-8

2772 01.02.01.13

Ścinanie drzew o średnicy do o26-35cm, wraz z 
karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużyc, gałęzi i 
karpiny. Dłużyce z wycinki stanowią własność 
Zamawiającego. Pozostały materiał ze ścinania drzew i 
karczowania pni stanowi własność Wykonawcy. 
Transport materiału ze ścinania drzew i karczowania pni 
w gestii Wykonawcy   - wg. projektu wyrębu drzew

szt 253

01.02.01.14 14.1.4. Ścinanie drzew z karczowaniem pni o 
średnicy o36-45cm

14. BRANŻA: ZIELEŃ
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R M S dostaw usług podwykonast
wa

1 2 3 4 5 6 7=5x6=8+9+10 8 9 10 11 12 13 14=11+12+13
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Cena jedn. Wartość
W tym wartość składników (z narzutami) W tym wartość netto*) podwykonawstwa

ZADANIE: Rozbudowa Drogi Wojewódzkiej Nr 829 Łucka – Łęczna – Biskupice Od Km 22+073 Do Km 40+245 Na Odcinku Łęczna – Biskupice z wyłączeniem odcinka od 
km 23+886 Do Km 24+178 (most na rzece Wieprz w M. Ciechanki)

Lp. Podstawa Element scalony-rodzaj robót Szczegółowy opis Ilość

CPV 45111000-8

2773 01.02.01.14

Ścinanie drzew o średnicy do o36-45cm, wraz z 
karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużyc, gałęzi i 
karpiny.Dłużyce z wycinki stanowią własność 
Zamawiającego. Pozostały materiał ze ścinania drzew i 
karczowania pni stanowi własność Wykonawcy. 
Transport materiału ze ścinania drzew i karczowania pni 
w gestii Wykonawcy - wg. projektu wyrębu drzew

szt 119

01.02.01.15 14.1.5. Ścinanie drzew z karczowaniem pni o 
średnicy o46-55cm
CPV 45111000-8

2774 01.02.01.15

Ścinanie drzew o średnicy do o46-55cm wraz z 
karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużyc, gałęzi i 
karpiny. Dłużyce z wycinki stanowią własność 
Zamawiającego. Pozostały materiał ze ścinania drzew i 
karczowania pni stanowi własność Wykonawcy. 
Transport materiału ze ścinania drzew i karczowania pni 
w gestii Wykonawcy   - wg. projektu wyrębu drzew

szt 54

01.02.01.16 14.1.6. Ścinanie drzew z karczowaniem pni o 
średnicy o56-65cm
CPV 45111000-8

2775 01.02.01.16

Ścinanie drzew o średnicy do o56-65cm wraz z 
karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużyc, gałęzi i 
karpiny. Dłużyce z wycinki stanowią własność 
Zamawiającego. Pozostały materiał ze ścinania drzew i 
karczowania pni stanowi własność Wykonawcy. 
Transport materiału ze ścinania drzew i karczowania pni 
w gestii Wykonawcy  - wg. projektu wyrębu drzew

szt 22

01.02.01.17 14.1.7. Ścinanie drzew z karczowaniem pni o 
średnicy o66-75cm
CPV 45111000-8

2776 01.02.01.17

Ścinanie drzew o średnicy do o66-75cm wraz z 
karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużyc, gałęzi i 
karpiny. Dłużyce z wycinki stanowią własność 
Zamawiającego. Pozostały materiał ze ścinania drzew i 
karczowania pni stanowi własność Wykonawcy. 
Transport materiału ze ścinania drzew i karczowania pni 
w gestii Wykonawcy - wg. projektu wyrębu drzew

szt 6
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1 2 3 4 5 6 7=5x6=8+9+10 8 9 10 11 12 13 14=11+12+13
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km 23+886 Do Km 24+178 (most na rzece Wieprz w M. Ciechanki)

Lp. Podstawa Element scalony-rodzaj robót Szczegółowy opis Ilość

01.02.01.18 14.1.8. Ścinanie drzew z karczowaniem pni o 
średnicy ponad 75cm
CPV 45111000-8

2777 01.02.01.18

Ścinanie drzew o średnicy ponad 75cm wraz z 
karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużyc, gałęzi i 
karpiny.Dłużyce z wycinki stanowią własność 
Zamawiającego. Pozostały materiał ze ścinania drzew i 
karczowania pni stanowi własność Wykonawcy. 
Transport materiału ze ścinania drzew i karczowania pni 
w gestii Wykonawcy - wg. projektu wyrębu drzew

szt 33

01.02.01.21 14.1.9. Karczowanie krzaków i poszycia
CPV 45111000-8

2778 01.02.01.21

Karczowanie krzaków i poszycia wraz z wywiezieniem 
pozostałości po karczowaniu. Materiał z karczowania 
krzaków i poszycia stanowi własność Wykonawcy. 
Transport materiału z karczowania krzaków i poszycia w 
gestii Wykonawcy  - wg. projektu wyrębu drzew

ha 0,95

01.02.01.22 14.1.10. Karczowanie pni o średnicy o76-85cm

CPV 45111000-8

2779 01.02.01.22

Karczowanie pni o średnicy  o76-85cm i wraz z 
wywiezieniem  karpiny. Materiał z karczowania pni 
stanowi własność Wykonawcy. Transport materiału z 
karczowania pni w gestii Wykonawcy

szt 25

09.01.01 14.2. 09.01.01 Zieleń drogowa (trawniki, drzewa lub 
krzewy, kwietniki)
CPV 45233000-9

09.01.01.21 14.2.1. Sadzenie drzew
CPV 45233000-9

2780 09.01.01.21 Wykonanie nasadzeń drzew w obrębie drogi 
wojewódzkiej nr 829 wg.Projektu nasadzeń zieleni szt 31

09.01.01.22 14.2.2. Sadzenie krzewów
CPV 45233000-9

2781 09.01.01.22 Wykonanie nasadzeń krzewów w obrębie drogi 
wojewódzkiej nr 829 wg.Projektu nasadzeń zieleni szt 227

15. BRANŻA: INŻYNIERIA RUCHU
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R M S dostaw usług podwykonast
wa

1 2 3 4 5 6 7=5x6=8+9+10 8 9 10 11 12 13 14=11+12+13

Jm
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Cena jedn. Wartość
W tym wartość składników (z narzutami) W tym wartość netto*) podwykonawstwa

ZADANIE: Rozbudowa Drogi Wojewódzkiej Nr 829 Łucka – Łęczna – Biskupice Od Km 22+073 Do Km 40+245 Na Odcinku Łęczna – Biskupice z wyłączeniem odcinka od 
km 23+886 Do Km 24+178 (most na rzece Wieprz w M. Ciechanki)

Lp. Podstawa Element scalony-rodzaj robót Szczegółowy opis Ilość

01.02.04 15.1. Rozebranie urządzeń zabezpieczajacych ruch 
pieszych
CPV 45111000-8

2782 01.02.04

Rozebranie urządzeń zabezpieczajacych ruch pieszych 
tj. U-11a, U-Materiał z rozbiórki nadający się do 
ponownego wbudowania zostanie przewieziony na 
Obwody Drogowe wskazane przez Inwestora. Transport 
materiału z rozbiórki w gestii Wykonawcy.

m 330

01.02.04 15.2. Rozebranie barier ochronnych stalowych

CPV 45111000-8

2783 01.02.04

Rozebranie barier ochronnych stalowych tj. U-11b, U-
14a. Materiał z rozbiórki nadający się do ponownego 
wbudowania zostanie przewieziony na Obwody Drogowe 
wskazane przez Inwestora. Transport materiału z 
rozbiórki w gestii Wykonawcy.

m 1960

01.02.04
15.3. Rozebranie konstrukcji wsporczych do 
znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego
CPV 45111000-8

2784 01.02.04

Rozebranie  konstrukcji wsporczych do znaków 
drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego. Materiał z rozbiórki nadający się do 
ponownego wbudowania zostanie przewieziony na 
Obwody Drogowe wskazane przez Inwestora. Transport 
materiału z rozbiórki w gestii Wykonawcy

szt 457

01.02.04
15.4. Rozebranie podpór o konstrukcji 
przestrzennej do tablic informacyjnych i reklam z 
ponownym wbudowaniem
CPV 45111000-8

2785 01.02.04

Rozebranie podpór o konstrukcji przestrzennej do tablic 
informacyjnych i reklam z ponownym wbudowaniem. 
Niezbędne czynniki wykonania robót w gestii 
Wykonawcy

szt 57

01.02.04 15.5. Zdjęcie tarcz i tablic znaków drogowych i 
tablic informacyjnych
CPV 45111000-8
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ZADANIE: Rozbudowa Drogi Wojewódzkiej Nr 829 Łucka – Łęczna – Biskupice Od Km 22+073 Do Km 40+245 Na Odcinku Łęczna – Biskupice z wyłączeniem odcinka od 
km 23+886 Do Km 24+178 (most na rzece Wieprz w M. Ciechanki)

Lp. Podstawa Element scalony-rodzaj robót Szczegółowy opis Ilość

2786 01.02.04

Zdjęcie tarcz i tablic znaków drogowych i tablic 
informacyjnych. Materiał z rozbiórki nadający się do 
ponownego wbudowania zostanie przewieziony na 
Obwody Drogowe wskazane przez Inwestora. Transport 
materiału z rozbiórki w gestii Wykonawcy.

szt 626

01.02.04 15.6. Rozebranie urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego
CPV 45111000-8

2787 01.02.04

Rozebranie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. 
Materiał z rozbiórki nadający się do ponownego 
wbudowania zostanie przewieziony na Obwody Drogowe 
wskazane przez Inwestora. Transport materiału z 
rozbiórki w gestii Wykonawcy

szt 393

07.00.00 15.7. 07.00.00 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA 
BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
CPV 45233000-9

07.01.01 15.7.1. 07.01.01 Oznakowanie poziome
CPV 45233000-9

07.01.01.11
15.7.1.1. Oznakowanie poziome jezdni materiałami 
grubowarstwowymi chemoutwardzalnymi, 
strukturalne, malowane mechanicznie - linie ciągłe

CPV 45233000-9

2788 07.01.01.11

Wykonanie oznakowania poziomego materiałami 
grubowarstwowymi chemoutwardzalnymi, 
strukturalnego, malowanego mechanicznie - linie ciągłe 
wg. Projektu Stałej Organizacji Ruchu

m2 4742,14

07.01.01.12

15.7.1.2. Oznakowanie poziome jezdni materiałami 
grubowarstwowymi chemoutwardzalnymi, 
strukturalne, malowane mechanicznie - linie 
przerywane
CPV 45233000-9

2789 07.01.01.12

Wykonanie oznakowania poziomego materiałami 
grubowarstwowymi chemoutwardzalnymi, 
strukturalnego, malowanego mechanicznie - linie 
przerywane wg. Projektu Stałej Organizacji Ruchu

m2 1666,23
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ZADANIE: Rozbudowa Drogi Wojewódzkiej Nr 829 Łucka – Łęczna – Biskupice Od Km 22+073 Do Km 40+245 Na Odcinku Łęczna – Biskupice z wyłączeniem odcinka od 
km 23+886 Do Km 24+178 (most na rzece Wieprz w M. Ciechanki)

Lp. Podstawa Element scalony-rodzaj robót Szczegółowy opis Ilość

07.01.01.13

15.7.1.3. Oznakowanie poziome jezdni materiałami 
grubowarstwowymi chemoutwardzalnymi, 
strukturalne, malowane mechanicznie - linie na 
skrzyżowaniach i przejściach

CPV 45233000-9

2790 07.01.01.13

Wykonanie oznakowania poziomego materiałami 
grubowarstwowymi chemoutwardzalnymi, 
strukturalnego, malowanego mechanicznie - linie na 
skrzyżowaniach i przejściach  wg. Projektu Stałej 
Organizacji Ruchu

m2 1777,57

07.01.01.14

15.7.1.4. Oznakowanie poziome jezdni materiałami 
grubowarstwowymi chemoutwardzalnymi, 
strukturalne, malowane ręcznie - strzałki i inne 
symbole
CPV 45233000-9

2791 07.01.01.14

Wykonanie oznakowania poziomego materiałami 
grubowarstwowymi chemoutwardzalnymi, 
strukturalnego, malowanego mechanicznie - strzałki  i 
inne symbole wg. Projektu Stałej Organizacji Ruchu

m2 872,91

07.01.01.15 15.7.1.5. Oznakowanie poziome jezdni materiałami 
cienkowarstwowymi, malowane ręcznie - symbole

CPV 45233000-9

2792 07.01.01.15

Wykonanie oznakowania poziomego na ścieżkach 
rowerowych materiałami cienkowarstwowymi, 
malowanego ręcznie - symbolewg. Projektu Stałej 
Organizacji Ruchu

m2 396,66

07.02.01 15.7.2. 07.02.01 Oznakowanie pionowe
CPV 45233000-9

07.02.01.11 15.7.2.1. Ustawienie słupków z rur stalowych dla 
znaków drogowych oraz urządzeń BRD

CPV 45233000-9

2793 07.02.01.11

Ustawienie słupków z rur stalowych ocynkowanych 
ogniowo o śr. 60mm (od góry słupek zabezpieczony 
kapturkiem), wraz z wykopaniem dołów i wykonaniem 
fundamentów wg. Projektu Stałej Organizacji Ruchu

szt 744

07.02.01.12 15.7.2.2. Ustawienie podwójnych słupków z rur 
stalowych dla znaków drogowych
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ZADANIE: Rozbudowa Drogi Wojewódzkiej Nr 829 Łucka – Łęczna – Biskupice Od Km 22+073 Do Km 40+245 Na Odcinku Łęczna – Biskupice z wyłączeniem odcinka od 
km 23+886 Do Km 24+178 (most na rzece Wieprz w M. Ciechanki)

Lp. Podstawa Element scalony-rodzaj robót Szczegółowy opis Ilość

CPV 45233000-9

2794 07.02.01.12

Ustawienie podwójnych słupków z rur stalowych 
ocynkowanych ogniowo o śr. 60mm (od góry słupki 
zabezpieczone kapturkiem), wraz z wykopaniem dołów i 
wykonaniem fundamentów  wg. Projektu Stałej 
Organizacji Ruchu

szt 102

07.02.01.13 15.7.2.3. Ustawienie słupków ze wspornikami z rur 
stalowych dla znaków drogowych

CPV 45233000-9

2795 07.02.01.13

Ustawienie słupków ze wspornikami z rur stalowych 
ocynkowanych ogniowo o śr. 60mm (od góry słupek 
zabezpieczony kapturkiem), wraz z wykopaniem dołów i 
wykonaniem fundamentów  wg. Projektu Stałej 
Organizacji Ruchu

szt 77

07.02.01.14 15.7.2.4. Ustawienie konstrukcji wysięgnikowych

CPV 45233000-9

2796 07.02.01.14
Ustawienie konstrukcji wysięgnikowych ocynkowanych 
ogniowo wraz z wykopaniem dołów i wykonaniem 
fundamentów  wg. Projektu Stałej Organizacji Ruchu

szt 30

07.02.01.15 15.7.2.5. Przeniesienie konstrukcji wsporczych

CPV 45233000-9

2797 07.02.01.15

Przeniesienie istniejacych słupków oznakowania 
drogowego wraz z ich ustawieniem, z wykopaniem 
dołów i wykonaniem fundamentów.  wg. Projektu Stałej 
Organizacji Ruchu

szt 16

07.02.01.16
15.7.2.6. Przymocowanie tarcz znaków drogowych 
odblaskowych do gotowych konstrukcji 
wsporczych. Wielkość - średnie, typ - A

CPV 45233000-9
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Cena jedn. Wartość
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ZADANIE: Rozbudowa Drogi Wojewódzkiej Nr 829 Łucka – Łęczna – Biskupice Od Km 22+073 Do Km 40+245 Na Odcinku Łęczna – Biskupice z wyłączeniem odcinka od 
km 23+886 Do Km 24+178 (most na rzece Wieprz w M. Ciechanki)

Lp. Podstawa Element scalony-rodzaj robót Szczegółowy opis Ilość

2798 07.02.01.16

Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych 
do gotowych konstrukcji wsporczych. Folia odblaskowa 
II generacji (plaster miodu), tarcze znaków drogowych z 
blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o gr. 1.5mm z 
podwójnie zagiętą krawędzią na całym obwodzie oraz z 
profilami usztywniająco-montażowymi. Wielkość znaków 
- średnie.   Typ znaków - A - ostrzegawcze. wg. Projektu 
Stałej Organizacji Ruchu

szt 170

07.02.01.17
15.7.2.7. Przymocowanie tarcz znaków drogowych 
odblaskowych do gotowych konstrukcji 
wsporczych. Wielkość - średnie, typ - B.

CPV 45233000-9

2799 07.02.01.17

Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych 
do gotowych konstrukcji wsporczych. Folia odblaskowa 
II generacji (plaster miodu), tarcze znaków drogowych z 
blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o gr. 1.5mm z 
podwójnie zagiętą krawędzią na całym obwodzie oraz z 
profilami usztywniająco-montażowymi. Wielkość znaków 
- średnie.   Typ znaków - B - zakazu.  wg. Projektu Stałej 
Organizacji Ruchu

szt 95

07.02.01.18
15.7.2.8. Przymocowanie tarcz znaków drogowych 
odblaskowych do gotowych konstrukcji 
wsporczych. Wielkość - średnie, typ - C

CPV 45233000-9

2800 07.02.01.18

Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych 
do gotowych konstrukcji wsporczych. Folia odblaskowa 
II generacji (plaster miodu), tarcze znaków drogowych z 
blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o gr. 1.5mm z 
podwójnie zagiętą krawędzią na całym obwodzie oraz z 
profilami usztywniająco-montażowymi. Wielkość znaków 
- średnie.   Typ znaków - C - nakazu.  wg. Projektu 
Stałej Organizacji Ruchu

szt 248
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Lp. Podstawa Element scalony-rodzaj robót Szczegółowy opis Ilość

07.02.01.19
15.7.2.9. Przymocowanie tarcz znaków drogowych 
odblaskowych do gotowych konstrukcji 
wsporczych. Wielkość - małe, typ - C.

CPV 45233000-9

2801 07.02.01.19

Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych 
do gotowych konstrukcji wsporczych. Folia odblaskowa 
II generacji (plaster miodu), tarcze znaków drogowych z 
blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o gr. 1.5mm z 
podwójnie zagiętą krawędzią na całym obwodzie oraz z 
profilami usztywniająco-montażowymi. Wielkość znaków 
- małe, typ - C.- nakazu.  wg. Projektu Stałej Organizacji 
Ruchu

szt 35

07.02.01.20

15.7.2.10. Przymocowanie tarcz znaków drogowych 
odblaskowych do gotowych konstrukcji 
wsporczych. Wielkość - tablice powierzchniowe  o 
powierzchni do 0,30m2
CPV 45233000-9

2802 07.02.01.20

Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych 
do gotowych konstrukcji wsporczych. Folia odblaskowa 
II generacji (plaster miodu), tarcze znaków drogowych z 
blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o gr. 1.5mm z 
podwójnie zagiętą krawędzią na całym obwodzie oraz z 
profilami usztywniająco-montażowymi. Wielkość znaków 
- Wielkość - tablice powierzchniowe  o powierzchni do 
0,30m2.  wg. Projektu Stałej Organizacji Ruchu

m2 12,41

07.02.01.21

15.7.2.11. Przymocowanie tarcz znaków drogowych 
odblaskowych do gotowych konstrukcji 
wsporczych. Wielkość - tablice powierzchniowe  o 
powierzchni ponad 0,30m2

CPV 45233000-9
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km 23+886 Do Km 24+178 (most na rzece Wieprz w M. Ciechanki)

Lp. Podstawa Element scalony-rodzaj robót Szczegółowy opis Ilość

2803 07.02.01.21

Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych 
do gotowych konstrukcji wsporczych. Folia odblaskowa 
II generacji (plaster miodu), tarcze znaków drogowych z 
blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o gr. 1.5mm z 
podwójnie zagiętą krawędzią na całym obwodzie oraz z 
profilami usztywniająco-montażowymi. Wielkość znaków 
- Wielkość - tablice powierzchniowe o powierzchni 
ponad 0,30m2.  wg. Projektu Stałej Organizacji Ruchu

m2 558,38

07.02.01.22 15.7.2.12. Przeniesienie istniejacych znaków 
drogowych w nową lokalizację
CPV 45233000-9

2804 07.02.01.22

Przeniesienie istniejacych zanków drogowych w nową 
lokalizację wraz przymocowanie tarcz znaków 
drogowych do przeniesionych konstrukcji wsporczych.  
wg. Projektu Stałej Organizacji Ruchu

szt 35

07.02.01.23 15.7.2.13. Przymocowanie tabliczek rozkładów 
jazdy
CPV 45233000-9

2805 07.02.01.23
Przymocowanie tabliczek rozkładów jazdy do konstrukcji 
wsporczych, do których przymocowane zostaną znaki D-
15 przystanek autobusowy.

szt 33

07.02.01.24
15.7.2.14. Ustawienie znaków aktywnych D-6 wraz z 
konstrukcją wsporczą i budową zasilania dla znaku 
aktywnego
CPV 45233000-9

2806 07.02.01.24

Ustawienie znaków aktywnych D-6 wraz z konstrukcją 
wsporczą i budową zasilania dla znaku aktywnego. 
Lokalizacja - przejście dla pieszych  wg. Projektu Stałej 
Organizacji Ruchu

szt 8

07.02.01.25 15.7.2.15. Ustawienie tablic prowadzących U-3 .

CPV 45233000-9
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ZADANIE: Rozbudowa Drogi Wojewódzkiej Nr 829 Łucka – Łęczna – Biskupice Od Km 22+073 Do Km 40+245 Na Odcinku Łęczna – Biskupice z wyłączeniem odcinka od 
km 23+886 Do Km 24+178 (most na rzece Wieprz w M. Ciechanki)

Lp. Podstawa Element scalony-rodzaj robót Szczegółowy opis Ilość

2807 07.02.01.25

Ustawienie tablic prowadzących U-3a,b,c,d. Folia 
odblaskowa II generacji (plaster miodu), tarcze znaków 
drogowych z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o gr. 
1.5mm z podwójnie zagiętą krawędzią na całym 
obwodzie oraz z profilami usztywniająco -montażowymi.   
wg. Projektu Stałej Organizacji Ruchu

szt 32

07.02.01.26 15.7.2.16. Ustawienie tablic kierujących U-6 .
CPV 45233000-9

2808 07.02.01.26

Ustawienie tablic kierujących U-6a. Folia odblaskowa II 
generacji (plaster miodu), tarcze znaków drogowych z 
blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o gr. 1.5mm z 
podwójnie zagiętą krawędzią na całym obwodzie oraz z 
profilami usztywniająco-montażowymi.   wg. Projektu 
Stałej Organizacji Ruchu

szt 2

07.02.01.27 15.7.2.17. Ustawienie słupków przeszkodowych U-
5a
CPV 45233000-9

2809 07.02.01.27 Ustawienie słupków przeszkodowych U-5a.  wg. 
Projektu Stałej Organizacji Ruchu szt 68

07.02.01.28
15.7.2.18. Ustawienie aktywnych zestawów słupków 
przeszkodowych U-5c ze znakami C-9 wraz z 
towarzyszą instalacją i wyposażeniem.

CPV 45233000-9

2810 07.02.01.28

Ustawienie aktywnych zestawów słupków 
przeszkodowych U-5c ze znakami aktywnym C-9, wraz 
z towarzyszą instalacją i wyposażeniem.  wg. Projektu 
Stałej Organizacji Ruchu

szt 6

07.02.03 15.7.3. 07.02.03 Znaki kilometrowe, hektometrowe i 
inne
CPV 45233000-9

07.02.03.11 15.7.3.1. Ustawienie słupków prowadzących U-1 z 
tworzyw sztucznych
CPV 45233000-9

2811 07.02.03.11
Ustawienie słupków prowadzących z tworzyw 
sztucznych z odpowiednimi oznaczeniami  wg. Projektu 
Stałej Organizacji Ruchu

szt 296

07.02.03.12 15.7.3.2. Ustawienie słupków blokujących U-12c

CPV 45233000-9
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km 23+886 Do Km 24+178 (most na rzece Wieprz w M. Ciechanki)

Lp. Podstawa Element scalony-rodzaj robót Szczegółowy opis Ilość

2812 07.02.03.12
Ustawienie słupków blokujących U-12c o barwie biało-
czerwonej, wykonanych z metalu.  wg. Projektu Stałej 
Organizacji Ruchu

szt 7

07.02.01.13 15.7.3.3. Ustawienie luster drogowych 
prostokątnych
CPV 45233000-9

2813 07.02.01.13 Ustawienie luster drogowych prostokątnych U-18b.   wg. 
Projektu Stałej Organizacji Ruchu szt 1

07.05.03 15.7.4. 07.05.03 Bariery ochronne - drogowe
CPV 45233000-9

07.05.03.12 15.7.4.1. Ustawienie barieroporęczy drogowych   
stalowych (L1/W4/A) U-11b
CPV 45233000-9

2814 07.05.03.12 Ustawienie barieroporęczy drogowych stalowych 
(L1/W4/A) U-11b m 1603

07.05.03.13 15.7.4.2. Ustawienie barieroporęczy mostowych 
stalowych (L2/W2/B) U-11b
CPV 45233000-9

2815 07.05.03.13 Ustawienie barieroporęczy mostowych stalowych 
(L2/W2/B) U-11b m 221

07.05.03.15 15.7.4.3. Ustawienie barier drogowych stalowych 
(L1/W4/A) U-14a
CPV 45233000-9

2816 07.05.03.15 Ustawienie barier drogowych stalowych (L1/W4/A) U-
14a m 3418

07.05.03.17 15.7.4.4. Ustawienie barier mostowych stalowych 
(L2/W2/B) U-14a
CPV 45233000-9

2817 07.05.03.17 Ustawienie barier mostowych stalowych (L2/W2/B) U-
14a m 17

07.05.03.16 15.7.4.5. Ustawienie barier drogowych linowych 
(L1/W4/A) U-14c
CPV 45233000-9

2818 07.05.03.16 Ustawienie barier drogowych linowych (L1/W4/A)- U-
14c m 714

07.05.03.17 15.7.4.6. Ustawienie ekranów przeciwporażeniwych 
do barieroporęczy mostowych stalowych

CPV 45233000-9

2819 07.05.03.17 Ustawienie ekranów przeciwporażeniwych do 
barieroporęczy mostowych stalowych m 120
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km 23+886 Do Km 24+178 (most na rzece Wieprz w M. Ciechanki)

Lp. Podstawa Element scalony-rodzaj robót Szczegółowy opis Ilość

07.06.02 15.7.5. 07.06.02 Urządzenia zabezpieczające ruch 
pieszych
CPV 45233000-9

07.05.03.11 15.7.5.1. Ustawienie balustrad pełnych, 
szczeblinowych "typ lubelski": U-11a
CPV 45233000-9

2820 07.05.03.11 Ustawienie balustrad pełnych, szczeblinowych "typ 
lubelski": U-11a m 3227

07.05.03.14 15.7.5.2. Ustawienie ogrodzeń U-12a o wysokości 
0,80m
CPV 45233000-9

2821 07.05.03.14 Ustawienie ogrodzeń U-12a o wysokości 0,80m m 211

Słownie [zł] …………………………………………

Data ………………………………………………….

*) Wartość elemenu należy podawać w złotych z dokładnością do jednego grosza (bez podatku VAT)

PODSUMOWANIE

Wartość netto [zł]

Kwota VAT 23% [zł]

Wartość brutto [zł]
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